

積算内訳書

1. 業務名

業務名	堤防植生等維持管理効率化対策効果検証業務
履行場所	大阪府枚方市山田池北町1 1 番1号

2. 業務内容

- 1) 事務所名 近畿技術事務所 品質調査課
- 2) 履行期間 344 日間 自 令和 6年 4月10日
至 令和 7年 3月19日

3) 設計説明

本業務は、近畿地方整備局が管理する堤防の機能を効率的に維持するための方策について、堤防の低草丈草種への植生転換や河道内樹木の減勢試行の検証等を通して、とりまとめるものである。

4) 業務内容

現地調査作業 1式、計画準備 1式、植生転換技術の効果検証とりまとめ 1式、在来堤防の堤防植生管理技術の効果検証とりまとめ 1式、芝養生後の堤防植生管理技術の効果検証とりまとめ 1式、張芝の土壤改善対策の効果検証とりまとめ 1式、堤防植生管理の導入・推進に向けた技術的支援 1式、河道内樹木の再繁茂抑制技術の効果検証とりまとめ 1式、河川維持管理技術支援 1式

積算内訳書

業務名	堤防植生等維持管理効率化対策効果検証業務			業種	測量業務
				項目	現地調査作業
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
現地調査作業	式	1	12,693,160		
植生転換技術の効果検証モニタリング	式	1	1,639,400		
管理作業	式	1	375,950	近畿技術事務所 研修用堤防	1 式
				木津川・小田遊水地0.2k付近 堤防 法面	1 式
モニタリング調査	式	1	1,263,450	近畿技術事務所 研修用堤防	1 式
				木津川・小田遊水地0.2k付近 堤防 法面	1 式
				由良川左岸8.0k付近 堤防法面	1 式
在来堤防の堤防植生管理技術の効果 検証モニタリング	式	1	5,038,300		
管理作業	式	1	2,967,270	木津川左岸19.2k付近 堤防法面	1 式
				木津川左岸19.2k付近 堤防法面	1 式
				木津川左岸19.0k付近 堤防法面	1 式
モニタリング調査	式	1	2,071,030	木津川左岸19.2k付近 堤防法面	1 式
				木津川左岸19.2k付近 堤防法面	1 式
				木津川左岸19.0k付近 堤防法面	1 式
芝養生後の堤防植生管理技術の効果 検証モニタリング	式	1	2,990,060		
管理作業	式	1	1,393,240	木津川左岸5.6k付近 堤防法面	1 式

積算内訳書

業務名	堤防植生等維持管理効率化対策効果検証業務			業種	測量業務
				項目	現地調査作業
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
モニタリング調査	式	1	1,596,820	木津川左岸5.6k付近 堤防法面	1 式
張芝の土壌改善対策の効果検証モニタリング	式	1	1,030,800		
管理作業	式	1	337,050	近畿技術事務所 構内	1 式
モニタリング調査	式	1	693,750	近畿技術事務所 構内	1 式
河道内樹木の再繁茂抑制技術の効果検証モニタリング	式	1	1,994,600		
モニタリング調査	式	1	1,543,000	木津川大内地区	1 式
				木津川服部川合流点付近	1 式
				野洲川右岸6.2k～7.0k付近	1 式
				野洲川右岸11.8k～12.0k付近	1 式
				揖保川右岸6.0k及び左岸7.0k付近	1 式
管理作業	式	1	451,600	木津川大内地区	1 式
直接経費	式	1	71,081		
直接経費	式	1	71,081		
旅費交通費	式	1	71,081	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
直接測量費	式	1	12,764,241		
間接測量費	式	1	8,225,759		

積算内訳書

業務名	堤防植生等維持管理効率化対策効果検証業務			業種	測量業務
				項目	間接測量費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
諸経費	式	1	8,225,759		
測量業務価格	式	1	20,990,000		
維持管理効率化対策効果検証	式	1	10,220,580		
維持管理効率化対策効果検証	式	1	10,220,580		
計画準備	式	1	197,500	計画準備	1 式
植生転換技術の効果検証とりまとめ	式	1	1,533,880	モニタリング調査結果とりまとめ	1 式
				植生転換の状況把握及び評価	1 式
				植生転換技術に関するとりまとめ	1 式
在来堤防の堤防植生管理技術の効果検証とりまとめ	式	1	1,969,500	堤防植生管理技術の効果検証	1 式
				堤防植生管理技術のとりまとめ	1 式
芝養生後の堤防植生管理技術の効果検証とりまとめ	式	1	1,634,400	堤防植生管理技術の効果検証	1 式
				堤防植生管理技術のとりまとめ	1 式
張芝の土壌改善対策の効果検証とりまとめ	式	1	367,400	植生基盤土壌改良による雑草抑制対策の効果検証	1 式
堤防植生管理の導入・推進に向けた技術的支援	式	1	242,500	事前調査	1 式
				試行計画の作成	1 式
河道内樹木の再繁茂抑制技術の効果検証とりまとめ	式	1	3,332,600	薬剤注入による再繁茂抑制対策の効果検証	1 式

積算内訳書

業務名	堤防植生等維持管理効率化対策効果検証業務			業種	設計業務
				項目	維持管理効率化対策効果検証
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				現地発生材のマルチングによる再繁茂抑制対策の効果検証	1 式
				踏み倒しによる再繁茂抑制対策の効果検証	1 式
				天地返し・竹マルチングによる再繁茂抑制対策の効果検証	1 式
				天地返し+定期除草管理による再繁茂抑制対策の効果検証	1 式
				再繁茂抑制技術の普及に向けた技術的支援	1 式
				再繁茂抑制技術に関する課題・留意事項のとりまとめ	1 式
河川維持管理技術支援	式	1	558,000	WG資料の整理	1 式
報告書作成	式	1	384,800	報告書作成	1 式
共通	式	1	338,000		
共通（設計業務）	式	1	338,000		
打合せ等	式	1	338,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	238,519		
直接経費	式	1	238,519		
旅費交通費	式	1	66,519	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	172,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,797,099		

積算内訳書

業務名	堤防植生等維持管理効率化対策効果検証業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	その他原価
その他原価	式	1	5,685,795		
一般管理費等	式	1	8,867,106		
業務価格	式	1	25,350,000		
業務価格	式	1	46,340,000		