

積算内訳書

1. 業務名

業務名	地質リスクに関する資料とりまとめ業務
履行場所	大阪府枚方市山田池北町1 1 番 1 号（近畿地方整備局管内）

2. 業務内容

- 1) 事務所名 近畿技術事務所 品質調査課
- 2) 履行期間 186 日間 自 令和 6年 8月27日
至 令和 7年 2月28日

3) 設計説明

本業務は道路事業における地質リスクの低減を目的に、過年度構築されたトンネル地質リスク発現事象データベースの更新と運用方法等の検討を行うとともに、事業初期段階における地質リスク抽出の精度向上や効率化に向けて、新技術や他分野技術の適用性等を検討するものである。

4) 業務内容

計画準備 1 式、データベース記帳様式の改訂 1 式、データベース検索システムの更新 1 式、データベース運用方法の検討 1 式、調査技術資料の収集整理 1 式、調査技術の評価と活用方法の検討 1 式、今後の検討方針（案）の検討 1 式、有識者への意見聴取 1 式、報告書作成 1 式、公開要請佳品作成 1 式、打合せ 1 式

積算内訳書

業務名	地質リスクに関する資料とりまとめ業務			業種	設計業務
				項目	地質リスクに関する資料とりまとめ業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
地質リスクに関する資料とりまとめ業務	式	1	4,215,500		
直接人件費	式	1	4,215,500		
計画準備	式	1	282,200	計画準備	1 式
データベース記帳様式の改訂	式	1	519,600	データベース記帳様式の改訂	1 式
データベース検索システムの更新	式	1	265,000	データベース検索システムの更新	1 式
データベース運用方法の検討	式	1	348,400	データベース運用方法の検討	1 式
調査技術資料の収集整理	式	1	650,100	調査技術資料の収集整理	1 式
調査技術の評価と活用方法の検討	式	1	485,100	調査技術の評価と活用方法の検討	1 式
今後の検討方針（案）の検討	式	1	263,900	今後の検討方針（案）の検討	1 式
有識者への意見聴取	式	1	338,000	有識者への意見聴取	1 式
報告書作成	式	1	344,500	報告書作成	1 式
公開用成果品作成	式	1	127,200	公開用成果品作成	1 式
打合せ	式	1	591,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	211,110		
直接経費	式	1	211,110		
旅費交通費	式	1	62,811	旅費交通費	1 式

