

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 近畿地整管内堤防植生等維持管理効率化対策効果検討業務
履行場所	大阪府枚方市山田池北町 1 1 番 1 号

2. 業務内容

1) 事務所名	近畿技術事務所 品質調査課		
2) 履行期間	337 日間	自 令和 8年 4月17日	至 令和 9年 3月19日
3) 設計説明	本業務は、堤防の機能を効率的に維持するための方策について、堤防植生の持続的な管理技術及び河道内樹木の持続的な再繁茂抑制技術について、試行による効果検証等を通して技術的知見をとりまとめるものである。		
4) 業務内容	現地調査作業 1 式、計画準備 1 式、芝を長期的に維持する堤防植生管理技術の効果検証 1 式、高茎草本等の堤防植生管理技術の効果検証 1 式、薬剤等を用いた堤防植生管理のフォローアップ 1 式、河道内樹木の持続的な再繁茂抑制技術の効果検証 1 式、管内の再繁茂抑制対策のフォローアップ 1 式、河川維持管理技術支援 1 式、報告書作成 1 式		

積算内訳書

業務名	R 8 近畿地整管内堤防植生等維持管理効率化対策効果検討業務			業 種	設計業務
				項 目	維持管理効率化対策効果検証
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
維持管理効率化対策効果検証	式	1	20,930,360		
維持管理効率化対策効果検証	式	1	20,930,360		
計画準備	式	1	214,100	計画準備	1 式
芝を長期的に維持する堤防植生管理技術の検討	式	1	7,377,890	薬剤及び播種による管理手法の効果検証	1 式
				酸性化資材等を用いた管理手法の効果検証	1 式
				植生転換技術の効果検証	1 式
				張芝の土壌改善対策の効果検証	1 式
					1 式
高茎草本等の堤防植生管理技術の効果検証	式	1	3,857,860	セイバンモロコシタイプの管理手法の効果検証	1 式
薬剤等を用いた堤防植生管理のフォローアップ	式	1	4,608,870	薬剤を用いた堤防植生管理	1 式
				堤防植生管理計画の作成検討	1 式
河道内樹木の持続的な再繁茂抑制技術の効果検証	式	1	3,324,140	薬剤注入による再繁茂抑制対策の効果検証	1 式
				天地返し・竹マルチングによる再繁茂抑制対策の効果検証	1 式
				天地返しによる再繁茂抑制対策の効果検証	1 式
				定期踏み倒し(仮称)による再繁茂抑制対策の効果検証	1 式
				再繁茂抑制技術に関する改善策の検討	1 式
					1 式
管内の再繁茂抑制対策のフォローアップ	式	1	525,500	管内各事務所における再繁茂抑制対策の実施状況把握・整理	1 式

積算内訳書

業務名	R 8 近畿地整管内堤防植生等維持管理効率化対策効果検討業務			業 種	設計業務
				項 目	維持管理効率化対策効果検証
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				対策実施後の再繁茂抑制効果の確認 ・評価	1 式
河川維持管理技術支援	式	1	604,350	WG資料の整理	1 式
報告書作成	式	1	417,650	報告書作成	1 式
共通	式	1	596,660		
共通（設計業務）	式	1	596,660		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	360,620		
直接経費	式	1	360,620		
旅費交通費	式	1	135,620	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	225,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	21,887,640		
その他原価	式	1	11,592,300		
一般管理費等	式	1	18,020,060		
業務価格	式	1	51,500,000		