

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	国道 9 号五条新千本横断歩道橋撤去他詳細設計業務
履行場所	京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町 8 0 8

## 2. 業務内容

### 1) 事務所名

京都国道事務所 管理第二課

### 2) 履行期間

246 日間

自 令和 7年10月28日

至 令和 8年 6月30日

### 3) 設計説明

本業務は、国道 9 号京都市の丹波口駅前付近の歩道拡幅を行うために横断歩道橋撤去詳細設計、歩道詳細設計、交差点照明施設移設設計等を行うことを目的とする業務である。

### 4) 業務内容

歩道詳細設計 0.08km、交差点照明施設移設設計 1 式、横断歩道橋撤去設計 1 式、仮設構造物詳細設計 1 式

# 積算内訳書

業務名	国道 9 号五条新千本横断歩道橋撤去他詳細設計業務			業 種	設計業務
				項 目	道路設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路設計	式	1	103, 031		
歩道設計	式	1	103, 031		
歩道詳細設計	式	1	103, 031	歩道詳細設計	(0.08 )1 (km) 式
				縮尺1/500	
付帯施設詳細設計	式	1	393, 350		
電気施設設計	式	1	393, 350		
交差点照明施設詳細設計	式	1	393, 350	交差点照明施設移設設計	1 式
橋梁設計	式	1	4, 970, 820		
橋梁設計	式	1	4, 970, 820		
横断歩道橋詳細設計	式	1	4, 970, 820	横断歩道橋撤去設計	1 式
				付属物移設計画	1 式
				塗膜調査	1 式
仮設構造物設計	式	1	698, 241		
仮設構造物設計	式	1	698, 241		
仮設構造物詳細設計	式	1	698, 241	土留工詳細設計	1 基
				種別:自立式 (基本構造物)	
				土留工詳細設計	2 基

# 積算内訳書

業務名	国道 9 号五条新千本横断歩道橋撤去他詳細設計業務			業 種	設計業務
				項 目	仮設構造物設計
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				種別:自立式（類似構造物）	
共通	式	1	1,028,820		
共通（設計業務）	式	1	1,028,820		
打合せ等	式	1	802,250	打合せ	1 式
				関係機関打合せ協議	1 式
その他	式	1	91,150	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	417,749		
直接経費	式	1	417,749		
旅費交通費	式	1	44,749	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	373,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	7,612,011		
その他原価	式	1	3,825,024		
一般管理費等	式	1	6,152,965		
業務価格	式	1	17,590,000		