

積算内訳書

1. 業務名

業務名	渋滞要因調査分析業務
履行場所	京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808（京都国道事務所管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	京都国道事務所 計画課		
2) 履行期間	324 日間	自 令和 7年11月11日	
		至 令和 8年 9月30日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	渋滞要因調査分析業務			業 種	設計業務
				項 目	渋滞要因調査分析
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
渋滞要因調査分析	式	1	5,985,800		
主要渋滞箇所の渋滞要因分析および 渋滞対策立案	式	1	1,656,550		
主要渋滞箇所の渋滞要因分析および 渋滞対策立案	式	1	1,656,550	主要渋滞箇所の渋滞要因分析および 渋滞対策立案	1 式
渋滞対策資料とりまとめ	式	1	495,650		
渋滞対策資料とりまとめ	式	1	495,650	渋滞対策資料とりまとめ	1 式
京都国道管内の主要幹線道路の渋滞 状況分析	式	1	1,163,200		
京都国道管内の主要幹線道路の渋滞 状況分析	式	1	1,163,200	京都国道管内の主要幹線道路の渋滞 状況分析	1 式
主要渋滞箇所のフォローアップ	式	1	1,063,500		
主要渋滞箇所のフォローアップ	式	1	1,063,500	主要渋滞箇所のフォローアップ	1 式
主要渋滞箇所の台帳更新	式	1	776,800		
主要渋滞箇所の台帳更新	式	1	776,800	主要渋滞箇所の台帳更新	1 式
京都府域渋滞対策協議会資料作成	式	1	415,050		
京都府域渋滞対策協議会資料作成	式	1	415,050	京都府域渋滞対策協議会資料作成	1 式
報告書作成	式	1	415,050		
報告書作成	式	1	415,050	報告書作成	1 式
共通	式	1	612,500		

積算内訳書

業務名	渋滞要因調査分析業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通（設計業務）	式	1	612,500		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	242,314		
直接経費	式	1	242,314		
旅費交通費	式	1	98,314	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	144,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	6,840,614		
その他原価	式	1	3,553,184		
一般管理費等	式	1	5,596,202		
業務価格	式	1	15,990,000		