

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	R 7 施工合理化調査等解析業務
履行場所	近畿地方整備局

## 2. 業務内容

1) 事務所名	企画部 技術管理課		
2) 履行期間	316 日間	自 令和 7年 4月18日	
		至 令和 8年 2月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

# 積算内訳書

業務名	R 7 施工合理化調査等解析業務			業 種	設計業務
				項 目	施工合理化調査等解析
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施工合理化調査等解析	式	1	28,761,900		
施工合理化調査等解析	式	1	28,761,900		
計画準備	式	1	539,600	計画準備	1 式
施工の実態把握に資する基礎資料の作成	式	1	25,782,650	施工の実態把握に資する基礎資料の作成	1 式
調査票の作成	式	1	1,705,500	調査票の作成	1 式
報告書の作成	式	1	734,150	報告書の作成	1 式
共通	式	1	350,000		
共通（設計業務）	式	1	350,000		
打合せ等	式	1	350,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	433,404		
直接経費	式	1	433,404		
旅費交通費	式	1	183,404	旅費（率計上）	1 式
電子成果品作成費	式	1	250,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	29,545,304		
その他原価	式	1	15,676,758		
一般管理費等	式	1	24,347,938		

## 積算内訳書

業務名	R 7 施工合理化調査等解析業務				業 種	設計業務
					項 目	業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
業務価格		式	1	69,570,000		