

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	R 8 近畿地方整備局行政情報システムG S S 移行検討他業務
履行場所	近畿地方整備局

## 2. 業務内容

1) 事務所名	企画部 情報通信技術課
2) 履行期間	249 日間 自 令和 8年 4月17日 至 令和 8年12月21日
3) 設計説明	近畿地方整備局行政情報システムにおいて、デジタル庁が提供するガバメントソリューションサービス（G S S）への移行に関する検討他を行うものである。
4) 業務内容	行政情報システムのG S S 移行検討 行政情報システム管理者支援 情報セキュリティ対策検討

# 積算内訳書

業務名	R 8 近畿地方整備局行政情報システムG S S 移行検討他業務			業 種	設計業務
				項 目	行政情報システムGSS移行検討他
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
行政情報システムGSS移行検討他	式	1	9,394,260		
行政情報システムGSS移行検討他	式	1	9,394,260		
行政情報システムGSS移行検討他	式	1	8,818,100	行政情報システムのGSS移行検討	1 式
				行政情報システム管理者支援	1 式
				情報セキュリティ対策検討	1 式
打合せ	式	1	365,600	打合せ	1 式
照査技術者による報告	式	1	70,900	照査技術者による報告	1 式
公開成果品の作成	式	1	139,660	公開成果品の作成	1 式
直接経費	式	1	303,974		
直接経費	式	1	303,974		
旅費交通費	式	1	139,974	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	164,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	9,698,234		
その他原価	式	1	5,058,809		
一般管理費等	式	1	7,942,957		
業務価格	式	1	22,700,000		