

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	名塩道路武庫川張出部（P 5 - A 2）鋼橋上部工事
工事地名	兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	兵庫県道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	579日間	自 令和 6年 8月 9日 至 令和 8年 3月10日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	名塩道路武庫川張出部 (P 5 - A 2) 鋼橋上部工事																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
鋼橋上部	式	1	508,135,407																															
工場製作工	式	1	508,135,407																															
桁製作工	式	1	255,265,619	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">製作加工</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">481.1</td> <td style="width: 10%;">t</td> </tr> <tr> <td>鋼材各種；各種エキストラ、スクラップ、製作直接労務費、副資材費含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ボルトナット類（桁製作工） ；高力ボルト（六角）、高力ボルト（トルシア）、ステンレス六角ボルト含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>マンホール蓋 FRP 720×10×1120；</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>マンホール蓋 FRP 720×10×780；</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>マンホール蓋 FRP 580×10×780；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>枚</td> </tr> <tr> <td>緩衝材（マンホール用） クロップレンコム 720×1×1120；</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>緩衝材（マンホール用） クロップレンコム 720×1×780；</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>緩衝材（マンホール用） クロップレンコム 580×1×780；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>異形棒鋼（スタッド溶接） SD345 D13；</td> <td style="text-align: right;">2,696</td> <td>本</td> </tr> </table>	製作加工	481.1	t	鋼材各種；各種エキストラ、スクラップ、製作直接労務費、副資材費含む			ボルトナット類（桁製作工） ；高力ボルト（六角）、高力ボルト（トルシア）、ステンレス六角ボルト含む	1	式	マンホール蓋 FRP 720×10×1120；	2	枚	マンホール蓋 FRP 720×10×780；	3	枚	マンホール蓋 FRP 580×10×780；	5	枚	緩衝材（マンホール用） クロップレンコム 720×1×1120；	2	個	緩衝材（マンホール用） クロップレンコム 720×1×780；	3	個	緩衝材（マンホール用） クロップレンコム 580×1×780；	5	個	異形棒鋼（スタッド溶接） SD345 D13；	2,696	本
製作加工	481.1	t																																
鋼材各種；各種エキストラ、スクラップ、製作直接労務費、副資材費含む																																		
ボルトナット類（桁製作工） ；高力ボルト（六角）、高力ボルト（トルシア）、ステンレス六角ボルト含む	1	式																																
マンホール蓋 FRP 720×10×1120；	2	枚																																
マンホール蓋 FRP 720×10×780；	3	枚																																
マンホール蓋 FRP 580×10×780；	5	枚																																
緩衝材（マンホール用） クロップレンコム 720×1×1120；	2	個																																
緩衝材（マンホール用） クロップレンコム 720×1×780；	3	個																																
緩衝材（マンホール用） クロップレンコム 580×1×780；	5	個																																
異形棒鋼（スタッド溶接） SD345 D13；	2,696	本																																
casting fee	式	1	128,600,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">大型ゴム支承 最大反力 1120kN；メッキ含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 10%;">個</td> </tr> <tr> <td>大型ゴム支承 最大反力 3410kN；メッキ含む</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>大型ゴム支承 最大反力 3040kN；メッキ含む</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>大型ゴム支承 最大反力 2310kN；メッキ含む</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>個</td> </tr> <tr> <td>大型ゴム支承 最大反力 2180kN；メッキ含む</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>個</td> </tr> </table>	大型ゴム支承 最大反力 1120kN；メッキ含む	2	個	大型ゴム支承 最大反力 3410kN；メッキ含む	2	個	大型ゴム支承 最大反力 3040kN；メッキ含む	2	個	大型ゴム支承 最大反力 2310kN；メッキ含む	2	個	大型ゴム支承 最大反力 2180kN；メッキ含む	2	個															
大型ゴム支承 最大反力 1120kN；メッキ含む	2	個																																
大型ゴム支承 最大反力 3410kN；メッキ含む	2	個																																
大型ゴム支承 最大反力 3040kN；メッキ含む	2	個																																
大型ゴム支承 最大反力 2310kN；メッキ含む	2	個																																
大型ゴム支承 最大反力 2180kN；メッキ含む	2	個																																

# 積算内訳書

工事名	名塩道路武庫川張出部（P5-A2）鋼橋上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				大型ゴム支承 4 個 最大反力 530kN；メッキ含む
				横変位拘束構造 2 個 最大水平力 300kN；メッキ含む
				横変位拘束構造 8 個 最大水平力 810kN；メッキ含む
工場塗装工	式	1	124,269,788	前処理 6,510 m2 無機ゾンクリッチプライマー(2次素地・製品プラスト)；摩擦 接合部、鋼床版上面、一般外面、高力ボルト連結部(外面、内面) 前処理 380 m2 無機ゾンクリッチプライマー(2次素地・動力工具処理)； 一般内面 下塗 1,510 m2 無機ゾンクリッチペイント(鋼床版面)；鋼床版上面 下塗 5,000 m2 無機ゾンクリッチペイント；摩擦接合部、一般外面、高力 ボルト連結部(外面、内面) 下塗 4,480 m2 ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗)；一般外面 下塗 7,120 m2 エポキシ樹脂塗料下塗；一般外面 下塗 380 m2 変性エポキシ樹脂塗料内面用；一般内面 中塗 7,120 m2 ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩；一般外面 上塗 7,120 m2 ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩；一般外面 金属溶射 190 m2 封孔処理なし；摩擦接合部、素地調整含む 金属溶射 2,770 m2 封孔処理あり；一般外面、高力ボルト連結部(外面)、素地調整含む

# 積算内訳書

工事名	名塩道路武庫川張出部 (P 5 - A 2) 鋼橋上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
間接労務費	式	1	45,166,052	
工場純工事費	式	1	553,301,459	
工場管理費	式	1	93,065,458	
(工場製作原価)	式	1	646,366,917	
鋼橋上部	式	1	125,964,090	
工場製品輸送工	式	1	7,841,930	
輸送工	式	1	7,841,930	輸送 481.1 t
鋼橋架設工	式	1	59,246,599	
地組工	式	1	3,135,464	地組 1 式
架設工(クレーン架設)	式	1	26,902,320	ベント設備 1 式 ; 設置・撤去、損料含む ベント基礎 1 式 ; 設置・撤去、損料含む 桁架設 481.1 t ; 架設工具損料、発動発電機賃料含む
支承工	式	1	1,972,050	大型ゴム支承設置 2 個 最大反力 1120kN ; アンカー孔モルタル、沓座モルタル含む 大型ゴム支承設置 2 個 最大反力 3410kN ; アンカー孔モルタル、沓座モルタル含む 大型ゴム支承設置 2 個 最大反力 3040kN ; アンカー孔モルタル、沓座モルタル含む 大型ゴム支承設置 2 個 最大反力 2310kN ; アンカー孔モルタル、沓座モルタル含む 大型ゴム支承設置 2 個 最大反力 2180kN ; アンカー孔モルタル、沓座モルタル含む

# 積算内訳書

工事名	名塩道路武庫川張出部（P5-A2）鋼橋上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				大型ゴム支承設置 最大反力 530kN；アンカー孔モルタル、沓座モルタル含む 4 個
				補強格子鉄筋 SD295 D10； 0.41 t
現場継手工	式	1	27,236,765	鋼床版現場溶接 602 m 現場溶接 36 m 本締めボルト 16,766 本 ；仮締めボルト及びびドリフトピン損料含む
橋梁現場塗装工	式	1	7,363,300	
現場塗装工	式	1	7,363,300	素地調整 250 m2 ブラスト処理；溶接部(外面、内面) 素地調整 230 m2 動力工具処理；高力ボルト連結部(外面、内面) 下塗 230 m2 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層)；高力ボルト連結部(外面、内面) 下塗 250 m2 有機ゾノクリッチェント(2回塗り/層)；溶接部(外面、内面) 下塗 230 m2 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層)；高力ボルト連結部(外面、内面)、溶接部(内面) 下塗 240 m2 変性エポキシ樹脂塗料(2層)；溶接部(外面) 中塗 450 m2 ふっ素樹脂塗料 淡彩；高力ボルト連結部(外面)、溶接部(外面) 上塗 580 m2 ふっ素樹脂塗料 淡彩；高力ボルト連結部(外面)、溶接部(外面)
橋梁付属物工	式	1	34,865,189	

# 積算内訳書

工事名	名塩道路武庫川張出部 (P 5 - A 2) 鋼橋上部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
落橋防止装置工	式	1	1,069,400	横変位拘束構造 最大水平力 300KN ; アンカー孔モルタル、沓座モルタル含む	2	個
				横変位拘束構造 最大水平力 810KN ; アンカー孔モルタル、沓座モルタル含む	8	個
排水装置工	式	1	25,406,770	排水装置 ; 鋼製排水溝、排水管含む	1	式
地覆・壁高欄工	式	1	8,389,019	コンクリート 24-12-25 (20) (普通) ;	77	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	4.73	t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	8	m2
				防護柵用アンカーボルト ; アンカープレート、ナット、ワッシャー含む	58	箇所
鋼橋足場等設置工	式	1	12,673,134			
橋梁足場工	式	1	7,115,914	架設足場 プレートガーダ・ボックスガーダ ; 設置、撤去、賃料、主体 足場、安全通路、部分作業床含む	1	式
				側部足場 ; 設置、撤去、賃料含む	1	式
橋梁防護工	式	1	2,434,320	シート張防護 ; 設置、撤去、賃料、朝顔含む	1	式
昇降用設備工	式	1	3,122,900	登り栈橋 ; 設置、撤去、損料含む	1	式
仮設工	式	1	3,973,938			
仮橋・仮栈橋工	式	1	2,160,198	覆工板設置・撤去 [仮橋・仮栈橋] 2000×1000×208 ; 設置、撤去、賃料含む	194	m2
				敷鉄板 22×914×1829 ; 設置、撤去、賃料含む	92	m2
				仮盛土	170	m3

# 積算内訳書

工事名	名塩道路武庫川張出部（P 5 - A 2）鋼橋上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4.0m以上；盛土、掘削、積込、土砂等運搬、整地含 む
交通管理工	式	1	1,813,740	交通誘導警備員 1 式
橋梁下部	式	1	243,131	
橋台工	式	1	243,131	
壁高欄工	式	1	243,131	コンクリート 2 m3 24-12-25(20)(高炉)； 型枠 1 式 一般型枠； 鉄筋 0.14 t SD345 D13； 鉄筋 0.06 t SD345 D16～25； 足場 1 式 ；設置、撤去、賃料含む
直接工事費	式	1	126,207,221	
共通仮設費	式	1	22,568,800	
共通仮設費	式	1	5,783,800	
運搬費	式	1	4,539,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 ；積込、取卸含む
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,186,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,785,000	

