

公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

件名	履行場所	期間	工種業種名	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約相手方名称及び住所	会計法令の根拠文	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
河川水辺の国勢調査(ダム版)総括とりまとめ分析・検討業務	近畿地方整備局	2023-09/14 ~ 2024-02/28	土木関係建設コンサルタント業務	支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 見坂 茂範 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41	2023/09/13	(一財)水源地環境センター 東京都千代田区麹町2-14-2麹町NKビル	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	41,107,000	41,107,000	100.00%		
自動運転安全性向上に関する技術検証業務	近畿地方整備局	2023-09/06 ~ 2024-03/22	土木関係建設コンサルタント業務	支出負担行為担当官 近畿地方整備局長 見坂 茂範 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41	2023/09/05	(株)長大 大阪支社 大阪府大阪市西区新町2-20-6	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	94,435,000	94,435,000	100.00%		
国道161号新安曇川大橋耐震補強工事に係る技術協力業務	滋賀県大津市竜が丘4番5号(滋賀国道事務所管内)	2023-09/28 ~ 2023-12/25	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 滋賀国道事務所長 谷成二 滋賀県大津市竜が丘4-5	2023/09/27	オリエンタル白石(株) 大阪支店 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	3,960,000	3,960,000	100.00%		
大和川奈良県域総合治水対策検討他業務	大阪府柏原市大正2丁目10番8号(大和川河川事務所管内)	2023-09/21 ~ 2024-03/08	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 大和川河川事務所長 山本 浄二 大阪府柏原市大正2丁目10番8号	2023/09/20	日本工営(株) 大阪支店 大阪府大阪市北区西天満1-2-5	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	23,727,000	23,727,000	100.00%		
大和川水系土砂動態観測資料等作成業務	大阪府柏原市大正2丁目10番8号他(大和川河川事務所管内)	2023-09/23 ~ 2024-03/08	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 大和川河川事務所長 山本 浄二 大阪府柏原市大正2丁目10番8号	2023/09/22	(株)建設技術研究所 大阪本社 大阪府大阪市中央区道修町1-6-7	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	30,965,000	30,965,000	100.00%		
神戸三宮駅交通ターミナル整備設計業務	兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号(兵庫国道事務所管内)	2023-09/21 ~ 2024-01/31	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 兵庫国道事務所長 堤英彰 兵庫県神戸市中央区波止場町3番11号	2023/09/20	(株)長大 神戸支店 兵庫県神戸市中央区小野柄通5-1-27	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	21,725,000	21,714,000	99.95%		
紀伊山系UAVによる流域監視技術調査業務	奈良県五條市三在町地先	2023-09/28 ~ 2024-02/29	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 紀伊山系砂防事務所長 藤村 直樹 奈良県五條市三在町1681	2023/09/27	中電技術コンサルタント(株) 広島県広島市南区出汐2-3-30	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	30,107,000	30,107,000	100.00%		
交通事故対策効果検証他業務	奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号	2023-09/13 ~ 2024-03/29	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 奈良国道事務所長 伊藤努 奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号	2023/09/12	中央コンサルタンツ(株) 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	20,856,000	20,856,000	100.00%		
大門川導水計画検討業務	和歌山県和歌山市西汀丁16番(和歌山河川国道事務所)	2023-09/13 ~ 2024-02/29	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所長 奥野 真章 和歌山県和歌山市西汀丁16番	2023/09/12	中央復建コンサルタンツ(株) 大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	50,600,000	50,600,000	100.00%		
九頭竜川上流ダム再生資料作成業務	福井県福井市花堂南2丁目14番地7号地先	2023-09/08 ~ 2024-02/29	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 橋本 亮 福井県福井市花堂南2丁目14-7	2023/09/07	(株)建設技術研究所 大阪本社 大阪府大阪市中央区道修町1-6-7	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	38,137,000	38,137,000	100.00%		
九頭竜川水系水防演習運営計画策定業務	福井県福井市花堂南2-14-7(福井河川国道事務所管内)	2023-09/21 ~ 2024-02/29	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 福井河川国道事務所長 橋本 亮 福井県福井市花堂南2丁目14-7	2023/09/20	近畿技術コンサルタンツ(株) 大阪府大阪市中央区谷町2-6-4(谷町ビル)	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	15,378,000	15,378,000	100.00%		
木津川上流河川管理施設監理検討業務	三重県名張市木屋町812-1(木津川上流河川事務所管内)	2023-09/22 ~ 2024-02/29	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 木津川上流河川事務所長 吉田 公則 三重県名張市木屋町812-1	2023/09/21	(株)パスコ 大阪第二支店 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	23,375,000	23,243,000	99.44%		
近畿道路メンテナンスセンター業務継続計画検討資料作成業務	大阪府枚方市南中振3丁目2番3号(近畿道路メンテナンスセンター)	2023-09/09 ~ 2024-02/28	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 近畿道路メンテナンスセンター長 青山 淳 大阪府枚方市南中振3丁目2番3号	2023/09/08	(株)建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町3-21-1	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	12,089,000	12,078,000	99.91%		
橋梁等修繕計画業務	大阪府枚方市南中振3丁目2番3号(近畿地方整備局管内)	2023-09/16 ~ 2024-02/29	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 近畿道路メンテナンスセンター長 青山 淳 大阪府枚方市南中振3丁目2番3号	2023/09/15	(株)建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町3-21-1	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	37,818,000	37,818,000	100.00%		
情報施設更新検討他業務	奈良県奈良市二条大路南3丁目5-1 平城分室管内	2023-09/15 ~ 2024-03/15	土木関係建設コンサルタント業務	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 国営飛鳥歴史公園事務所長 柳澤 秋介 奈良県高市郡明日香村大字平田538	2023/09/14	(株)オリエンタルコンサルタンツ 奈良事務所 奈良県奈良市大宮町5-3-14 不動ビル	会計法第29条の3第4項、予決令第102条の4第3号	11,935,000	11,935,000	100.00%		

公共調達に適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく随意契約に係る情報の公表(公共工事)

件名	履行場所	期間	工種業種名	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約相手方名称及び住所	会計法令の根拠文	予定価格	契約金額	落札率	再就職の役員の数	備考
足羽川ダム管内整備工事	福井県今立郡池田町小畑地先～福井県今立郡池田町金見谷地先	2023-09/06～2024-01/31	一般土木工事	分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 長 佐藤 弘行 福井県福井市成和1丁目2111	2023/09/05	(株)高野組 福井県越前市新町8-1	会計法第29条の3第4項、 予決令第99条の2	85,646,000	80,300,000	93.76%		