

## ※滋賀県内の発注の見通し

- ① 令和6年4月1日以降に公告する見込みの業務を記載しています。
- ② 予定価格が原則250万円を超える「測量」「建築コンサル」「土木コンサル」「地質調査」「補償コンサル」等の業務を記載しています。
- ③ ここに記載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない業務が発注される場合があります。各発注機関毎の情報更新頻度等は「※注意事項※」の通りです。
- ④ 公表している内容等のお問い合わせについては、各発注機関へお願い致します。

□各発注機関の見通し公表ページはこちら ([https://www.kkr.mlit.go.jp/n\\_info/mitoshi/hukentou/index.html](https://www.kkr.mlit.go.jp/n_info/mitoshi/hukentou/index.html))

近畿地方整備局	近畿財務局	奈良国立博物館	滋賀県
近畿運輸局	大阪国税局	京都国立近代美術館	
大阪航空局	近畿経済産業局	国立国際美術館	
第五管区海上保安本部	近畿管区警察局	奈良文化財研究所	
第八管区海上保安本部	独立行政法人水資源機構 関西支社	鉄道建設・運輸施設整備支援機構 大阪支社	
近畿農政局	西日本高速道路(株)関西支社	都市再生機構 西日本支社	
近畿中国森林管理局	本州四国連絡高速道路(株)	日本原子力研究開発機構	
近畿中部防衛局	阪神高速道路(株)	日本下水道事業団近畿・中国総合事務所	
近畿地方環境事務所	新関西国際空港(株)		
大阪高等裁判所	京都国立博物館		

### □追加の発注機関一覧

大津市  
彦根市  
長浜市  
近江八幡市

草津市  
守山市  
栗東市  
甲賀市

野洲市  
湖南市  
高島市  
東近江市

米原市  
蒲生郡日野町  
蒲生郡竜王町  
愛知郡愛荘町

犬上郡豊郷町  
犬上郡甲良町  
犬上郡多賀町

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	瀬田川改修事業鹿跳渓谷地区物件調査等業務	簡易公募型競争	補償関係コンサル タント業務	第2四半期	約9ヶ月	物件の調査及び補償金算定	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	瀬田川改修事業鹿跳渓谷地区物件調査等業務	簡易公募型競争	補償関係コンサル タント業務	第2四半期	約9ヶ月	物件の調査及び補償金算定	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	野洲川市三宅地区河川防災ステーション造成詳細設計他業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	約9ヶ月	野洲川市三宅地区の河川防災ステーション造成詳細設計、他	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	琵琶湖管内水文資料標準照査業務	一般競争(政府 調達)	測量	第1四半期	約10ヶ月	事務所管内の水文観測データの標準照査	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	琵琶湖生物調査業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第2四半期	約8ヶ月	琵琶湖生物調査(分析及び評価)1式	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	野洲川・瀬田川水防災意識社会再構築推進外業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コンサル タント業務	第2四半期	約15ヶ月	水防災意識社会再構築ビジョン等に関する企画運営補助、取組検討及び地域のリスク情報の整理	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	琵琶湖管内電気通信施設詳細設計他業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	約6ヶ月	管内電気通信施設の詳細設計一式	
近畿地方整備局	琵琶湖河川事務所	琵琶湖河川事務所管内河川維持管理資料とりまとめ業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	約12ヶ月	本業務は、琵琶湖河川事務所が抱える維持管理の諸課題解決のための資料とりまとめ及びその参考資料を作成することを目的とする業務である。	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	大戸川ダム工事事務所管内土地関係用地調査点検等技術業務	簡易公募型競争	補償関係コンサル タント業務	第2四半期	約7ヶ月	用地測量等成果点検及び関連資料の作成整理	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	大戸川ダム本体左岸地質調査その2業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第2四半期	約7ヶ月	岩盤ボーリング3本	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	大戸川ダム本体右岸地質調査その1業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第2四半期	約7ヶ月	岩盤ボーリング3本	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	大戸川ダム本体右岸地質調査その2業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第2四半期	約7ヶ月	岩盤ボーリング4本	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	大戸川ダム本体右岸地質調査その3業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第2四半期	約7ヶ月	岩盤ボーリング4本	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	大戸川ダム本体右岸地質調査その4業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第2四半期	約7ヶ月	岩盤ボーリング4本	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	大戸川ダム本体右岸地質調査その5業務	簡易公募型競争	地質調査業務	第2四半期	約7ヶ月	岩盤ボーリング3本	
近畿地方整備局	大戸川ダム工事事務所	大戸川ダム環境調査結果とりまとめ業務	簡易公募型プロ ポーザル方式	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	約9ヶ月	環境調査、環境影響予測評価結果とりまとめ	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道事務所改築関係設計点検業務	一般競争(政府 調達以外)	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	約8ヶ月	設計点検 1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	国道161号湖西道路他道路構造物詳細修正設計他業務	簡易公募型に準 じた方式	土木関係建設コンサル タント業務	第1四半期	約9ヶ月	道路修正設計1式、遮音壁修正設計1式、擁壁修正設計1式 排水構造物設計1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	米原バイパス彦根トンネル電気室新築他工事監理業務	通常の指名競争	建築関係建設コンサル タント業務	第2四半期	約9ヶ月	工事監理業務1式(電気室新築1棟 ポンプ室新築1棟)	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	米原バイパス彦根トンネル電気室詳細設計意図伝達業務	通常の随意契約 (特命)	建築関係建設コンサル タント業務	第2四半期	約9ヶ月	意図伝達業務1式(米原バイパス彦根トンネル電気室他新築工事)	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道事務所管内空中写真測量他業務	簡易公募型競争	測量	第2四半期	約6ヶ月	空中写真測量 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道事務所管内交通状況調査業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	約6ヶ月	交通量調査1式、渋滞長調査1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	彦根除雪基地設計業務	通常の指名競争	建築関係建設コンサルタント業務	第1四半期	約6ヶ月	建築基本設計一式、建築詳細設計一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	国道161号舗装修繕設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	約6ヶ月	舗装修繕詳細設計一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	道路管理データベース更新業務	一般競争(政府調達以外)	土木関係建設コンサルタント業務	第2四半期	約5ヶ月	MICHIシステムデータ更新	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀県域道路啓開計画資料作成業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	約10ヶ月	道路啓開計画検討一式、資料作成一式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道管内交通安全対策設計業務	簡易公募型競争	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	約10ヶ月	歩道詳細設計1式、交差点詳細設計1式、交通安全対策設計1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道管内自動運転効果検証業務	簡易公募型プロポーザル方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	約7ヶ月	自動運転効果検証1式	
近畿地方整備局	滋賀国道事務所	滋賀国道事務所管内消融雪設備検討資料作成業務	簡易公募型に準じた方式	土木関係建設コンサルタント業務	第1四半期	約6ヶ月	消融雪設備検討一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 農林水産省 近畿農政局

分類項目		公表項目							
地区名	発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「東近江地区」芝原団地地区界測量業務	簡易公募型競争入札方式	測量	第2四半期	約7ヶ月	基準点測量、地区界測量 84.3ha	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「東近江地区」基準点設置業務	簡易公募型競争入札方式	測量	第2四半期	約5ヶ月	基準点測量	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「東近江地区」環境配慮対策等検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第1四半期	約10ヶ月	環境配慮対策等検討、生物調査	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「東近江地区」柏木団地区画整理実施設計業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第1四半期	約11ヶ月	区画整理実施設計 34.0ha、標準設計策定	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」永源寺ダム総合堆砂対策技術検討業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第1四半期	約10ヶ月	委員会・検討会業務運営	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」排砂バイパス呑口部水理模型実験業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第2四半期	約7ヶ月	呑口部水理模型製作、実験	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」永源寺ダム貯水池内堆砂除去基本設計業務	簡易公募型プロポーザル方式	設計	第2四半期	約7ヶ月	堆砂土砂処理計画策定	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「東近江地区」土地改良法第三条資格者整理等業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約11ヶ月	三条資格者の整理、事業計画書印刷	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	大中の湖地区渡合樋門用水供給効果検証業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約7ヶ月	用水供給効果の検証(代替施設概略設計)	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	日野川地区揚水機場機能診断業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約9ヶ月	機能診断、機能保全計画策定	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	野洲川地域等農業水利活用検討業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約8ヶ月	地域用水機能調査、水田回復利用調査	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」永源寺ダム佐日子谷土砂溜施設基本設計業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約8ヶ月	土砂溜施設基本設計、ボーリング調査、河川協議資料作成	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	野洲川地区石部頭首工機能診断業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約8ヶ月	機能診断、機能保全計画策定	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「近江東部地区」三条資格者整理等業務	一般競争入札	設計	第1四半期	約8ヶ月	三条資格者の整理、農地基盤図データの更新	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	野洲川地区水利用算定資料作成業務	一般競争入札	設計	第2四半期	約7ヶ月	河川協議基礎資料作成	
滋賀県	近畿農政局	淀川水系土地改良調査管理事務所	「東近江地区」芝原団地区用排水施設実施設計業務	一般競争入札	設計	第2四半期	約8ヶ月	区画整理基本設計 84.3ha、ICT水管理施設基本設計	



■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 独立行政法人水資源機構

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
水資源機構	琵琶湖開発総合管理 所	航路外測量設計業務	一般競争入札	測量	第1四半 期	9ヶ月	水準測量 1式、深淺測量 1式、平面図修正 1式、 航路浚渫詳細設計 1式、 施工計画検討 1式、法協 議資料作成 1式	
水資源機構	琵琶湖開発総合管理 所	水質調査外業務R6	一般競争入札	測量	第2四半 期	16ヶ月	琵琶湖水質等調査 1式 内湖水質等調査 1式 土壌成分調査 1式 計画準備 1式 資料整理・報告書作成 1式	
水資源機構	琵琶湖開発総合管理 所	監視艇「翔泳」設計業務	一般競争入札	土木関係建設コン サルタント業務	第2四半 期	10ヶ月	監視艇「翔泳」の更新に あたっての設計検討1式	
水資源機構	琵琶湖開発総合管理 所	沿岸域環境調査業務R7	一般競争入札	測量	第4四半 期	12ヶ月	定期調査(沈水植物) 1 式 節目調査(沈水植物-分 布(南湖)) 1式 学識経験者等へのヒアリ ング等対応 1式 定期調査結果のとりまと め 1式 節目調査結果のとりまと め 1式 フォローアップ年次報告 書作成 1式	
水資源機構	琵琶湖開発総合管理 所	桁生局テレメータ設備設計業務	一般競争入札	土木関係建設コン サルタント業務	第1四半 期	約5ヶ月	テレメータ設備の回線及 び設備の設計業務	



公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
近畿中部防衛局	調達部土木課	今津外(6)土質調査	一般競争入札	地質調査	6月28日	6ヶ月	土質調査一式	
近畿中部防衛局	調達部建築課	大津外(6)隊舎改修等建築設計	一般競争入札	建設コンサル	第2四半期	9ヶ月	【大津駐屯地】・隊舎(RC造3階建て 3,100㎡)空調改修に係る設計・隊舎(RC造4階建て 3,100㎡)改修に係る設計・浴場(RC造平屋建 220㎡)改修に係る設計【桂駐屯地】・燃料施設(S造平屋建 230㎡)建替に係る設計【福知山駐屯地】・管理棟(RC造平屋建 約150㎡)新設に係る設計【今津駐屯地】・保管庫(S造平屋建 約370㎡)新設に係る設計・浴場(RC造平屋建 約70㎡)新設に係る設計【豊川駐屯地】・整備場(RC造2階建て 約4,200㎡)改修に係る設計・隊庁舎(RC造8階建て 約16,000㎡)改修に係る設計【守山駐屯地】・隊舎(S造6階建て 約5,800㎡)改修に係る設計・宿舎外壁改修に係る設計(建築)【金沢駐屯地】・隊舎(RC造6階建て 約8,100㎡)改修に係る設計【八尾駐屯地】・食厨改修に係る設計	



公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考

該当なし

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 近畿経済産業局

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
該当なし								



公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀森林整備事務所	治山測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約3ヶ月	山腹測量 0.10ha	
滋賀県	甲賀森林整備事務所	単独治山基礎調査業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第3四半期	約3ヶ月	溪流測量 0.3km	
滋賀県	西部・南部森林整備事務所 (本所)	単独治山基礎調査業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	溪流測量 山腹測量	
滋賀県	中部森林整備事務所	治山事業測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約7ヶ月	山腹工測量	
滋賀県	湖北森林整備事務所	治山測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約4ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部愛東東幹線中戸妹工区測量業 務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	4級基準点測量 1式 地形測量 1式	
滋賀県	医療福祉推進課	滋賀県長寿社会福祉センター測量業 務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約4ヶ月	駐車場整備部分一式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興 事務所	草津用水2期地区 笠縫用水路測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	現地測量 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興 事務所	草津用水2期地区 志津用水路用地測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約9ヶ月	用地測量 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所	草津用水湖辺地区 笠縫工区路線測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	尻無北部地区 農道台帳作成業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	農道台帳作成 一式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	湖東平野1期地区 支線水路測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約3ヶ月	用地測量 一式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	能登川幹線地区 測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約4ヶ月	用地測量 一式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	加茂地区 測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約4ヶ月	用地測量 一式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 永源寺ダム管理支所	永源寺ダム堆砂測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	ダム貯水池深淺測量5 測線、河川定期横断測 量36測線	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所	秦荘1期地区測量その2業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所	愛知川1期地区測量その2業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	用水路測量 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 田園振興課	山路川地区測量その2業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	路線測量 一式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島農業農村振興事務所	川上地区 測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約4ヶ月	平面測量 一式 基準点測量 一式 路線測量 一式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	三谷・奥出ため池地区測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約4ヶ月	平面測量 一式 基準点測量 一式 水準測量 一式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	青井川地区 測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	平面測量 一式 基準点測量 一式 路線測量 一式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	安曇川沿岸2期地区 測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第3四半期	約4ヶ月	平面測量 一式 基準点測量 一式 路線測量 一式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	淡海2期地区 測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第3四半期	約6ヶ月	平面測量 一式 基準点測量 一式 路線測量 一式	
滋賀県	大津土木事務所	大津インター線 補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	現地測量 1式 路線測量 L=0.7km	
滋賀県	南部土木事務所	栗東信楽線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第3四半期	約5ヶ月	路線測量 450m	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線補助道路整備測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	用地測量 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	西明寺安部居線単独道路改築測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	現地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	栗見八日市線単独道路改築測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	石原八日市線単独道路改築測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	中里山上日野線単独道路改築設計業務	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	現地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約10ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道307号単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道307号単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡守山線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	伊庭円山線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約4ヶ月	用地測量 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	多賀永源寺線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約4ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津守山近江八幡線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約4ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀醒井線補助道路整備測量業務委託(栗栖工区)	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約4ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀永源寺線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀永源寺線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約9ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	湖東彦根線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約9ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道306号単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	用地測量 1式	



公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約9ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	朝妻筑摩近江線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約4ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助道路整備用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約12ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約8ヶ月	路線測量 L=1.6km	
滋賀県	高島土木事務所	小浜朽木高島線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約7ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	小浜朽木高島線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約7ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	多賀永源寺線補助道路修繕測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	基準点測量 1式 地上レーザー測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道477号単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約4ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約9ヶ月	用地測量 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	国道306号補助道路整備用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	大津能登川長浜線ほか単独道路改築測量委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	東上坂近江線道路補修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約3ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	葛籠尾崎大浦線補助道路修繕用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約5ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	白谷野口線 補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約9ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	地形測量 1式 路線測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約8ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	小荒路牧野沢線補助道路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約8ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	白谷野口線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約8ヶ月	用地測量 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	西浅井マキノ線 補助道路修繕測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	基準点測量 1式 地形測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	大谷地区補助急傾斜地崩壊対策用地 測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約9ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	朝日が丘地区補助急傾斜地崩壊対策 測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	地形測量 1式 横断測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	逢坂地区補助急傾斜地崩壊対策測量 業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約5ヶ月	地形測量 1式 横断測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	モへ谷 補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第3四半期	約10ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	金勝川支流 補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第3四半期	約10ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ池川支流2 補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第4四半期	約6ヶ月	地形測量 1式 路線測量 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	信楽川支流1補助通常砂防測量業務	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	路線測量 L=500m	
滋賀県	甲賀土木事務所	中谷川支流補助通常砂防用地測量業 務	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約12ヶ月	用地測量 A=2.5ha	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	荒川西流支流1補助通常砂防測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	路線測量 L=500m	
滋賀県	甲賀土木事務所	荒川西流支流2補助通常砂防測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約 5 ヶ月	路線測量 L=500m	
滋賀県	甲賀土木事務所	信楽川支流2補助通常砂防用地測量業務	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 12 ヶ月	用地測量 A=2.5ha	
滋賀県	東近江土木事務所	大川支流補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約 5 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	前川支流補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約 9 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	鳴谷川補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約 5 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	立石川補助砂防(総流防)測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約 5 ヶ月	地形測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	芹川支流補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約 4 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	佐目地区補助急傾斜地崩壊対策測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 4 ヶ月	路線測量 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流1, 2補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 4 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流3, 4単独砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 4 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流補助通常砂防用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	樋田地区補助急傾斜地崩壊対策用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	下丹生2地区補助急傾斜地崩壊対策測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約 8 ヶ月	用地測量 1式 立竹木調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	石田地区補助急傾斜地崩壊対策測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 4 ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	後谷川単独通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約 6 ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	水戸坂川補助通常砂防測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 6 ヶ月	路線測量 L=400m	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助街路整備測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第2四半期	約 12 ヶ月	用地測量 15,000m <sup>2</sup>	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	原松原線補助都市計画街路測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約3ヶ月	道路台帳整備 1式	
滋賀県	大津土木事務所	藤ノ木川河川総合流域防災用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約5ヶ月	用地測量 A=200㎡	
滋賀県	大津土木事務所	藤ノ木川河川総合流域防災用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約10ヶ月	用地測量 A=500㎡	
滋賀県	南部土木事務所	光善寺川河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	路線測量 1,500m	
滋賀県	南部土木事務所	金勝川河川改良測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	路線測量 900m	
滋賀県	南部土木事務所	草津川広域河川改修測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約6ヶ月	路線測量 500m	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ井川広域河川改修用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第4四半期	約10ヶ月	用地測量 1.68ha	
滋賀県	甲賀土木事務所	杣川広域河川改修用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第1四半期	約10ヶ月	用地測量 一式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川広域河川改修用地測量業務委託	事後審査型一般競争入札	測量	第3四半期	約10ヶ月	用地測量 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	日野川広域河川改修測量委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約6ヶ月	現地測量 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	瓜生川河川改良測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第3四半期	約6ヶ月	現地測量 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	安食川単独河川改良測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第1四半期	約5ヶ月	路線測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支 所	高時川補助広域河川改修測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第4四半期	約8ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支 所	高時川単独河川改良測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第4四半期	約8ヶ月	用地測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	鴨川河川環境保全測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第2四半期	約6ヶ月	航空レーザー測量 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第3四半期	約5ヶ月	路線測量 L=1,600m	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第3四半期	約5ヶ月	路線測量 L=300m	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良測量業務委託	事後審査型一般 競争入札	測量	第3四半期	約6ヶ月	UAV写真測量 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	びわ湖材流通推進課	木育拠点施設改修整備監理業務	随意契約(プロ ポーザル方式除 く)	建築コンサル	第2四半期	約6ヶ月	改修工事の監理 1式	
滋賀県	工業技術総合センター	信楽窯業技術試験場旧庁舎基礎等解体 設計業務	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第2四半期	約4ヶ月	土壌汚染対策法にもと づく基礎、地下工作物、 外溝等の解体工事に係 る設計業務	
滋賀県	建築課	消防学校寮棟内部改修その他設計委託 業務	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	びわこモーターボート競走場スタンド便所 改修その他設計委託業務	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	男女共同参画センター天井落下防止 対策等設計委託業務	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	琵琶湖博物館昇降設備改修設計委託 業務	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	琵琶湖環境科学研究センター外壁そ の他改修設計委託業務	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約4ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	県庁新館その他昇降設備改修設計委 託業務	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヶ月	建築設計 1式	
滋賀県	建築課	高島合同庁舎別館昇降機棟増築その 他設計委託業務	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヶ月	建築設計 1式	



公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	建築課	木之本合同庁舎昇降機棟増築設計委託業務	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	林業普及センターその他内部改修設計委託業務	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	八坂(彦根)県営住宅Ⅱ棟外壁その他改修設計委託業務	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約3ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	田代ヶ池(湖南)県営住宅外壁その他改修設計委託業務	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約3ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	彦根工業高校屋内運動場床改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約3ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	伊香高校1号館便所改修その他設業務計委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	瀬田工業高校・瀬田高校1号館便所改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	草津高校教室棟その他便所改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	東大津高校普通教室棟その他便所改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヶ月	建築設計 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	建築課	守山北高校中央棟その他便所改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	盲学校管理・高等部教室棟その他便所改修業務設計委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	長浜養護学校管理棟その他便所改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	甲南高校第1本館棟外壁改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	能登川高校ボクシング練習場新築その他工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	八日市南高校本館棟便所改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	日野高校本館棟便所改修その他工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約8ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	国際情報高校普通教室棟その他便所改修工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	米原高校本館棟便所改修その他工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヶ月	建築監理 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	建築課	盲学校屋内運動場外壁改修その他工事 監理業務委託	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約7ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	堅田高校屋内運動場外壁その他長寿 命化工事監理業務委託	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	草津養護学校管理棟その他便所改修 工事監理業務委託	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	三雲養護学校第2棟その他便所改修 工事監理業務委託	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約5ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	甲良養護学校管理・教室棟その他便 所改修工事監理業務委託	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	北大津養護学校増築設計業務委託	随意契約(プロ ポーザル方式)	建築コンサル	第1四半期	約9ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	旧教育会館解体その他工事監理委託 業務	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第2四半期	約9ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	石山高校湖声ホール外壁改修その他 設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第2四半期	約5ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	八幡工業高校実習棟その他外壁改修 設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第2四半期	約5ヶ月	建築設計 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	建築課	野洲高校校舎棟外壁改修その他設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第2四半期	約5ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	東矢倉教職員住宅その他解体設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第2四半期	約5ヶ月	建築設計 一式	
滋賀県	建築課	消防学校寮棟内部改修その他工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第4四半期	約15ヶ月	建築監理 一式	
滋賀県	建築課	総合教育センター空調設備改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	設備設計 一式	
滋賀県	建築課	湖北合同庁舎その他非常用発電機燃料タンク新設設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	設備設計 一式	
滋賀県	建築課	東近江合同庁舎その他非常用発電機燃料タンク新設設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	設備設計 一式	
滋賀県	建築課	南部合同庁舎その他非常用発電機燃料タンク新設設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約6ヶ月	設備設計 一式	
滋賀県	企業庁施設整備課	馬渕浄水場管理本館耐震診断業務	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約9ヶ月	管理本館(SRC)耐震診断業務 1式	
滋賀県	企業庁施設整備課	伊勢落増圧ポンプ場建築工事監理業務	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第3四半期	約15ヶ月	工事監理業務 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	滋賀県立精神医療センター	外壁改修その他工事監理業務	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	精神医療センター外壁改修その他工事監理業務一式	
滋賀県	警察本部 会計課	瀬田職員宿舎屋根外壁修繕工事設計監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約 9 ヶ月	宿舎屋根外壁修繕工事に係る設計監理業務	
滋賀県	警察本部 会計課	大津警察署皇子山交番新築工事設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約 2 ヶ月	交番 142㎡ 付属建物 建築工事に係る設計業務	
滋賀県	警察本部 会計課	大津警察署瀬田駅前交番新築工事設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約 2 ヶ月	交番 142㎡ 付属建物 建築工事に係る設計業務	
滋賀県	警察本部 会計課	甲賀警察署甲西駅前交番新築工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	交番 142㎡ 付属建物 建築工事に係る監理業務	
滋賀県	警察本部 会計課	東近江警察署五個荘交番新築工事監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	交番 142㎡ 付属建物 建築工事に係る監理業務	
滋賀県	警察本部 会計課	今津待機宿舎解体工事設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約 2 ヶ月	宿舎解体工事に係る設計業務	
滋賀県	警察本部 会計課	米原警察署伊吹警察官駐在所解体工事設計業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約 2 ヶ月	駐在所解体工事に係る設計業務	
滋賀県	警察本部 会計課	米原警察署大原警察官駐在所解体工事設計監理業務委託	事後審査型一般競争入札	建築コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	駐在所解体工事に係る設計監理業務	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	警察本部 会計課	東近江警察署御園警察官駐在所改修 工事設計監理業務委託	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	駐在所 103㎡ 改修工事に係る設計監 理業務	
滋賀県	滋賀県警察本部	警察本部庁舎照明器具更新工事設計 業務委託	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	警察本部庁舎照明器具 更新工事設計業務委託 一式	
滋賀県	滋賀県警察本部	運転免許管理システム導入にかかる 電気工事設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	建築コンサル	第1四半期	約 3 ヶ月	運転免許管理システム 導入にかかる電気工事 一式	
滋賀県	下水道課	設計便覧(案)管渠編改定業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	設計便覧(案)管渠編策 定 1式	
滋賀県	下水道課	ウォーターPPP基礎調査業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	ウォーターPPP基礎調 査業務 一式	
滋賀県	自然環境保全課	伊吹山自然再生事業計画策定業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	詳細計画策定 1式	
滋賀県	甲賀森林整備事務所	山地災害危険地区見直し調査業務委 託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	山地災害危険地区再調 査	
滋賀県	甲賀森林整備事務所	治山現場技術業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	西部・南部森林整備事務所 (本所)	山地災害危険地区見直し調査業務委 託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	山地災害危険地区再点 検	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	西部・南部森林整備事務所 (本所)	現場技術業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	中部森林整備事務所	治山事業設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 7 ヶ月	山腹工設計	
滋賀県	中部森林整備事務所	治山現場技術業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務	
滋賀県	湖北森林整備事務所	単独治山設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	治山全体計画策定 1 式	
滋賀県	湖北森林整備事務所	単独治山設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	治山設計業務 1式	
滋賀県	南部流域下水道 事務所	琵琶湖流域下水道湖南中部処理区効 率化基本計画策定業務委託	制限付き一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 12 ヶ月	事業計画変更 1式	
滋賀県	南部流域下水道 事務所	湖西浄化センター 耐震診断調査業務委託	制限付き一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	耐震診断(静的非線形 解析) 1式	
滋賀県	南部流域下水道 事務所	石部ポンプ場 再構築基本方針検討業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	施設整備方針検討 1 式	
滋賀県	南部流域下水道 事務所	琵琶湖流域下水道湖西処理区効率化 基本計画策定業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 12 ヶ月	事業計画変更 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部流域下水道 事務所	木戸ポンプ場耐震補強設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	耐震補強設計 1式	
滋賀県	南部流域下水道 事務所	矢橋帰帆島 中間水路環境改善対策検討業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 9 ヶ月	実証実験施設詳細設計 1式	
滋賀県	南部流域下水道 事務所	湖西浄化センター送風機棟耐震補強 設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	送風機棟 耐震補強設計 1式	
滋賀県	南部流域下水道 事務所	湖西北幹線他人孔修繕詳細設計業務 委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 5 ヶ月	人孔内部状況調査 1 式 人孔修繕詳細設計 1 式	
滋賀県	南部流域下水道 事務所	湖南幹線No.17人孔ほか防食詳細設計 業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	人孔防食詳細設計 1 式	
滋賀県	南部流域下水道 事務所	北里ポンプ場 耐震補強設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 7 ヶ月	耐震補強設計 1式	
滋賀県	南部流域下水道 事務所	安土ポンプ場ほか耐震補強設計(建 築)業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	安土ポンプ場 耐震補強設計 1式 橋本ポンプ場 耐震補強設計 1式	
滋賀県	南部流域下水道 事務所	木戸ポンプ場自家発電設備等改築更 新詳細設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 3 ヶ月	受変電設備、自家発電 設備詳細設計 1式	
滋賀県	南部流域下水道 事務所	湖西北幹線No.13人孔防食詳細設計業 務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	詳細設計業務 1箇所	



公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部流域下水道事務所	矢橋帰帆島公園受変電設備改築更新 詳細設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 3 ヶ月	第5キュービクル詳細設 計 1式	
滋賀県	南部流域下水道事務所	石部ポンプ場 耐震診断調査業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第4四半期	約 8 ヶ月	耐震診断(静的非線形 解析) 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部 効率化基本計画策定業務委 託	制限付き一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 18 ヶ月	事業計画変更業務 1 式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	高島 効率化基本計画策定業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 18 ヶ月	事業計画変更業務 1 式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部愛東幹線中戸妹工区管渠設 計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 12 ヶ月	管渠詳細設計(シールド) 約1600m	
滋賀県	北部流域下水道事務所	愛東西幹線ほかマンホール更生詳細 設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	マンホール更生詳細設 計 1式 防食詳細設計 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	高島浄化センターほか 計装設備更新 設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	計装設備更新設計 1 式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	高島浄化センター汚泥処理設備改築 更新設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	施設更新設計 1式	
滋賀県	北部流域下水道事務所	高島処理区マキノポンプ場耐震補強 設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	耐震補強設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部多賀幹線ほか管渠内点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約5ヶ月	本管TVカメラ調査工16000m	
滋賀県	医療福祉推進課	滋賀県長寿社会福祉センター駐車場拡張設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約4ヶ月	駐車場整備部分一式	
滋賀県	水産課	水産試験場整備事業PFI導入可能性調査業務委託	随意契約(プロポーザル方式)	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	最も適切な整備手法を検討するため、PPP/PFI手法の導入可能性調査を行う。	
滋賀県	水産課(水産試験場)	屋外試験池・港湾等機能保全調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8ヶ月	屋外試験池、港湾・湖水取水施設、ポンプ場・貯水槽の調査、健全度評価・機能保全対策の検討	
滋賀県	農村振興課	雄琴・上仰木地区地すべり調査・解析業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約11ヶ月	観測業務 34孔 防災点検 32箇所 機能診断 130箇所	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所	草津用水2期地区笠縫、下笠用水路・第1段円型分水工実施設計業務	簡易型一般競争入札(総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約8ヶ月	用水路実施設計 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所	馬場・山寺地区基盤整備実施設計その2業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	ほ場整備実施設計 A=45haほか	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所	大津・南部地区ため池耐震照査その1業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8ヶ月	耐震照査 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所	大津・南部地区ため池耐震照査その2業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8ヶ月	耐震照査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所	草津用水湖辺地区 笠縫工区実施設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第3四半期	約 10 ヶ月	管水路実施設計業務 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	佐山頭首工地区 計画変更業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 9 ヶ月	計画変更業務 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	佐山下流地区 計画変更業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	計画変更業務 1式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	鹿深2地区 農道橋梁整備実施設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁整備実施設計 1 式	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	甲賀地域 現場技術業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	湖東平野1期地区 支線水路実施設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 9 ヶ月	用水路実施設計 一式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	湖東平野1期地区 反復利用施設基本設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 9 ヶ月	反復利用施設基本設計 一式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	愛知川地区 機能保全計画策定業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 9 ヶ月	施設機械 機能保全計画策定 一 式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	日野川地区 小井口支線揚水機場整備設計その2 業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 9 ヶ月	揚水機場整備実施設計 一式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	能登川幹線地区 実施設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 10 ヶ月	用水路実施設計 一式	
滋賀県	東近江農業農村振興事務所 田園振興課	加茂地区 実施設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 10 ヶ月	用水路実施設計 一式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所	秦荘1期地区実施設計その2業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 5 ヶ月	用水路設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所	愛知川1期地区実施設計その2業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 5 ヶ月	用水路設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所	犬上川地区計画変更業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	変更計画策定 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所	愛西地区実施設計その2業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第3四半期	約 10 ヶ月	排水路工実施設計 1式	
滋賀県	湖東農業農村振興事務所	湖東彦根地区計画変更業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第3四半期	約 6 ヶ月	変更計画策定 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 田園振興課	大井川1期地区設計その4業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 9 ヶ月	排水路修正設計 一式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所 田園振興課	山路川地区設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	基本設計 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖北農業農村振興事務所	入江善積地区計画変更業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約7ヶ月	計画変更 1式	
滋賀県	湖北農業農村振興事務所	入江5期地区計画変更業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約7ヶ月	計画変更 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	淡海2期地区 自然環境調査業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約14ヶ月	自然環境調査 一式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	青井川地区 基本設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約14ヶ月	河川改修基本設計 一式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	三谷・奥出ため池地区基本設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約15ヶ月	ため池設計 一式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	梅原地区 設計その2業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	用水路改修 一式 井堰改修 一式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	川上地区 設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9ヶ月	用排水路設計 一式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	安曇川地区 設計業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約9ヶ月	床止工改修設計 一式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	安曇川沿岸2期地区 設計業務	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9ヶ月	用水路設計 一式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島農業農村振興事務所	上安曇1期地区 基本設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 12 ヶ月	ほ場整備設計 一式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	淡海2期地区 設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 9 ヶ月	隧道改修設計 一式 仮設道路設計 一式	
滋賀県	大津土木事務所	大津インター線 補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	電線共同溝詳細設計 L=0.7km 道路埋設物調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	南郷桐生草津線 補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋 道路詳細設計(A) L=0.4km	
滋賀県	大津土木事務所	大津信楽線 単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計(A) L=2.5km	
滋賀県	南部土木事務所	栗東信楽線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 10 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	南部土木事務所	栗東信楽線単独道路整備設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 10 ヶ月	道路予備設計 450m	
滋賀県	南部土木事務所	下笠大路井線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 5 ヶ月	歩道設計 50m	
滋賀県	南部土木事務所	菖蒲線単独道路設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 10 ヶ月	道路予備設計 650m	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	竜王石部線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約9ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	貴生川停車場線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約8ヶ月	道路予備設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口竜王線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8ヶ月	道路予備設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	水口甲南線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	増田水口線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約7ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	草津伊賀線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	交差点詳細設計 1箇所	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線単独道路改築設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	道路予備設計(A) 2.5km	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約8ヶ月	道路予備設計(A) 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線単独道路改築設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 9 ヶ月	道路予備設計(B) 1.8km	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線単独道路改築設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	橋梁予備設計 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	五個荘八日市線補助道路整備調査業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 11 ヶ月	環境調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	五個荘八日市線補助道路整備調査業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 9 ヶ月	道路詳細設計 1.0km 橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	東近江土木事務所	雨降野今在家八日市線補助道路整備設計検査業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 4 ヶ月	クロスチェック 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線補助道路整備設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 7 ヶ月	橋梁詳細設計 2橋	
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線単独道路改築設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 9 ヶ月	橋梁予備設計 3橋	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線単独道路改築調査業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 10 ヶ月	道路予備設計(B) 1.20 km	
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線単独道路改築調査業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 11 ヶ月	トンネル予備設計 1式	



公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 10 ヶ月	法面予備・詳細設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	氾濫解析 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	氾濫解析 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津守山近江八幡線単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計(B) 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線単独道路改築設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 9 ヶ月	道路予備設計(B) 0.2km 構造物予備設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	西明寺安部居線単独道路改築設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 10 ヶ月	道路予備設計(A) 1.2 km	
滋賀県	東近江土木事務所	中里山上日野線単独道路改築設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 10 ヶ月	道路予備設計(A) 1.2 km	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 8 ヶ月	深礎杭予備・詳細設計 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	国道421号補助道路整備調査委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	猛禽類調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	雨降野今在家八日市線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 8 ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀醒井線補助道路整備設計業務委託(久徳工区)	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 0.4km	
滋賀県	湖東土木事務所	豊郷停車場線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	排水構造物詳細設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 9 ヶ月	道路予備設計B 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	北落豊郷線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	神郷彦根線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀永源寺線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 9 ヶ月	道路予備設計B 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀永源寺線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 9 ヶ月	構造物予備設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀醒井線補助道路整備設計業務委託(下村工区)	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第3四半期	約 6 ヶ月	道路詳細設計 0.2km 一般構造物設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所	郷野湖北線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	橋梁予備設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道303号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	構造物詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道303号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	消雪管設計 1式 道路詳細設計(B) 240m	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	木之本高月線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	消雪管設計 1式 道路詳細設計(B) 200m	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	杉本余呉線補助道路整備環境調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約3ヶ月	植物昆虫調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	杉本余呉線補助道路整備環境調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第3四半期	約12ヶ月	植物昆虫調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	杉本余呉線補助道路整備環境調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第3四半期	約12ヶ月	猛禽類調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号単独道路改築設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約8ヶ月	道路予備設計(B) L=1.6km	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	小浜朽木高島線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計(B) L=0.5km	
滋賀県	高島土木事務所	小浜朽木高島線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	道路予備設計(A) L=0.6km	
滋賀県	高島土木事務所	国道367号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 9 ヶ月	道路詳細設計(A) L=0.5km	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線(木戸川橋)他橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	大津南郷宇治線(里中橋)他橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道367号他橋梁(カルバート)点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	国道422号(遊覧橋)他橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	伊香立浜大津線(小谷川橋)他橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁定期点検 1式	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線(喜撰川橋)補助道路橋梁詳細設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 9 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	大津信楽線(仮橋3号)ほか道路修繕 設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁修繕設計 2橋	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線(熊野川橋)ほか道路修繕 設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁修繕設計 2橋	
滋賀県	大津土木事務所	高島大津線(比良川小橋)ほか道路修 繕設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	橋梁修繕設計 2橋	
滋賀県	南部土木事務所	大津能登川長浜線 補助道路橋梁修繕設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁修繕設計 2橋	
滋賀県	南部土木事務所	近江八幡守山線ほか 補助道路橋梁修繕設計委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 7 ヶ月	橋梁修繕設計 2橋	
滋賀県	南部土木事務所	大津能登川長浜線ほか 補助道路修繕点検業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁点検 6橋	
滋賀県	南部土木事務所	近江八幡大津線ほか 補助道路修繕点検業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁点検 34橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道307号補助道路橋梁耐震設計業 務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	橋梁耐震設計 1橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	石部草津線他橋梁点検業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 5 ヶ月	橋梁定期点検 74橋	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	国道477号他補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	橋梁修繕設計 5橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道477号他補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	橋梁修繕設計 5橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	国道477号他補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	橋梁修繕設計 5橋	
滋賀県	甲賀土木事務所	甲賀土山線他補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	橋梁修繕設計 5橋	
滋賀県	東近江土木事務所	国道477号補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第3四半期	約6ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	彦根近江八幡線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8ヶ月	自転車走行空間設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	三津屋野口線単独道路改築設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	仮設設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道306号ほか補助橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	橋梁点検 65橋	
滋賀県	湖東土木事務所	国道306号他単独道路災害対策点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約11ヶ月	道路防災点検 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所	東上坂近江線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	上山田八日市線(新寿橋)補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所	山東本巣線(中窪橋ほか)補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	橋梁修繕設計 2橋	
滋賀県	長浜土木事務所	湖北長浜線(姉川大橋)補助道路修繕設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道303号他補助橋梁点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約7ヶ月	橋梁点検 70橋	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	中河内木之本線他道路防災管理点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約9ヶ月	法面点検 327箇所	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道303号補助トンネル点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第2四半期	約5ヶ月	トンネル点検 3箇所	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	葛籠尾崎大浦線(法面A224ほか)補助道路修繕設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約8ヶ月	法面設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	国道303号(ナバ谷橋ほか)補助道路修繕設計調査業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第3四半期	約5ヶ月	橋梁修繕詳細設計 2橋	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	西浅井余呉線(羽衣橋ほか)補助道路 修繕設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第3四半期	約5ヶ月	橋梁修繕詳細設計 2 橋	
滋賀県	高島土木事務所	麻生古屋梅ノ木線ほか道路防災点検 業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	道路防災点検 1式	
滋賀県	高島土木事務所	小荒路牧野沢線補助道路整備設計業 務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	小荒路牧野沢線補助雪寒対策設計業 務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	消雪設備設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	白谷野口線単独道路改築設計業務委 託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号単独道路改築設計業務委 託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約8ヶ月	道路予備設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	小浜朽木高島線補助道路修繕設計業 務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	橋梁修繕設計 1橋	
滋賀県	高島土木事務所	高島大津線ほか補助雪寒対策設計業 務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	消雪設備設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川今津線補助道路整備設計業務 委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	自転車走行空間設計 1式	



公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	大津土木事務所管内土砂・洪水氾濫 調査解析業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	土砂・洪水氾濫調査 1 式	
滋賀県	大津土木事務所	大津土木事務所管内土砂・洪水氾濫 調査解析業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	土砂・洪水氾濫調査 1 式	
滋賀県	大津土木事務所	砂防関係施設に関する調査業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	砂防関係施設に関する 調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	砂防関係施設に関する調査業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	砂防関係施設に関する 調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	草津川補助通常砂防(総流防)設計業 務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	溪流保全工詳細設計 L=280m	
滋賀県	大津土木事務所	土砂災害計画区域等設定業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設 定 1式	
滋賀県	大津土木事務所	朝日が丘地区補助急傾斜地崩壊対策 設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	ネット式地山補強土工 1式	
滋賀県	大津土木事務所	逢坂地区補助急傾斜地崩壊対策設計 業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	ネット式地山補強土工 1式	
滋賀県	南部土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設 定 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部土木事務所	南部土木事務所管内 砂防設備に関する調査業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	砂防設備点検・健全性 評価 1式	
滋賀県	南部土木事務所	観音寺地区 地すべり防止施設に関する調査業務 委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約4ヶ月	地すべり防止施設点 検・健全性評価 1式	
滋賀県	南部土木事務所	南部土木事務所管内 急傾斜地崩壊防止施設に関する調査 業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約5ヶ月	急傾斜地崩壊防止施設 点検・健全性評価 1式	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ池川支流2 補助通常砂防設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約10ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1 式	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ池川支流 補助通常砂防(総流防)現場技術業務 委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約12ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	信楽川支流1補助通常砂防設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約11ヶ月	堰堤詳細設計 1基	
滋賀県	甲賀土木事務所	砂防施設補修設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	落石防護柵補修設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	荒川西流支流1補助通常砂防設計業 務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第3四半期	約11ヶ月	堰堤詳細設計 1基	
滋賀県	甲賀土木事務所	荒川西流支流2補助通常砂防設計業 務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第3四半期	約11ヶ月	堰堤詳細設計 1基	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	大川支流補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤予備設計 1 基 流木対策調査 1流域	
滋賀県	東近江土木事務所	鳴谷川補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤予備設計 1 基 流木対策調査 1流域	
滋賀県	東近江土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設 定 25箇所	
滋賀県	東近江土木事務所	千手川単独通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 9 ヶ月	砂防堰堤予備詳細設計 1基	
滋賀県	東近江土木事務所	立石川補助砂防(総流防)設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	流木止工詳細設計 1 基	
滋賀県	東近江土木事務所	砂防関係施設にかかる調査業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	砂防堰堤調査ほか 1 式	
滋賀県	東近江土木事務所	砂防関係施設にかかる調査業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	溪流保全工調査ほか 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	砂防関係施設にかかる調査業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	床止工調査ほか 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	西明寺地区ほか 補助地すべり対策設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第3四半期	約 9 ヶ月	地すべり対策施設修繕 詳細設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	土砂災害警戒区域等設 定 25箇所	
滋賀県	湖東土木事務所	芹川支流補助通常砂防設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1 基	
滋賀県	湖東土木事務所	湖東土木事務所管内砂防関係施設に 関する調査業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	砂防関係施設に関する 調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	佐目地区補助急傾斜地崩壊対策設計 業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	急傾斜地崩壊対策施設 詳細設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流1, 2補助通常砂防設計業 務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤詳細設計 2 基	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流3, 4単独砂防設計業務委 託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	砂防堰堤詳細設計 2 基	
滋賀県	長浜土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	土砂災害警戒区域等設 定 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	石田地区補助急傾斜地崩壊対策設計 業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	急傾斜地崩壊防止施設 詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	新谷 補助砂防調査設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 7 ヶ月	砂防堰堤予備設計 1 式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	横波川支流 補助砂防調査設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約7ヶ月	砂防堰堤予備設計 1 式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	長浜土木事務所木之本支所管内砂防 関係施設に関する調査業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約7ヶ月	砂防関係施設点検 1 式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	土砂災害警戒区域等設定業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	基礎調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	菅浦地区補助急傾斜地崩壊対策設計 業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6ヶ月	急傾斜地崩壊対策詳細 設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	土砂災害警戒区域等設定業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	土砂災害警戒区域等設 定 1式	
滋賀県	高島土木事務所	砂防関係施設に係る調査業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約9ヶ月	砂防関係施設点検調査 業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	水戸坂川補助通常砂防設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約9ヶ月	砂防堰堤詳細設計 1 基 管理用通路詳細設計 L=50m	
滋賀県	高島土木事務所	荒川地区補助急傾斜地崩壊対策保安 林解除申請書図書作成業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第3四半期	約5ヶ月	保安林解除申請書図書 作成 1式	
滋賀県	流域政策局砂防室	土砂災害警戒情報基準設定業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	土砂災害警戒情報基準 設定業務	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	流域政策局砂防室	滋賀県砂防長寿命化計画改定業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	砂防長寿命化計画改定 1式	
滋賀県	都市計画課	公園施設長寿命化計画策定調査業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	春日山公園、びわこ文 化公園長寿命化計画策 定調査 一式	
滋賀県	都市計画課	奥びわスポーツの森設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 5 ヶ月	スケートボードパーク設 計 一式	
滋賀県	都市計画課	奥びわスポーツの森設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 7 ヶ月	下水道詳細設計(開削・ 推進、マンホールポン プ) 一式	
滋賀県	都市計画課	奥びわスポーツの森設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 5 ヶ月	電気設備詳細設計 一 式 照明施設詳細設計 一 式	
滋賀県	都市計画課	湖岸緑地堅田雄琴地区ほか設設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	木橋詳細設計 n=1橋 ほか	
滋賀県	都市計画課	湖岸緑地赤野井吉川地区設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 7 ヶ月	電気設備詳細設計 一 式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助街路整備設計業務委託	制限付き一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 12 ヶ月	橋梁詳細設計 1式	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助街路整備設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第3四半期	約 10 ヶ月	構造物詳細設計 40m	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	吾妻川単独河川改良水理模型実験業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	水理模型実験 1式	
滋賀県	大津土木事務所	吾妻川単独河川改良JR横断部FEM解析業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	FEM解析 1式 JR大津駅構内縦横断 測量 1式	
滋賀県	大津土木事務所	琵琶湖(近江舞子浜・北比良浜)湖岸環境保全設計検討業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	費用対効果算出 1式 湖岸保全対策施設設計 1式 地域協議会運営補助 1式	
滋賀県	大津土木事務所	琵琶湖(北小松浜)湖岸環境保全設計検討業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	湖岸保全対策調査解析 1式 湖岸保全対策施設設計 1式 地域協議会運営補助 1式	
滋賀県	大津土木事務所	琵琶湖(わに浜)湖岸環境保全設計検討業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約10ヶ月	湖岸保全対策調査解析 1式 湖岸保全対策施設設計 1式 地域協議会運営補助 1式	
滋賀県	大津土木事務所	志賀・大津圏域洪水浸水想定区域図作成業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約8ヶ月	洪水浸水想定区域図作 成 1式	
滋賀県	大津土木事務所	藤ノ木川河川総合流域防災設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約6ヶ月	道路詳細設計 1式 橋梁詳細設計 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部土木事務所	甲賀・湖南圏域洪水浸水想定区域図作成業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	洪水浸水想定区域図作成 1式	
滋賀県	南部土木事務所	光善寺川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 9 ヶ月	堤防安全性照査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	家棟川ほか河川巡視点検委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	河川巡視点検 1式 河道状態点検 4箇所	
滋賀県	南部土木事務所	法竜川河川改良設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 5 ヶ月	護岸詳細設計 600m	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川広域河川改修設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 8 ヶ月	橋梁予備設計 2橋	
滋賀県	南部土木事務所	金勝川広域河川改修設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 10 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋 道路詳細設計 0.1km	
滋賀県	南部土木事務所	光善寺川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 7 ヶ月	堤防強化詳細設計 1式	
滋賀県	南部土木事務所	草津川広域河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第3四半期	約 8 ヶ月	護岸詳細設計 500m	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川ほか 河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	



公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部土木事務所	金勝川 広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川 広域河川改修現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	光善寺川ほか 河川改良現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	南部土木事務所	琵琶湖(木浜内湖)ほか 河川環境整備現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	甲賀圏域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	宮川河川改良氾濫解析業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 7 ヶ月	氾濫解析 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	信楽・大津圏域洪水浸水想定区域図作成業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	洪水浸水想定区域図作成 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川広域河川改修設計業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 7 ヶ月	道路詳細設計 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川他河川巡視点検委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	河川巡視点検 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川ほか河川改良現場技術(設計積算資料整理)業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 一式	
滋賀県	甲賀土木事務所	野洲川ほか河川改良現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 一式	
滋賀県	東近江土木事務所	東近江圏域洪水浸水想定区域図作成業務	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	洪水浸水想定区域図作成 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	東近江圏域水害・土砂災害に強い地域づくり協議会検討業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	水害・土砂災害に強い地域づくり計画検討 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	愛知川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 12 ヶ月	河川巡視点検 493.6km 河川定期横断測量 3本	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	支川合流検討業務 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	三明川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	放水路計画検討業務 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川広域河川改修調査委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 8 ヶ月	河川詳細設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	琵琶湖湖岸保全調査分析評価業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 11 ヶ月	湖岸安定度評価 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	湖東圏域洪水浸水想定区域図作成業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 16 ヶ月	洪水浸水想定区域図作成 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	平田川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	河川予備設計・調整池 予備設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	芹川単独河川改良調査業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	樹木モニタリング 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	芹川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 11 ヶ月	巡視点検調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	宇曾川河川環境保全設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	宇曾川河川環境保全設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	長浜新川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 12 ヶ月	河道計画検討 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	湖北圏域水害・土砂災害に強い地域 づくり計画検討業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	水害・土砂災害に強い 地域づくり計画検討 1 式	
滋賀県	長浜土木事務所	長浜新川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	事業再評価資料作成業 務 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所	姉川・高時川補助広域河川調査分析 業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 18 ヶ月	魚類モニタリング調査 1式 分析・評価とりまとめ 1 式	
滋賀県	長浜土木事務所	田川補助広域河川改修調査分析業務 委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 12 ヶ月	魚類産卵調査 1式 分析・評価とりまとめ 1 式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川・高時川単独河川改良設計業務 委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 12 ヶ月	河道整備検討業務 1 式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川・高時川補助広域河川改修調査 業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 13 ヶ月	地下水モニタリング調 査1式 分析評価とりまとめ 1 式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支 所	湖北圏域(長浜市域)浸水想定区域図 作成業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	洪水浸水想定区域図作 成 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支 所	高時川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 6 ヶ月	遊水地予備設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支 所	高時川補助広域河川改修設計業務委 託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支 所	高時川単独河川改良設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	堤防詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支 所	余呉川補助河川改修設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 10 ヶ月	橋梁詳細設計 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 6 ヶ月	遊水地詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川単独河川改良設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 6 ヶ月	橋梁予備設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	大川他河川改良現場業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 8 ヶ月	護岸詳細設計 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川広域河川改修(防災・安全)現場技術業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	鴨川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 10 ヶ月	河道計画検討 1式 護岸詳細設計 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川巡視点検業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 11 ヶ月	河川巡視点検業務 L=43.55km 河川定期横断測量 3 本	
滋賀県	高島土木事務所	湖西圏域洪水浸水想定区域図作成業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	洪水浸水想定区域図作成 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 9 ヶ月	堤防安全性照査 L=1,500m 堤防補強詳細設計 L=1,500m	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 9 ヶ月	堤防安全性照査 L=1,600m 堤防補強詳細設計 L=1,600m	
滋賀県	高島土木事務所	琵琶湖湖岸環境保全設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 7 ヶ月	対策施設詳細設計 1 式	
滋賀県	高島土木事務所	琵琶湖湖岸環境保全検討業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 11 ヶ月	湖岸保全対策検討 1 式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第3四半期	約 9 ヶ月	橋梁詳細設計 1橋	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第3四半期	約 10 ヶ月	護岸詳細設計 L=1,400m	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川改良現場技術(設計 積算資料整理)業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川ほか河川改良現場技術業務委 託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	高島土木事務所	百瀬川補助河川総合流域防災現場技 術業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	企業庁施設整備課	南部工水竜王山之上ラインほか管路 更新設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	設計延長1,820m 開削工布設替詳細設計 1,800mほか	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	企業庁施設整備課	吉川浄水場電気設備更新詳細設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第1四半期	約 8 ヶ月	電気設備更新設計 1 式	
滋賀県	企業庁施設整備課	南部工水遠方監視制御設備更新詳細 設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	遠方監視装置(テレメー タ)更新設計 1式	
滋賀県	企業庁施設整備課	長峰ライン新規分水設置詳細設計業 務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 7 ヶ月	機械・電気設備 1式	
滋賀県	企業庁施設整備課	馬渕先発系送水管路基本設計業務	簡易型一般競争 入札 (総合評価方式)	土木コンサル	第4四半期	約 8 ヶ月	設計延長9.6km 基本設計9.6km	
滋賀県	企業庁浄水課	野洲川水管橋塗装修繕設計業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第2四半期	約 6 ヶ月	水管橋塗装修繕設計業 務 1式	
滋賀県	警察本部 会計課	機動警察隊自動車訓練場改修工事設 計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 3 ヶ月	自動車訓練場改修工事 に係る設計監理業務	
滋賀県	警察本部 会計課	運転免許センター試験コース改修工 事設計業務委託	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 3 ヶ月	試験コース改修工事に 係る設計監理業務	
滋賀県	警察本部会計課	大津北警察署移転用地整備実施設計 業務	事後審査型一般 競争入札	土木コンサル	第1四半期	約 11 ヶ月	造成工事実施設計業務	
滋賀県	中部森林整備事務所	治山事業調査業務委託	事後審査型一般 競争入札	地質調査	第1四半期	約 7 ヶ月	機械ボーリング	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	北部流域下水道事務所	東北部愛東幹線中戸妹工区地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	健康危機管理課	滋賀県衛生科学センター整備に伴う地質調査委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	地質調査 一式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所	草津用水2期地区笠縫用水路土質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所	大津・南部地区ため池土質調査その1業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約8ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	大津・南部農業農村振興事務所	大津・南部地区ため池土質調査その2業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約8ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	高島農業農村振興事務所	三谷・奥出ため池地区地質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約3ヶ月	地質調査 一式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津能登川長浜線補助道路整備調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線単独道路改築調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約4ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	雨降野今在家八日市線補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約4ヶ月	土質調査 1式	



公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	東近江土木事務所	佐生今線単独道路改築調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡守山線単独道路改築地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約3ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	多賀醒井線補助道路整備地質調査委託(栗栖工区)	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約4ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	郷野湖北線補助道路整備土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	国道303号補助道路整備土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約7ヶ月	土質調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	小口川守線単独道路改築調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約3ヶ月	ボーリング調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	葛籠尾崎大浦線(法面A224ほか)補助道路修繕地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約4ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	大津土木事務所	東南寺川支流1補助通常砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	土質ボーリング 1式	
滋賀県	大津土木事務所	草津川補助通常砂防(総流防)地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	土質ボーリング 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	大津土木事務所	朝日が丘地区補助急傾斜地崩壊対策地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	土質ボーリング 1式	
滋賀県	大津土木事務所	逢坂地区補助急傾斜地崩壊対策地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	土質ボーリング 1式	
滋賀県	南部土木事務所	金勝川支流補助通常砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	土質ボーリング 1式 解析等調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	信楽川支流1補助通常砂防土質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	機械ボーリング 4本	
滋賀県	甲賀土木事務所	荒川西流支流1補助通常砂防土質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約5ヶ月	機械ボーリング 4本	
滋賀県	甲賀土木事務所	荒川西流支流2補助通常砂防土質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約5ヶ月	機械ボーリング 4本	
滋賀県	湖東土木事務所	芹川支流補助通常砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	佐目地区補助急傾斜地崩壊対策地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流1, 2補助通常砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	犬上川支流3, 4単独砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	石田地区補助急傾斜地崩壊対策地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	機械ボーリング 1式 標準貫入試験 1式 簡易動的コーン貫入試験 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	菅浦地区補助急傾斜地崩壊対策地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	高島土木事務所	水戸坂川補助通常砂防地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約6ヶ月	ボーリング調査 4箇所	
滋賀県	都市計画課	奥びわスポーツの森地質調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	機械ボーリング L=35m	
滋賀県	南部土木事務所	片岡栗東線補助街路整備調査委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約6ヶ月	地質調査 3箇所 45m	
滋賀県	建築課	木之本合同庁舎昇降機棟増地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約2ヶ月	地質調査 一式	
滋賀県	建築課	北大津養護学校増築に伴う地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約3ヶ月	地質調査 一式	
滋賀県	南部土木事務所	草津川広域河川改修地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約6ヶ月	地質ボーリング 1式 解析等調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	南部土木事務所	草津川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約5ヶ月	地質ボーリング 1式 解析等調査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	光善寺川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質ボーリング 1式 解析等調査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	光善寺川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約5ヶ月	地質ボーリング 1式 解析等調査 1式	
滋賀県	南部土木事務所	葉山川広域河川改修地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約8ヶ月	地質ボーリング 1式 解析等調査 1式	
滋賀県	甲賀土木事務所	大戸川広域河川改修土質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約6ヶ月	土質調査 一式	
滋賀県	東近江土木事務所	日野川広域河川改修調査委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	地質調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	米川補助広域河川改修調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第1四半期	約7ヶ月	水位観測 1式 資料整理 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	高時川単独河川改良地質調査業務委託	簡易型一般競争入札 (総合評価方式)	地質調査	第3四半期	約4ヶ月	ボーリング調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所木之本支所	余呉川単独河川改良調査業務	事後審査型一般競争入札	地質調査	第3四半期	約4ヶ月	機械ボーリング 3本	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	土質ボーリング 6本	
滋賀県	高島土木事務所	安曇川河川改良地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約5ヶ月	土質ボーリング 8本	
滋賀県	警察本部会計課	大津北警察署移転用地地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	地質調査	第2四半期	約4ヶ月	地質調査業務	
滋賀県	甲賀農業農村振興事務所	沢池地区 家屋調査業務	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約4ヶ月	事前家屋調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	近江八幡竜王線補助道路整備調査業務	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約7ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	下羽田市辺線補助道路整備調査業務	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約10ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	雨降野今在家八日市線補助道路整備地質調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	土山蒲生近江八幡線補助道路整備設計業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約5ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	大津守山近江八幡線単独道路改築測量業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約4ヶ月	補償調査 1式	

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	湖東土木事務所	湖東彦根線補助道路整備補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約6ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号単独道路改築補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	補償算定 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	湖東彦根線単独道路改築補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	補償再算定 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	木之本高月線単独道路改築調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約4ヶ月	建物調査 1式	
滋賀県	湖東土木事務所	国道307号補助道路整備補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約9ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所 木之本支所	井口高月線 補助道路整備調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約6ヶ月	補償調査 1式	
滋賀県	東近江土木事務所	前川支流補助通常砂防補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約3ヶ月	立木補償調査 1式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
滋賀県	高島土木事務所	知内川支流補助通常砂防現場技術業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 12 ヶ月	現場技術業務 1式	
滋賀県	大津土木事務所	比叡辻日吉線補助都市計画街路整備用地調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 6 ヶ月	補償調査 一式	
滋賀県	南部土木事務所	中ノ井川河川改良調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第4四半期	約 5 ヶ月	建物等の調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	米川補助広域河川改修補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第2四半期	約 5 ヶ月	工作物補償調査 1式	
滋賀県	長浜土木事務所	姉川・高時川単独河川改良補償調査業務委託	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第3四半期	約 5 ヶ月	工作物補償調査 1式	
滋賀県	警察本部会計課	大津北警察署移転補償費調査業務	事後審査型一般競争入札	補償コンサルタント	第1四半期	約 3 ヶ月	移転補償費調査業務	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	建築課	真野小学校長寿命化改良等工事設計業務	一般競争入札	建築士事務所	令和6年5月	約10ヶ月	長寿命化改修に係る基本・実施設計	
大津市	建築課	唐崎小学校長寿命化改良等工事設計業務	一般競争入札	建築士事務所	令和6年5月	約10ヶ月	長寿命化改修に係る基本・実施設計	
大津市	建築課	南老人福祉センター浴室及びトイレ改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年5月	約3.5ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	本堅田二丁目倉庫解体工事設計業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年5月	約4ヶ月	家屋調査	
大津市	建築課	木戸市民センター排煙窓改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年6月	約5ヶ月	窓改修工事実施設計	
大津市	建築課	旧比叡すこやか相談所解体工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年6月	約6ヶ月	解体工事実施設計	
大津市	建築課	比叡平小学校体育館屋根防水改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年6月	約8ヶ月	屋根葺き替え工事実施設計	
大津市	建築課	庁舎適正化改修工事(7期)設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年6月	約6ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	庁舎別館1階東側トイレ改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年6月	約5ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	音羽台団地解体工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年6月	約6ヶ月	解体工事実施設計	
大津市	建築課	和邇小学校トイレ改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年7月	約6ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	坂本市民体育館防水・外壁等長寿命化工事実施設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年7月	約6ヶ月	屋根及び外壁改修工事実施設計	
大津市	建築課	藤尾小学校トイレ改修工事設計業務	一般競争入札	建築士事務所	令和6年7月	約6ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	青山小学校トイレ改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年7月	約6ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	滋賀市民センター建替工事に係る地質調査業務	指名競争入札	地質調査	令和6年7月	約4ヶ月	機械ボーリング一式、サウンディング及び原位置試験一式、総合解析一式	



■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	建築課	仰木中学校トイレ改修工事設計業務	一般競争入札	建築士事務所	令和6年8月	約6ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	雄琴小学校耐力度調査業務	一般競争入札	建築士事務所	令和6年8月	約7ヶ月	耐力度調査業務	
大津市	建築課	生涯学習センター南側隣接地建物解体工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年8月	約5ヶ月	解体工事実施設計	
大津市	建築課	秋葉台団地A・B棟屋上断熱防水及び外壁改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年8月	約5ヶ月	屋上防水及び外壁改修工事実施設計	
大津市	建築課	石山小学校耐力度調査業務	一般競争入札	建築士事務所	令和6年8月	約7ヶ月	耐力度調査業務	
大津市	建築課	田上中学校体育館屋根防水改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年8月	約5ヶ月	屋根改修工事実施設計	
大津市	建築課	唐崎小学校長寿命化改良等工事に係る地質調査業務	指名競争入札	地質調査	令和6年8月	約4ヶ月	機械ボーリング一式、サウンディング及び原位置試験一式、総合解析一式	
大津市	建築課	瀬田駅前自転車駐車場老朽化対策工事実施設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年9月	約4ヶ月	外部改修工事実施設計	
大津市	建築課	東老人福祉センター浴室及びトイレ改修工事設計業務	受注希望型 指名競争入札	建築士事務所	令和6年9月	約4ヶ月	内部改修工事実施設計業務	
大津市	建築課	志賀小学校体育館建替え事業に係る急傾斜地崩壊対策予備設計業務	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年9月	約6ヶ月	擁壁・補強土予備設計一式、法面工予備設計一式	
大津市	建築課	小野市民センター長寿命化実施設計業務	一般競争入札	建築士事務所	令和6年10月	約10ヶ月	改修工事実施設計	
大津市	建築課	志賀小学校体育館建替え事業に係る急傾斜地崩壊対策地質調査業務	指名競争入札	地質調査	令和6年10月	約4ヶ月	機械ボーリング一式、サウンディング及び原位置試験一式、総合解析一式	
大津市	建築課	北大路中学校長寿命化改良等工事監理業務	一般競争入札	建築士事務所	令和7年2月	約25ヶ月	改修工事監理業務	
大津市	建築課	瀬田東小学校長寿命化改良等工事監理業務	一般競争入札	建築士事務所	令和7年2月	約25ヶ月	改修工事監理業務	
大津市	路政課	街区境界調査業務 萱野浦②	一般競争入札	測量	令和6年5月	約8ヶ月	国土調査法に基づく地籍調査	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	路政課	道路台帳作成委託(その1)	指名競争入札	測量	令和6年6月	約5ヶ月	基準点測量	
大津市	路政課	道路台帳作成委託(その2)	指名競争入札	測量	令和6年12月	約3ヶ月	基準点測量	
大津市	道路・河川管理課	河川測量委託	指名競争入札	測量	令和6年4月	約3ヶ月	測量・調査 L=250m	
大津市	道路・河川管理課	急傾斜地防災設計委託	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年4月	約6ヶ月	詳細設計 一式	
大津市	道路・河川管理課	河川測量設計委託	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年5月	約6ヶ月	測量設計 L=60m	
大津市	道路・河川管理課	河川設計委託	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年5月	約6ヶ月	予備設計 L=150m	
大津市	道路・河川管理課	道路設計業務(市道中4018号線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年7月	約6ヶ月	測量設計ほか L=600m	
大津市	道路・河川管理課	河川測量設計委託	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年8月	約6ヶ月	測量設計 L=100m	
大津市	道路・河川管理課	道路付属物点検	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年9月	約6ヶ月	点検調査業務	
大津市	道路・河川管理課	道路設計業務(市道幹1056号線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年6月	約5ヶ月	測量設計ほか L=150m	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・5・101号本堅田衣川道路修正設計業務	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年4月	約6ヶ月	修正設計 一式	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線建物調査等業務(その1)	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約10ヶ月	建物調査	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線建物調査等業務(その2)	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約10ヶ月	建物調査	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線建物調査等業務(その3)	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約10ヶ月	建物調査	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線建物調査等業務(その4)	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約10ヶ月	建物調査	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	道路建設課	都市計画道路3・5・101号本堅田衣川線 土地評価業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約10ヶ月	土地評価	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・4・46号比叡辻日吉線 土地評価業務	指名競争入札	補償コンサルタント	令和6年4月	約7ヶ月	土地評価	
大津市	道路建設課	積算技術業務(堂村橋ほか)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年5月	約7ヶ月	積算技術業務一式	
大津市	道路建設課	市道橋補修設計業務(還暦橋ほか3橋)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年6月	約7ヶ月	橋梁補修設計一式	
大津市	道路建設課	市道橋補修設計業務(脇山橋ほか2橋)	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年6月	約7ヶ月	橋梁補修設計一式	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・4・46号比叡辻日吉線電 線共同溝詳細設計業務	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年9月	約5ヶ月	詳細設計 一式	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・4・9号馬場皇子が丘線 (松山町工区)道路測量予備設計業務	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年9月	約7ヶ月	現地測量 一式 予備設計 一式	
大津市	道路建設課	道路測量詳細設計業務(市道東4944号 線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年9月	約6ヶ月	現地測量 一式 詳細設計 一式	
大津市	道路建設課	都市計画道路3・4・73号南大萱上田上線 道路測量予備設計業務	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年9月	約7ヶ月	現地測量 一式 予備設計 一式	
大津市	道路建設課	道路測量詳細設計業務(市道北0201号 線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年10 月	約6ヶ月	現地測量 一式 詳細設計 一式	
大津市	道路建設課	道路測量詳細設計業務(市道北2003号 線ほか)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年10 月	約6ヶ月	現地測量 一式 詳細設計 一式	
大津市	道路建設課	道路測量詳細設計業務(市道北0705号 線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年10 月	約6ヶ月	現地測量 一式 詳細設計 一式	
大津市	道路建設課	瀬田駅前広場事業手法検討業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年10 月	約6ヶ月	事業手法検討 一式	
大津市	道路建設課	道路予備設計業務(市道幹2148号線)	指名競争入札	建設コンサルタント	令和6年10 月	約6ヶ月	予備設計 一式	
大津市	公園緑地課	大津市公園施設長寿命化計画策定業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年6月	約4ヶ月	計画策定 N=14箇所	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 大津市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
大津市	環境施設課	南部衛生プラント解体撤去に伴う調査及び基本設計業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年6月	約9ヶ月	解体基本設計一式	
大津市	環境施設課	汚水処理施設解体撤去に伴う実施設計業務	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年7月	約8ヶ月	実施設計業務一式	
大津市	田園づくり振興課	天壺池ほか廃止測量設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年7月	8ヶ月	ため池廃止設計業務 N=3池	
大津市	田園づくり振興課	封建堂下池廃止測量設計業務委託	一般競争入札	建設コンサルタント	令和6年9月	6ヶ月	ため池廃止設計業務 N=1池	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県彦根市

公表項目

発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
彦根市	道路河川課	R6公共下水道雨水管理総合計画策定委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8箇月	浸水要因分析 一式	
彦根市	道路河川課	R6公共下水道効率化実施計画策定委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8箇月	全体計画策定業務 一式	
彦根市	道路河川課	R6公共下水道高宮新川用地測量委託業務	競争入札	測量	第3四半期	約5箇月	用地測量業務 一式	
彦根市	建築課	福祉センター空調設備改修工事 実施設計委託業務	競争入札	設備コンサル	第1四半期	約5箇月	空調設備改修に係る設計業務	
彦根市	建築課	彦根城国宝・重要文化財建造物防災設備改修工事 工事監理委託業務	随意契約	設備コンサル	第1四半期	約9箇月	防災設備改修に係る工事監理業務	
彦根市	建築課	市立病院各所改修工事 実施設計委託業務	競争入札	建築コンサル	第2四半期	約7箇月	屋上防水、照明器具、空調等の改修に係る設計業務	
彦根市	都市計画課	都市再生整備計画(彦根駅周辺地区)事業評価委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約9ヵ月	事業効果分析一式	
彦根市	下水道建設課	R6公共下水道台帳作成委託業務	競争入札	測量	第1四半期	約9箇月	台帳作成 一式	
彦根市	下水道建設課	公共下水道(汚水)効率化実施計画策定委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約10箇月	施設計画見直し 一式	
彦根市	下水道建設課	R6公共下水道高宮町管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	管渠設計 L=1000m	
彦根市	下水道建設課	R6公共下水道地蔵町ほか管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	管渠設計 L=490m	
彦根市	下水道建設課	R6公共下水道南三ツ谷町ほか管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8箇月	管渠設計 L=1820m	
彦根市	下水道建設課	R6公共下水道新海町ほか管渠設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約8箇月	管渠設計 L=840m	
彦根市	下水道建設課	R6公共下水道地蔵町ほか地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第3四半期	約4箇月	ボーリング調査 N=5箇所	
彦根市	下水道建設課	R6公共下水道南三ツ谷町ほか地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第3四半期	約5箇月	ボーリング調査 N=15箇所	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 : 滋賀県彦根市

公表項目

発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
彦根市	下水道建設課	R6公共下水道新海町ほか地質調査委託業務	競争入札	地質調査	第3四半期	約5箇月	ボーリング調査 N=10 箇所	
彦根市	上水道工務課	今橋横桁補修・補強設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第1四半期	約4箇月	橋梁補強設計業務 N=1 橋	
彦根市	上水道工務課	送水管布設替工事設計委託業務	競争入札	土木コンサル	第2四半期	約6箇月	詳細設計業務 DIP φ 500 L=4.1km	
彦根市	建設管理課	道路台帳整備委託業務	競争入札	測量	第3四半期	4~5箇月	台帳整備 一式	

■建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」等)

発注機関名 :長浜市

公表項目								
発注機関名	担当事務所 (課)名	業務名称	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	備考
長浜市	道路河川課	都市計画道路大戌亥山階線用地測量業務委託	競争入札	測量	第1四半期	4.0ヶ月	A=9,000m <sup>2</sup>	
長浜市	文化観光課	(仮称)小谷城戦国体験ミュージアム新築工事(基本・実施設計)業務委託	競争入札	建築設計	第1四半期	12.0ヶ月	建築基本設計及び実施設計	
長浜市	教育総務課	湖北中学校北校舎長寿命化改修工事設計委託業務	競争入札	建築設計	第1四半期	11.0ヶ月	長寿命化改修設計	
長浜市	教育総務課	南中学校北校舎改修工事設計業務委託	競争入札	建築設計	第1四半期	5.0ヶ月	内装改修設計	
長浜市	市民活躍課	湖北まちづくりセンター空調設備改修工事設計業務	競争入札	建築設計	第1四半期	2.0ヶ月	設計業務	
長浜市	防災危機管理課	消防団拠点施設整備実施設計業務委託	競争入札	建築設計	第2四半期	4.0ヶ月	実施設計業務委託	
長浜市	下水道施設課	小谷南地区公共下水道接続実施設計業務委託	競争入札	コンサルタント	第1四半期	8.0ヶ月	開削 L=1,700m マンホールポンプ 2基	
長浜市	下水道施設課	尾上地区他公共下水道接続実施設計業務委託	競争入札	コンサルタント	第1四半期	8.0ヶ月	開削 L=1,000m マンホールポンプ 2基	
長浜市	道路河川課	(仮称)神田SIC 整備事業に係る道路橋梁詳細設計業務委託	競争入札	コンサルタント	第1四半期	7.0ヶ月	L=400m	
長浜市	下水道施設課	マンホールポンプ更新実施設計業務委託	競争入札	コンサルタント	第1四半期	6.0ヶ月	マンホールポンプ更新 7箇所	
長浜市	道路河川課	市道永久寺山階線他道路概略設計業務委託	競争入札	コンサルタント	第1四半期	4.0ヶ月	L=1.2km	
長浜市	下水道施設課	雨水出水浸水想定区域図作成業務委託	競争入札	コンサルタント	第2四半期	20.0ヶ月	想定区域図作成 1式	
長浜市	道路河川課	留目地区橋梁詳細設計業務委託	競争入札	コンサルタント	第2四半期	6.0ヶ月	1橋	

# コンサルタント業務等

発注機関:滋賀県草津市

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
総合政策部	人権政策課	新田会館空調設備改修工事实施設計業務	設備設計監理	第1四半期
総務部	総務課	草津市役所庁舎防水工事監理業務	建築設計監理	第1四半期
総務部	総務課	令和6年度市有建築物定期点検・劣化度調査業務その1	建築設計監理	第1四半期
総務部	総務課	令和6年度市有建築物定期点検・劣化度調査業務その2	建築設計監理	第1四半期
総務部	総務課	令和6年度市有建築物定期点検・劣化度調査業務その3	建築設計監理	第1四半期
総務部	総務課	令和6年度市有建築物定期点検・劣化度調査業務その4	建築設計監理	第1四半期
総務部	総務課	令和6年度市有建築物定期点検・劣化度調査業務その5	建築設計監理	第1四半期
総務部	総務課	令和6年度市有建築物定期点検・劣化度調査業務その6	建築設計監理	第1四半期
総務部	総務課	令和6年度市有建築物定期点検・劣化度調査業務その7	建築設計監理	第1四半期
総務部	総務課	令和6年度市有建築物定期点検・劣化度調査業務その8	建築設計監理	第1四半期
まちづくり協働部	まちづくり協働課	笠縫東まちづくりセンター改築工事監理業務	建築設計監理	第1四半期
まちづくり協働部	まちづくり協働課	矢倉まちづくりセンター改築工事基本・実施・解体設計業務	建築設計監理	第1四半期
まちづくり協働部	まちづくり協働課	山田まちづくりセンター改築工事基本・実施・解体設計業務	建築設計監理	第1四半期
環境経済部	資源循環推進課	旧クリーンセンター解体工事変更設計業務	建設コンサルタント	第1四半期



## コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
健康福祉部 子ども未来部	障害福祉課 発達支援センター	渋川福複センター空調設備改修工事実施設計業務	設備設計監理	第1四半期
都市計画部	交通政策課	南草津駅東口シェルター整備工事 監理業務	建築設計監理	第1四半期
都市計画部	交通政策課	南草津駅東口バス待ちエリアシェルター整備実施設計	建築設計監理	第1四半期
建設部	道路課	永田1号橋2橋梁改修詳細設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	舗装修繕計画策定業務	測量	第1四半期
建設部	道路課	南草津駅エスカレーター改修工事 詳細設計業務	建築設計監理	第1四半期
建設部	道路課	大路野村線補償調査再算定業務	補償コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	大江霊仙寺線(南笠工区その2)道路整備詳細設計他業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	市道維持管理事業他補助業務その1	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	市道維持管理事業他補助業務その2	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	道路課	市道長寿命化修繕事業他補助業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	河川課	新草津川右岸第2排水区雨水整備工事他設計現場監理業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	河川課	北川第6排水区配水管移設設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	草津川跡地整備課	草津川跡地(区間6)整備事業他支援業務	建設コンサルタント	第1四半期
建設部	土木管理課	街区境界調査業務	測量	第1四半期

## コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
建設部	住宅課	改良住宅分離適合工事(その8)実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
建設部	住宅課	東木川団地他工事実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
建設部	住宅課	アスベスト調査業務	一般調査	第1四半期
建設部	住宅課	木川・西草津地区地籍測量・境界確定業務	測量	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	草津町他基幹管路基本計画策定業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	舗装本復旧測量業務(その1)	測量	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	老朽管試掘調査業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	桜ヶ丘三丁目他不明水調査業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	下水道施設カメラ調査業務	一般調査	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	下水道施設更新実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	公共下水道耐震診断業務(その1)	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	公共下水道整備監理業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	上下水道施設課	下水道施設更新修正設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	北山田浄水場	北山田浄水場中央監視装置更新工事設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	北山田浄水場	北山田浄水場取水ポンプ他更新工事設計業務	建設コンサルタント	第1四半期

# コンサルタント業務等

部名	所属名	業務名	業務等種別	発注予定時期
上下水道部	北山田浄水場	北山田浄水場取水井新設設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	ロクハ浄水場	ロクハ浄水場ポンプ設備更新工事実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	ロクハ浄水場	ロクハ浄水場新館コントロールセンタ他取替工事詳細設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
上下水道部	ロクハ浄水場	第2段サイドポンプ場内配管改修工事実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	志津南小学校他外壁等改修工事実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	常盤小学校他外壁等改修工事実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	矢倉小学校非構造部材改修工事実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	草津小学校トイレ改修工事実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	笠縫小学校耐力度調査業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	松原中学校非構造部材改修2期工事監理業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	松原中学校グラウンド改修工事実施設計業務	建設コンサルタント	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	高穂中学校体育館トイレ改修工事実施設計業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	教育総務課	玉川中学校特別教室棟・体育館トイレ改修工事監理業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	生涯学習課	アミカホール吊天井等改修工事監理業務	建築設計監理	第1四半期
教育委員会事務局	児童生徒支援課	新田教育集会所・別館内部改修工事監理業務	建築設計監理	第1四半期

## コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
まちづくり協働部	生活安心課	市営墓地生垣維持管理業務	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	草津駅地下道清掃業務	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	道路路肩他草刈業務(北工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	道路路肩他草刈業務(中工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	道路路肩他草刈業務(南工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	街路樹維持管理業務(北工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	街路樹維持管理業務(中工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	街路樹維持管理業務(南工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	街路樹維持管理業務(東工区)	維持・管理関係	第1四半期
建設部	道路課	旧草津川堤防道路植栽管理業務	維持・管理関係	第1四半期
建設部	公園緑地課	野路公園用地草刈業務	維持・管理関係	第1四半期
建設部	公園緑地課	若草緑地枯損木他伐採業務	維持・管理関係	第1四半期
建設部	草津川跡地整備課	草津川跡地草刈他業務	維持・管理関係	第1四半期
建設部	草津川跡地整備課	草津川跡地(区間6)草刈他業務	維持・管理関係	第1四半期
上下水道部	ロクハ浄水場	浄水場樹木剪定業務	維持・管理関係	第1四半期

## コンサルタント業務等

部名	所属名	業 務 名	業務等種別	発注予定時期
教育委員会事務局	歴史文化財課	史跡野路小野山製鉄遺跡他環境整備業務	維持・管理関係	第1四半期
教育委員会事務局	歴史文化財課	史跡芦浦観音寺跡環境整備業務	維持・管理関係	第1四半期

(道路河川課)

令和6年度

(道路・河川)

公共工事関係業務発注見通し

業 務 名	業 務 場 所	期 間	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注予定時期
市役所東線道路詳細設計業務	守山市吉身二丁目地先	5 か月	測量および土木関係コンサルタント	測量および道路詳細設計 L=240m	制限付一般競争入札	第1四半期
本町勝部線歩道改修設計業務	守山市守山一丁目地先他	6 か月	測量および土木関係コンサルタント	測量および歩道詳細設計 L=780m	制限付一般競争入札	第1四半期
三宅14号線用地測量設計業務	守山市三宅町地先	5 か月	測量および土木関係コンサルタント	用地測量および歩道詳細設計 L=90m	制限付一般競争入札	第2四半期
守山市まちづくり市道整備計画更新業務	守山市内全域	6 か月	土木関係コンサルタント	計画更新 N=1 式	制限付一般競争入札	第1四半期
川田2号線他道路修正設計業務	守山市川田町地先	6 か月	土木関係コンサルタント	道路修正設計 L=330m	制限付一般競争入札	第2四半期

## 令和6年度 (施設工務課(上水)) 公共工事関係業務発注見通し

業 務 名	業 務 場 所	期 間	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注予定時期
R6年度石田配水場電気機械設備更新設計業務	守山市石田町地先	5 か月	土木関係コンサルタント	電気機械設備一式	制限付一般競争入札	第1四半期
赤野井守山線(守山六丁目工区他)配水管耐震化設計業務	守山市守山六丁目地先	5 か月	土木関係コンサルタント	測量、布設替詳細 L=483m	制限付一般競争入札	第1四半期
国道477号(木浜工区他)配水管耐震化設計業務	守山市木浜町地先他	5 か月	土木関係コンサルタント	測量、布設替詳細 L=770m	制限付一般競争入札	第1四半期

## 令和6年度 (施設工務課(下水)) 公共工事関係業務発注見通し

業 務 名	業 務 場 所	期 間	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注予定時期
管路マンホール蓋等診断業務	守山市内	5ヶ月	土木関係コンサルタント	管路調査 L=4,036m マンホール目視調査 244基 マンホール蓋点検 647箇所 管口点検 L=16,267m	制限付一般競争入札	第1四半期
守山市公共下水道耐震診断調査業務	守山市内	9ヶ月	土木関係コンサルタント	管路調査 L=5,000m 管路耐震診断 L=10,000m	制限付一般競争入札	第1四半期
湖南幹線(大門第二処理分区)修正設計業務	守山市金森町地先	5ヶ月	土木関係コンサルタント	測量、布設替詳細 L=105m	制限付一般競争入札	第1四半期
焰魔堂枝線(駅前地区)布設替え設計業務	守山市勝部一丁目地先	5ヶ月	土木関係コンサルタント	測量、布設替詳細 L=20m	制限付一般競争入札	第1四半期



令和6年度

(危機管理課)

公共工事関係業務発注見通し

業 務 名	業 務 場 所	期 間	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注予定時期
中洲分団車庫移転建替設計業務	守山市幸津川町地先	5 か月	建築関係コンサルタント	消防団車庫設計業務 1 式	制限付一般競争入札	第 1 四半期

## 令和6年度 (土木管理課) 公共工事関係業務発注見通し

業 務 名	業 務 場 所	期 間	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注予定時期
守山市官民境界データ更新業務	守山市内	6か月	測量	官民境界データシステムの更新	制限付一般競争入札	第2四半期
守山市地籍調査業務	勝部二丁目 地先	8か月	測量	勝部二丁目における地籍調査	制限付一般競争入札	第2四半期
道路台帳等整備更新業務	守山市内	5か月	測量	道路台帳等整備更新業務	制限付一般競争入札	第3四半期

令和6年度

(建築課)

公共工事関係業務発注見通し

業 務 名	業 務 場 所	期 間	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注予定時期
久保団地外壁・防水等改修工事施工監理業務	守山市播磨田町地先	9か月	建築関係コンサルタント	外壁塗装(約3,300㎡) 屋上防水(約1,100㎡)等工事施工監理業務	制限付一般競争入札	第1四半期
古高団地大規模改修工事設計業務	守山市古高町地先	6か月	建築関係コンサルタント	外壁改修・住戸内改修、給水方式変更等設計業務	制限付一般競争入札	第1四半期
市営住宅建築物定期点検業務	守山市古高町地先	3か月	建築関係コンサルタント	建築基準法12条定期点検業務(古高団地)	制限付一般競争入札	第2四半期

## 令和6年度 (スポーツ振興課) 公共工事関係業務発注見通し

業 務 名	業 務 場 所	期 間	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注予定時期
市民体育館大アリーナ床張替改修工事等監理業務	守山市三宅町地先	10か月	建築関係コンサルタント	体育館床張替および照明LED化工事の施工監理	制限付一般競争入札	第1四半期

## 令和6年度 (教育総務課) 公共工事関係業務発注見通し

業 務 名	業 務 場 所	期 間	種 別	概 要	入札及び契約方法	発注予定時期
速野小学校長寿命化改修工事実施設計業務	守山市水保町地先	4 か月	建築関係コンサルタント	速野小学校の長寿命化改修工事の実実施設計業務	制限付一般競争入札	第1四半期
守山中学校屋内運動場予防修繕工事設計業務	守山市三宅町地先	4 か月	建築関係コンサルタント	守山中学校屋内運動場の予防修繕工事の設計業務	制限付一般競争入札	第1四半期
小中学校プール施設のあり方に係る事業費等検討業務	守山市内	4 か月	建築関係コンサルタント	小中学校プール施設のあり方に係る事業費等の検討業務	随意契約	第1四半期

令和6年度建設工事に関する業務発注見通し

発注機関名:野洲市  
(設計金額50万円超)

No.	部名	担当課	業務名	業種等種別	履行場所	入札方式	履行期間	業務概要	入札時期
1	教育委員会	教育総務課	北野小学校大規模改修事業修正設計業務委託	建築設計	市三宅	随意契約	11ヶ月	設計業務	第1四半期
2	教育委員会	教育総務課	中主中学校耐力度調査業務委託	建築設計	六条	指名競争入札	6ヶ月	耐力度調査	第1四半期
3	教育委員会	教育総務課	祇王小学校及び三上小学校特別教室空調設置工事監理	設備設計	上屋、三上	指名競争入札	4ヶ月	工事監理	第1四半期
4	教育委員会	教育総務課	祇王小学校体育館照明LED化等工事監理業務委託	設備設計	上屋	指名競争入札	4ヶ月	工事監理	第1四半期
5	教育委員会	野洲図書館	野洲図書館空調設備更新工事監理業務委託	設備設計	辻町	指名競争入札	8ヶ月	空調設備更新工事監理業務	第3四半期
6	健康福祉部	発達支援センター	野洲市発達支援センター等新築附帯工事監理業務	建築設計	小篠原	指名競争入札	7ヶ月	工事監理	第2四半期
7	市民部	協働推進課	コミュニティセンターきたの大規模改修工事監理業務委託	建築設計	市三宅	指名競争入札	8ヶ月	大規模改修工事監理業務	第1四半期
8	市民部	危機管理課	野洲防災センター大規模改修工事監理業務委託	建築設計	市三宅	指名競争入札	8ヶ月	改修工事監理業務	第1四半期
9	市民部	野洲文化ホール	野洲文化ホール大規模改修設計業務委託	建築設計	小篠原	指名競争入札	10ヶ月	大規模改修工事基本設計・実施設計業務	第1四半期
10	市民部	野洲文化ホール	野洲文化小劇場解体設計業務委託	建築設計	小篠原	指名競争入札	6ヶ月	解体工事設計業務	第1四半期
11	市民部	野洲文化ホール	さざなみホール解体設計業務委託	建築設計	比留田	指名競争入札	6ヶ月	解体工事設計業務	第1四半期
12	都市建設部	都市計画課	野洲川河川公園管理棟改修設計	建築設計	三上	指名競争入札	5ヶ月	長寿命化計画に基づく設計業	第2四半期
13	都市建設部	都市計画課	市内公園遊具改修設計	建設コンサルタント	市内	指名競争入札	6ヶ月	遊具の入替	第2四半期
14	都市建設部	都市計画課	市内都市公園等剪定業務委託	維持管理	市内	指名競争入札	3ヶ月	樹木の剪定	第3四半期
15	都市建設部	建築住宅課	永原第1団地1・2号棟外壁屋根大規模修繕工事実施設計業務委託	建築設計	永原	指名競争入札	6ヶ月	外壁屋根大規模修繕工事実施設計業務	第2四半期
16	都市建設部	道路河川課	妓王井川流域流量低減対策基本設計業務委託	測量	大畑・三上・妙光寺	指名競争入札	10ヶ月	測量及び基本設計	第1四半期
17	都市建設部	道路河川課	野洲市雨水管理方針策定業務委託	測量	市内	指名競争入札	9ヶ月	計画策定業務	第1四半期
18	都市建設部	道路河川課	高専通学路用地測量業務委託	測量	市三宅	指名競争入札	5ヶ月	測量業務	第2四半期
19	都市建設部	道路河川課	市三宅妙光寺線バイパス道路詳細設計業務委託	建設コンサルタント	市三宅	指名競争入札	7ヶ月	道路詳細設計	第2四半期
20	都市建設部	道路河川課	高専通学路詳細設計業務委託	建設コンサルタント	市三宅	指名競争入札	7ヶ月	道路詳細設計	第2四半期
21	都市建設部	道路河川課	市道小篠原稲辻線通学路交通安全対策実施設計業務	建設コンサルタント	小篠原	指名競争入札	5ヶ月	道路詳細設計	第2四半期
22	市立野洲病院	新病院整備課	総合体育館屋外階段等改修工事監理業務委託	建設コンサルタント	富波甲	指名競争入札	7ヶ月	工事監理業務	第1四半期
23	みず事業所	上下水道課	高等専門学校配水管布設詳細設計業務	設備設計	市三宅	指名競争入札	10ヶ月	上水道管整備設計	第1四半期
24	みず事業所	上下水道課	大篠原地区配水管布設替詳細設計業務	設備設計	大篠原	指名競争入札	6ヶ月	上水道管布設替設計	第1四半期
25	みず事業所	上下水道課	高等専門学校下水道管布設詳細設計業務	設備設計	市三宅	指名競争入札	10ヶ月	下水道管整備設計	第1四半期
26	みず事業所	上下水道課	下水道管更新設計業務	設備設計	行畑・小篠原	指名競争入札	8ヶ月	下水道管更新設計	第1四半期

公表項目

発注機関名	担当事務所(課)名	業務名称	入札契約方式	業務区分	入札予定時期	履行期間	業務概要	備考
高島市	環境センター建設課	新ごみ処理施設整備に係る造成設計業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	12箇月	造成基本設計、実施設計 一式	
高島市	環境センター建設課	新ごみ処理施設整備に係る地質調査業務	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	6箇月	ボーリング調査 一式	
高島市	土木課	市道梅原線擁壁法面改修測量調査設計業務委託(第2工区)	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	8箇月	擁壁法面改修測量調査設計 L=190m	
高島市	土木課	浦地区普通河川整備測量調査設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	8箇月	河川整備測量調査設計 L=62.0m	
高島市	上下水道課	今津取水場電気施設改良詳細設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	7箇月	電気設備改良詳細設計 一式	
高島市	上下水道課	広瀬北部浄水場流入電動弁設置設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	7箇月	流入電動弁設計 一式	
高島市	上下水道課	今津浄水場低区配水池送水管布設替設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	7箇月	送水管布設替詳細設計 L=144m	
高島市	上下水道課	高島地区水道配水管布設替設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	7箇月	配水管布設替詳細設計 L=1,464m	
高島市	上下水道課	西浜地区水道配水管布設替修正設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第1四半期	7箇月	配水管布設替修正設計 L=960m	
高島市	農村整備課	ため池廃止測量設計業務委託(小筑波池)	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	8箇月	測量および詳細設計 N=1池	
高島市	土木課	市道新保平戸山線百瀬橋橋梁補修設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	6箇月	橋梁補修設計 L=27.0m	
高島市	土木課	市道弘川深清水線中川原橋歩道橋修正設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	6箇月	歩道橋修正設計 L=52.8m	
高島市	土木課	市道床鍋線彦坂橋橋梁補修設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	6箇月	橋梁補修設計 L=18.6m	
高島市	土木課	市道太田針江2号線無名橋2号他橋梁補修設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	5箇月	橋梁補修設計 L=9.4m、L=5.0m	
高島市	上下水道課	伊井地区下水道設計業務委託	指名競争入札	建設コンサル	第2四半期	5箇月	下水道管設計 L=1,000m	

令和6年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別※	業務場所	入札契約の方法※	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
大谷橋外3橋長寿命化修繕設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 伊吹地先ほか	制限付一般競争入札	9か月	橋りょう修繕設計 4橋	4月～6月	建設課
長久寺跨線橋耐震補強施工検討業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 長久寺地先	制限付一般競争入札	9か月	施工計画策定 一式、詳細設計 一式	4月～6月	建設課
米原駅東西自由通路改修計画策定業務	建築設計監理	滋賀県米原市 米原地先	制限付一般競争入札	9か月	計画策定 一式	4月～6月	建設課
宮田米原東口線予備設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 梅ヶ原地先	制限付一般競争入札	9か月	道路予備設計 L=0.7km	4月～6月	建設課
(仮称)磯公園進入路交差点測量業務	測量	滋賀県米原市 磯地先	制限付一般競争入札	6か月	路線測量 L=0.1km	4月～6月	建設課
(仮称)磯公園進入路交差点詳細設計務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 磯地先	制限付一般競争入札	9か月	平面交差点詳細設計 一式	4月～6月	建設課
入江7地区地籍調査業務	補償コンサルタント	滋賀県米原市 入江地先	制限付一般競争入札	8か月	地籍調査 0.09km <sup>2</sup>	4月～6月	建設課
飯1地区地籍調査業務	補償コンサルタント	滋賀県米原市 飯地先ほか	制限付一般競争入札	8か月	地籍調査 0.09km <sup>2</sup>	4月～6月	建設課
幹線市道舗装修繕詳細設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 井之口地先ほか	制限付一般競争入札	6か月	修繕設計 一式	7月～9月	建設課
幹線市道舗装修繕長寿命化修繕計画策定業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 市内	制限付一般競争入札	6か月	L=100km	7月～9月	建設課
入江上多良線道路詳細設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 上多良地先	制限付一般競争入札	6か月	L=100m	7月～9月	建設課
長久寺跨線橋定期点検業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 長久寺地先	制限付一般競争入札	3か月	定期点検 1橋	10月～12月	建設課



令和6年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別※	業務場所	入札契約の方法※	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
柏原小学校防災機能強化工事設計業務	建築設計監理	滋賀県米原市 柏原地先	制限付一般競争入札	4か月	校舎改修工事設計	4月～6月	教育総務課
息長小学校長寿命化改良工事設計業務	建築設計監理	滋賀県米原市 能登瀬地先	制限付一般競争入札	21か月	長寿命化改良工事設計	4月～6月	教育総務課
大原小学校トイレ改修工事(2期工事)監理業務	建築設計監理	滋賀県米原市 市場地先	制限付一般競争入札	4か月	建築工事監理	4月～6月	教育総務課
市内小中学校体育館空調設備整備検討業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 市内一円	制限付一般競争入札	4か月	空調設備整備検討業務	4月～6月	教育総務課
柏原中学校防災機能強化工事設計業務	建築設計監理	滋賀県米原市 清滝地先	制限付一般競争入札	4か月	校舎改修工事設計	4月～6月	教育総務課

令和6年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別※	業務場所	入札契約の方法※	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
基幹管路送配水管布設替詳細設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 春照地先ほか	制限付一般競争入札	5か月	管路詳細設計L=1,250m	4月～6月	上下水道課
米原市流域関連公共下水道事業計画変更業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 市内	制限付一般競争入札	22か月	事業計画変更業務 N=1式	4月～6月	上下水道課
特環公共下水道事業夫馬地区設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 夫馬地先	制限付一般競争入札	5か月	管路設計業務 N=1式	7月～9月	上下水道課
特環公共下水道事業朝日地区設計業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 朝日地先	制限付一般競争入札	5か月	管路設計業務 N=1式	7月～9月	上下水道課
公共下水道現場技術業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 市内	制限付一般競争入札	12か月	現場技術業務 N=1式	1月～3月	上下水道課

令和6年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別※	業務場所	入札契約の方法※	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
米原市都市計画マスタープラン改定業務	建設コンサルタント	滋賀県米原市 市内	制限付一般競争入札	1年6か月	都市計画マスタープランの改定に伴う業務委託	4月～6月	都市計画課

令和6年度 コンサル業務発注見通し

発注機関：滋賀県米原市

業務名	業務種別※	業務場所	入札契約の方法※	期 間	業務概要	入札予定時期 契約予定時期	担当課
県立伊吹運動場隣接地測量業務	測量	滋賀県米原市 春照地先	制限付一般競争入札	2か月	基準点測量5.0点 地形測量3,000㎡ 路線測量140mほか	7月～9月	スポーツ推進課



