

令和5年3月1日

十津川道路2期1号橋橋梁詳細設計業務

【業務設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	十津川道路2期1号橋橋梁詳細設計業務
履行場所	奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号(奈良国道事務所)

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 5年 2月	7) 施工県	奈良県
2) 事務所名	奈良国道事務所 計画課	8) 地区	吉野郡(十津川村)
3) 業務番号	22866129040028	9) 河川・路線	一般国道168号
4) 契約区分	単年度(繰越しを含む)の分任官	10) 設計年月	令和 5年 1月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	294日間 自 令和 5年 3月 2日 (当初) 至 令和 5年12月20日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 5年 2月
		13) 歩掛適用年月	令和 5年 2月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	本業務は、国道168号十津川道路(2期)事業において、(仮称)1号橋の橋梁詳細設計を実施する業務である。	業務内容	一般構造物設計：1式 橋梁設計：1式 仮設構造物設計：1式

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	十津川道路2期1号橋橋梁詳細設計業務				業種 項目	設計業務 道路設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		4,599,792			
一般構造物設計		式	1		4,599,792			
一般構造物詳細設計		式	1		4,599,792			
アカー付場所打ち法枠 P32橋脚		(箇所)式	(1)1		1,149,948			内 1号
アカー付場所打ち法枠 P33橋脚		(箇所)式	(1)1		1,149,948			内 2号
アカー付場所打ち法枠 P34橋脚		(箇所)式	(1)1		1,149,948			内 3号
アカー付場所打ち法枠 P35橋脚		(箇所)式	(1)1		1,149,948			内 4号
橋梁設計		式	1		35,615,907			

設計内訳書

業務名	十津川道路 2 期 1 号橋橋梁詳細設計業務				業 種 項 目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		35,615,907			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		2,554,200			
橋梁詳細設計（共通）		(橋)式	(1)1		2,554,200			内 5 号
橋梁詳細設計（コンクリート上部工）		式	1		23,808,290			
P C 多径間連続箱桁橋 1 号橋	5 径間, 317m, 基本構造物	橋	1	23,808,290	23,808,290			単 1 号
橋梁詳細設計（橋台工）		式	1		892,316			
逆 T 式橋台 A2 橋台	基本構造物	基	1	892,316	892,316			単 2 号
橋梁詳細設計（橋脚工）		式	1		2,694,806			

設計内訳書

業務名	十津川道路2期1号橋橋梁詳細設計業務				業種項目	設計業務 橋梁設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁式橋脚（逆T式） P32橋脚	基本構造物	基	1	880,994	880,994			単 3号
壁式橋脚（逆T式） P33～35橋脚	類似構造物	基	3	604,604	1,813,812			単 4号
橋梁詳細設計（橋台基礎工）		式	1		1,317,483			
深礎杭 A2橋台	基本構造物	基	1	1,317,483	1,317,483			単 5号
橋梁詳細設計（橋脚基礎工）		式	1		4,348,812			
深礎杭 P32橋脚	基本構造物	基	1	1,421,727	1,421,727			単 6号
深礎杭 P33～35橋脚	類似構造物	基	3	975,695	2,927,085			単 7号
仮設構造物設計		式	1		2,783,994			

設計内訳書

業務名	十津川道路2期1号橋橋梁詳細設計業務				業種項目	設計業務 仮設構造物設計		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設構造物設計		式	1		2,783,994			
仮設構造物詳細設計		式	1		530,346			
土留工詳細設計	種別:アンカー式							単 8号
A2橋台		基	1	530,346	530,346			
仮橋・仮栈橋詳細設計		式	1		2,253,648			
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋 基本							単 9号
P32橋脚		橋	1	733,521	733,521			
仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋 類似							単 10号
P33～35橋脚		橋	3	506,709	1,520,127			
共通		式	1		996,840			
共通（設計業務）		式	1		996,840			

設計内訳書

業務名	十津川道路2期1号橋橋梁詳細設計業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		749,500			
打合せ		式	1		529,900			内 6号
関係機関打合せ協議		機関	4	54,900	219,600			単 11号
その他		式	1		138,000			
合同現地踏査		回	1	50,100	50,100			単 12号
照査技術者による報告		回	3	29,300	87,900			単 13号
公開成果品作成		式	1		109,340			
公開成果品作成		業務	1		109,340			内 7号

設計内訳書

業務名	十津川道路2期1号橋橋梁詳細設計業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		944,000			
直接経費		式	1		944,000			
旅費交通費		式	1		244,000			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		244,000			内 8号
電子成果品作成費		式	1		700,000			
電子成果品作成費		式	1		700,000			内 9号
直接原価（その他原価除く）		式	1		44,940,533			
その他原価		式	1		23,486,005			

設計内訳書

業務名	十津川道路2期1号橋橋梁詳細設計業務				業種 項目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		36,843,462			
業務価格		式	1		105,270,000			
消費税相当額		式	1		10,527,000			
業務委託料		式	1		115,797,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 1 号	アカー付場所打ち法枠						
	設計計画		(箇所)式	(1)1		85,884	内 10 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 11 号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		353,328	内 12 号
	設計図		(箇所)式	(1)1		257,244	内 13 号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		198,084	内 14 号
	照査		(箇所)式	(1)1		161,772	内 15 号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67,524	内 16 号
計						1,149,948	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 2号	アカー付場所打ち法枠						
	設計計画		(箇所)式	(1)1		85,884	内 10号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 11号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		353,328	内 12号
	設計図		(箇所)式	(1)1		257,244	内 13号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		198,084	内 14号
	照査		(箇所)式	(1)1		161,772	内 15号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67,524	内 16号
計						1,149,948	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 3号	アカー付場所打ち法枠						
	設計計画		(箇所)式	(1)1		85,884	内 10号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 11号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		353,328	内 12号
	設計図		(箇所)式	(1)1		257,244	内 13号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		198,084	内 14号
	照査		(箇所)式	(1)1		161,772	内 15号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67,524	内 16号
計						1,149,948	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 4号	アカー付場所打ち法枠						
	設計計画		(箇所)式	(1)1		85,884	内 10号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1)1		26,112	内 11号
	設計計算		(箇所)式	(1)1		353,328	内 12号
	設計図		(箇所)式	(1)1		257,244	内 13号
	数量計算		(箇所)式	(1)1		198,084	内 14号
	照査		(箇所)式	(1)1		161,772	内 15号
	報告書作成		(箇所)式	(1)1		67,524	内 16号
計						1,149,948	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 5号	橋梁詳細設計（共通）						
	座標計算		橋	1	177,280	177,280	単 14号
	施工計画		橋	1	471,760	471,760	単 15号
	動的照査		橋	1	1,249,600	1,249,600	単 16号
	関係機関との協議資料作成		業務	1		415,980	内 17号
	現地踏査		業務	1		239,580	内 18号
計						2,554,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		529,900	内 19号
計						529,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		109,340	内 20号
計						109,340	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		43,613,752	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		244,000	上限244,000円
計						244,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		43,613,752	
	電子成果品作成費		式	1		700,000	概略、予備又は詳細設計 上限700千円
計						700,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		84,200	
	主任技師		人	1	58,600	58,600	
	技師 (A)		人	0.5	51,200	25,600	
直接経費			式	1		1,684	
	電子計算機使用料		式	1		1,684	直接人件費の 2 %
計						85,884	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		25,600	
	技師 (A)		人	0.5	51,200	25,600	
直接経費			式	1		512	
	電子計算機使用料		式	1		512	直接人件費の 2 %
計						26,112	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		346,400	
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400	
	技師 (B)		人	3.5	41,600	145,600	
	技師 (C)		人	3	32,800	98,400	
直接経費			式	1		6,928	
	電子計算機使用料		式	1		6,928	直接人件費の 2 %
計						353,328	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		252,200	
	技師 (B)		人	2	41,600	83,200	
	技師 (C)		人	2.5	32,800	82,000	
	技術員		人	3	29,000	87,000	
直接経費			式	1		5,044	
	電子計算機使用料		式	1		5,044	直接人件費の 2 %
計						257,244	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		194,200	
	技師 (B)		人	1	41,600	41,600	
	技師 (C)		人	2	32,800	65,600	
	技術員		人	3	29,000	87,000	
直接経費			式	1		3,884	
	電子計算機使用料		式	1		3,884	直接人件費の 2 %
計						198,084	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		158,600	
	主任技師		人	1	58,600	58,600	
	技師 (A)		人	0.5	51,200	25,600	
	技師 (B)		人	1	41,600	41,600	
	技師 (C)		人	1	32,800	32,800	
直接経費			式	1		3,172	
	電子計算機使用料		式	1		3,172	直接人件費の 2 %
計						161,772	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		66,200	
	技師 (B)		人	0.5	41,600	20,800	
	技師 (C)		人	0.5	32,800	16,400	
	技術員		人	1	29,000	29,000	
直接経費			式	1		1,324	
	電子計算機使用料		式	1		1,324	直接人件費の 2 %
計						67,524	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	関係機関との協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		415,980	
	技師（A）		人	1.3	51,200	66,560	
	技師（B）		人	3.4	41,600	141,440	
	技師（C）		人	3.6	32,800	118,080	
	技術員		人	3.1	29,000	89,900	
計						415,980	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		239,580	
	主任技師		人	1.5	58,600	87,900	
	技師（A）		人	1.5	51,200	76,800	
	技師（B）		人	1.8	41,600	74,880	
計						239,580	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		529,900	
	主任技師		人	3.5	58,600	205,100	
	技師 (A)		人	3.5	51,200	179,200	
	技師 (B)		人	3.5	41,600	145,600	
計						529,900	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109,340	
	技師 (C)		人	1.3	32,800	42,640	
	技術員		人	2.3	29,000	66,700	
計						109,340	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	P C多径間連続箱桁橋	5 径間, 317m, 基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	23,808,290
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		橋	1	1,502,976	1,502,976	単 17 号	
	設計計算		橋	1	6,243,388	6,243,388	単 18 号	
	設計図		橋	1	7,179,922	7,179,922	単 19 号	
	数量計算		橋	1	4,462,232	4,462,232	単 20 号	
	照査		橋	1	3,953,040	3,953,040	単 21 号	
	報告書作成		橋	1	466,732	466,732	単 22 号	
計								23,808,290
単価								23,808,290 円/橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	逆T式橋台	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	892,316
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	134,334	134,334	単 23 号	
	設計計算		基	1	151,776	151,776	単 24 号	
	設計図		基	1	210,936	210,936	単 25 号	
	数量計算		基	1	126,072	126,072	単 26 号	
	照査		基	1	176,582	176,582	単 27 号	
	報告書作成		基	1	92,616	92,616	単 28 号	
計						892,316		
単価						892,316	円/基	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	壁式橋脚 (逆T式)	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	880,994
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	108,222	108,222	単 29 号	
	設計計算		基	1	185,232	185,232	単 30 号	
	設計図		基	1	208,998	208,998	単 31 号	
	数量計算		基	1	142,800	142,800	単 32 号	
	照査		基	1	176,582	176,582	単 33 号	
	報告書作成		基	1	59,160	59,160	単 34 号	
計						880,994		
単価						880,994	円/基	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	壁式橋脚 (逆T式)	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	604,604
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	74,270	74,270	単 35 号	
	設計計算		基	1	127,120	127,120	単 36 号	
	設計図		基	1	143,430	143,430	単 37 号	
	数量計算		基	1	98,000	98,000	単 38 号	
	照査		基	1	121,184	121,184	単 39 号	
	報告書作成		基	1	40,600	40,600	単 40 号	
計						604,604		
単価						604,604	円/基	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 5 号	深礎杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	1,317,483
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	300,033	300,033	単 41 号	
	設計計算		基	1	272,952	272,952	単 42 号	
	設計図		基	1	174,930	174,930	単 43 号	
	数量計算		基	1	140,862	140,862	単 44 号	
	照査		基	1	217,770	217,770	単 45 号	
	報告書作成		基	1	210,936	210,936	単 46 号	
計								1,317,483
単価								1,317,483 円/基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 6 号	深礎杭	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	1,421,727
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	293,913	293,913	単 47 号	
	設計計算		基	1	353,736	353,736	単 48 号	
	設計図		基	1	204,510	204,510	単 49 号	
	数量計算		基	1	140,862	140,862	単 50 号	
	照査		基	1	217,770	217,770	単 51 号	
	報告書作成		基	1	210,936	210,936	単 52 号	
計								1,421,727
単価								1,421,727 円/基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 7 号	深礎杭	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	975,695
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画		基	1	201,705	201,705	単 53 号	
	設計計算		基	1	242,760	242,760	単 54 号	
	設計図		基	1	140,350	140,350	単 55 号	
	数量計算		基	1	96,670	96,670	単 56 号	
	照査		基	1	149,450	149,450	単 57 号	
	報告書作成		基	1	144,760	144,760	単 58 号	
計						975,695		
単価						975,695	円/基	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 8 号	土留工詳細設計	種別:アンカー式	単位	基	数量	金額	単価	530,346
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 アンカー式		基	1	98,784	98,784	単	59号
	設計計算 アンカー式		基	1	102,900	102,900	単	60号
	設計図 アンカー式		基	1	88,053	88,053	単	61号
	数量計算 アンカー式		基	1	109,368	109,368	単	62号
	照査 アンカー式		基	1	83,025	83,025	単	63号
	報告書作成 アンカー式		基	1	48,216	48,216	単	64号
計						530,346		
単価						530,346	円/基	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 9 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋 基本	単位	橋	数量	1	単価	733,521
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	102,144	102,144	単 65 号	
	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	169,632	169,632	単 66 号	
	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	100,624	100,624	単 67 号	
	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	91,048	91,048	単 68 号	
	照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	220,217	220,217	単 69 号	
	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	49,856	49,856	単 70 号	
計						733,521		
単価						733,521	円/橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023.02 2023.02 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 10 号	仮橋・仮栈橋詳細設計	種別:工事用仮橋、仮栈橋 類似	単位	橋	数量	1	単価	506,709
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	設計計画 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	70,560	70,560	単	71号
	設計計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	117,180	117,180	単	72号
	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	69,510	69,510	単	73号
	数量計算 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	62,895	62,895	単	74号
	照査 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	152,124	152,124	単	75号
	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1	34,440	34,440	単	76号
計						506,709		
単価						506,709	円/橋	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	関係機関打合せ協議		単位	機関	数量	1	単価	54,900
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	関係機関打合せ協議		機関	1	54,900	54,900	単 77 号	
計						54,900		
単価						54,900	円/機関	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 12 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	50,100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	50,100	50,100	単 78 号	
計						50,100		
単価						50,100	円/回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 13 号	照査技術者による報告		回	1	29,300	29,300	単 79 号
計						29,300	
単価						29,300	円/回

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	橋	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式		1		177,280		177,280
	技師（A）		人		0.8	51,200	40,960		
	技師（B）		人		1.7	41,600	70,720		
	技師（C）		人		2	32,800	65,600		
計							177,280		
単価							177,280	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	橋	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式		1		471,760		471,760
	技師（A）		人		3	51,200	153,600		
	技師（B）		人		4.1	41,600	170,560		
	技師（C）		人		4.5	32,800	147,600		
計							471,760		
単価							471,760	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	橋	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式		1		1,249,600		1,249,600
	主任技師		人		3.2	58,600	187,520		
	技師（A）		人		7.2	51,200	368,640		
	技師（B）		人		9.1	41,600	378,560		
	技師（C）		人		9.6	32,800	314,880		
計							1,249,600		
単価							1,249,600	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	橋	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式		1		1,491,156	
	主任技術者		人		3.785	70,600	267,221	
	理事・技師長		人		5.046	66,900	337,577	
	主任技師		人		6.308	58,600	369,648	
	技師（A）		人		10.092	51,200	516,710	
直接経費			式		1		11,820	
	電子計算機使用料		式		1		11,820	直接人件費（標準歩掛）の 2 %
計							1,502,976	
単価							1,502,976	円／橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 18 号	設計計算		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		6,194,286		
	主任技師		人	18.923	58,600	1,108,887		
	技師 (A)		人	26.492	51,200	1,356,390		
	技師 (B)		人	42.891	41,600	1,784,265		
	技師 (C)		人	59.291	32,800	1,944,744		
直接経費			式	1		49,102		
	電子計算機使用料		式	1		49,102	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						6,243,388		
単価						6,243,388	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	橋	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式		1		7,123,454	
	技師 (B)		人		58.029	41,600	2,414,006	
	技師 (C)		人		74.429	32,800	2,441,271	
	技術員		人		78.213	29,000	2,268,177	
直接経費			式		1		56,468	
	電子計算機使用料		式		1		56,468	直接人件費(標準歩掛)の2%
計							7,179,922	
単価							7,179,922	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 20 号	数量計算		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		4,427,138		
	技師 (B)		人	35.322	41,600	1,469,395		
	技師 (C)		人	46.676	32,800	1,530,972		
	技術員		人	49.199	29,000	1,426,771		
直接経費			式	1		35,094		
	電子計算機使用料		式	1		35,094	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						4,462,232		
単価						4,462,232	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 21 号	照査		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	3,953,040	
直接人件費			式	1		3,921,951		
	理事・技師長		人	6.308	66,900	422,005		
	主任技師		人	5.046	58,600	295,695		
	技師（A）		人	8.831	51,200	452,147		
	技師（B）		人	35.322	41,600	1,469,395		
	技師（C）		人	39.107	32,800	1,282,709		
直接経費			式	1		31,089		
	電子計算機使用料		式	1		31,089	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						3,953,040		
単価						3,953,040	円／橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 22 号	報告書作成		単位	橋	数量		1	単価	466,732
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接人件費			式	1		463,062			
	主任技師		人	3.785	58,600	221,801			
	技師 (A)		人	1.262	51,200	64,614			
	技師 (B)		人	1.262	41,600	52,499			
	技師 (C)		人	3.785	32,800	124,148			
直接経費			式	1		3,670			
	電子計算機使用料		式	1		3,670	直接人件費(標準歩掛)の 2 %		
計						466,732			
単価						466,732	円/橋		

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 23 号	設計計画		単位	基	数量		単価	
						1		134,334
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		131,700		
	主任技師		人	0.5	58,600	29,300		
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400		
直接経費			式	1		2,634		
	電子計算機使用料		式	1		2,634		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計							134,334	
単価							134,334	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 24 号	設計計算		単位	基	数量		単価	151,776
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		148,800		
	技師 (B)		人	2	41,600	83,200		
	技師 (C)		人	2	32,800	65,600		
直接経費			式	1		2,976		
	電子計算機使用料		式	1		2,976		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						151,776		
単価						151,776	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 25 号	設計図		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	210,936	
直接人件費			式	1		206,800		
	技師 (B)		人	2	41,600	83,200		
	技師 (C)		人	2	32,800	65,600		
	技術員		人	2	29,000	58,000		
直接経費			式	1		4,136		
	電子計算機使用料		式	1		4,136	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						210,936		
単価						210,936	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 26 号	数量計算		単位	基	数量		単価	126,072
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		123,600		
	技師 (C)		人	2	32,800	65,600		
	技術員		人	2	29,000	58,000		
直接経費			式	1		2,472		
	電子計算機使用料		式	1		2,472		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						126,072		
単価						126,072	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 27 号	照査		単位	基	数量		単価	176,582
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		173,120		
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200		
	技師 (B)		人	2.3	41,600	95,680		
	技師 (C)		人	0.8	32,800	26,240		
直接経費			式	1		3,462		
	電子計算機使用料		式	1		3,462		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						176,582		
単価						176,582	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式		1		90,800		
	技師 (B)		人		1	41,600	41,600		
	技師 (C)		人		1.5	32,800	49,200		
直接経費			式		1		1,816		
	電子計算機使用料		式		1		1,816		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計							92,616		
単価							92,616	円/基	

壁式橋脚（逆T式）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 29 号	設計計画		単位	基	数量		単価	
						1		108,222
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		106,100		
	主任技師		人	0.5	58,600	29,300		
	技師（A）		人	1.5	51,200	76,800		
直接経費			式	1		2,122		
	電子計算機使用料		式	1		2,122	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						108,222		
単価						108,222	円/基	

壁式橋脚（逆T式）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 30 号	設計計算		単位	基	数量		単価	
						1		185,232
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		181,600		
	技師（B）		人	2	41,600	83,200		
	技師（C）		人	3	32,800	98,400		
直接経費			式	1		3,632		
	電子計算機使用料		式	1		3,632	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						185,232		
単価						185,232	円/基	

壁式橋脚（逆T式）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 31 号	設計図		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	208,998	
直接人件費			式	1		204,900		
	技師（B）		人	2	41,600	83,200		
	技師（C）		人	1.5	32,800	49,200		
	技術員		人	2.5	29,000	72,500		
直接経費			式	1		4,098		
	電子計算機使用料		式	1		4,098	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						208,998		
単価						208,998	円／基	

壁式橋脚（逆T式）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 32 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	142,800
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		140,000		
	技師（C）		人	2.5	32,800	82,000		
	技術員		人	2	29,000	58,000		
直接経費			式	1		2,800		
	電子計算機使用料		式	1		2,800		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						142,800		
単価						142,800	円/基	

壁式橋脚（逆T式）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 33 号	照査		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	176,582	
直接人件費			式	1		173,120		
	技師（A）		人	1	51,200	51,200		
	技師（B）		人	2.3	41,600	95,680		
	技師（C）		人	0.8	32,800	26,240		
直接経費			式	1		3,462		
	電子計算機使用料		式	1		3,462	直接人件費（標準歩掛）の 2 %	
計						176,582		
単価						176,582	円／基	

壁式橋脚（逆T式）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 34 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	59,160
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		58,000		
	技師（B）		人	1	41,600	41,600		
	技師（C）		人	0.5	32,800	16,400		
直接経費			式	1		1,160		
	電子計算機使用料		式	1		1,160		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						59,160		
単価						59,160	円/基	

壁式橋脚（逆T式）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基 数量	数量	1	単価	74,270
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		74,270		
	主任技師		人	0.35	58,600	20,510		
	技師（A）		人	1.05	51,200	53,760		
計						74,270		
単価						74,270	円/基	

壁式橋脚（逆T式）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 36 号	設計計算		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	127,120	
直接人件費			式	1		127,120		
	技師（B）		人	1.4	41,600	58,240		
	技師（C）		人	2.1	32,800	68,880		
計						127,120		
単価						127,120	円/基	

壁式橋脚（逆T式）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基 数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式	1		143,430		143,430
	技師（B）		人	1.4	41,600	58,240		
	技師（C）		人	1.05	32,800	34,440		
	技術員		人	1.75	29,000	50,750		
計						143,430		
単価						143,430	円/基	

壁式橋脚（逆T式）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 38 号	数量計算		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	98,000	
直接人件費			式	1		98,000		
	技師（C）		人	1.75	32,800	57,400		
	技術員		人	1.4	29,000	40,600		
計						98,000		
単価						98,000	円/基	

壁式橋脚（逆T式）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 39 号	照査		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	121,184	
直接人件費			式	1		121,184		
	技師（A）		人	0.7	51,200	35,840		
	技師（B）		人	1.61	41,600	66,976		
	技師（C）		人	0.56	32,800	18,368		
計						121,184		
単価						121,184	円／基	

壁式橋脚（逆T式）

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 40 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	40,600
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		40,600		
	技師（B）		人	0.7	41,600	29,120		
	技師（C）		人	0.35	32,800	11,480		
計						40,600		
単価						40,600	円／基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 41 号	設計計画		単位	基	数量		単価	
						1		300,033
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		294,150		
	主任技術者		人	1.5	70,600	105,900		
	理事・技師長		人	1.5	66,900	100,350		
	主任技師		人	1.5	58,600	87,900		
直接経費			式	1		5,883		
	電子計算機使用料		式	1		5,883	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						300,033		
単価						300,033	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 42 号	設計計算		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		267,600		272,952
	技師 (A)		人	2	51,200	102,400		
	技師 (B)		人	2	41,600	83,200		
	技師 (C)		人	2.5	32,800	82,000		
直接経費			式	1		5,352		
	電子計算機使用料		式	1		5,352	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						272,952		
単価						272,952	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 43 号	設計図		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	174,930	
直接人件費			式	1		171,500		
	技師 (B)		人	1.5	41,600	62,400		
	技師 (C)		人	2	32,800	65,600		
	技術員		人	1.5	29,000	43,500		
直接経費			式	1		3,430		
	電子計算機使用料		式	1		3,430	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						174,930		
単価						174,930	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 44 号	数量計算		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	140,862
直接人件費			式	1		138,100		
	技師 (C)		人	2	32,800	65,600		
	技術員		人	2.5	29,000	72,500		
直接経費			式	1		2,762		
	電子計算機使用料		式	1		2,762	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						140,862		
単価						140,862	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基 数量	数量	1 金額	単価	217,770 摘要
直接人件費			式	1		213,500		
	主任技師		人	1.5	58,600	87,900		
	技師 (A)		人	1	51,200	51,200		
	技師 (B)		人	1	41,600	41,600		
	技師 (C)		人	1	32,800	32,800		
直接経費			式	1		4,270		
	電子計算機使用料		式	1		4,270		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						217,770		
単価						217,770	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基 数量	数量	1	単価	210,936
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		206,800		
	技師 (B)		人	3	41,600	124,800		
	技師 (C)		人	2.5	32,800	82,000		
直接経費			式	1		4,136		
	電子計算機使用料		式	1		4,136	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						210,936		
単価						210,936	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 47 号	設計計画		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		288,150		293,913
	主任技術者		人	1	70,600	70,600		
	理事・技師長		人	1.5	66,900	100,350		
	主任技師		人	2	58,600	117,200		
直接経費			式	1		5,763		
	電子計算機使用料		式	1		5,763	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						293,913		
単価						293,913	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 48 号	設計計算		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	353,736	
直接人件費			式	1		346,800		
	技師 (A)		人	2.5	51,200	128,000		
	技師 (B)		人	2.5	41,600	104,000		
	技師 (C)		人	3.5	32,800	114,800		
直接経費			式	1		6,936		
	電子計算機使用料		式	1		6,936	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						353,736		
単価						353,736	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 49 号	設計図		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		200,500		204,510
	技師 (B)		人	1.5	41,600	62,400		
	技師 (C)		人	2	32,800	65,600		
	技術員		人	2.5	29,000	72,500		
直接経費			式	1		4,010		
	電子計算機使用料		式	1		4,010	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						204,510		
単価						204,510	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 50 号	数量計算		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	140,862
摘要								
直接人件費			式	1		138,100		
	技師 (C)		人	2	32,800	65,600		
	技術員		人	2.5	29,000	72,500		
直接経費			式	1		2,762		
	電子計算機使用料		式	1		2,762		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計							140,862	
単価							140,862	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基 数量	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式	1			213,500		
	主任技師		人	1.5	58,600		87,900		
	技師 (A)		人	1	51,200		51,200		
	技師 (B)		人	1	41,600		41,600		
	技師 (C)		人	1	32,800		32,800		
直接経費			式	1			4,270		
	電子計算機使用料		式	1			4,270		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計							217,770		
単価							217,770	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 52 号	報告書作成		単位	基	数量		単価	210,936
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		206,800		
	技師 (B)		人	3	41,600	124,800		
	技師 (C)		人	2.5	32,800	82,000		
直接経費			式	1		4,136		
	電子計算機使用料		式	1		4,136	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計						210,936		
単価						210,936	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2023.02 2023.02 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

項目	名称・規格	条件	単位	基 数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		201,705	
	主任技術者		人	0.7	70,600	49,420	
	理事・技師長		人	1.05	66,900	70,245	
	主任技師		人	1.4	58,600	82,040	
計						201,705	
単価						201,705	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基 数量	数量	1 金額	単価	242,760 摘要
直接人件費			式	1		242,760		
	技師 (A)		人	1.75	51,200	89,600		
	技師 (B)		人	1.75	41,600	72,800		
	技師 (C)		人	2.45	32,800	80,360		
計						242,760		
単価						242,760	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 55 号	設計図		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		140,350		140,350
	技師 (B)		人	1.05	41,600	43,680		
	技師 (C)		人	1.4	32,800	45,920		
	技術員		人	1.75	29,000	50,750		
計						140,350		
単価						140,350	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 56 号	数量計算		単位	基	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	96,670	
直接人件費			式	1		96,670		
	技師 (C)		人	1.4	32,800	45,920		
	技術員		人	1.75	29,000	50,750		
計						96,670		
単価						96,670	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基 数量	数量	1 金額	単価	149,450 摘要
直接人件費			式	1		149,450		
	主任技師		人	1.05	58,600	61,530		
	技師 (A)		人	0.7	51,200	35,840		
	技師 (B)		人	0.7	41,600	29,120		
	技師 (C)		人	0.7	32,800	22,960		
計						149,450		
単価						149,450	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基 数量	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式	1			144,760		144,760
	技師 (B)		人	2.1	41,600		87,360		
	技師 (C)		人	1.75	32,800		57,400		
計							144,760		
単価							144,760	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
単 59 号	設計計画 アンカー式						1	98,784
直接人件費			式		1		97,440	
	技師 (A)		人		0.725	51,200	37,120	
	技師 (B)		人		1.45	41,600	60,320	
直接経費			式		1		1,344	
	電子計算機使用料		式		1		1,344	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計							98,784	
単価							98,784	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式		1		101,500		
	技師 (B)		人		0.725	41,600	30,160		
	技師 (C)		人		2.175	32,800	71,340		
直接経費			式		1		1,400		
	電子計算機使用料		式		1		1,400		直接人件費(標準歩掛)の2%
計							102,900		
単価							102,900	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費	設計図 アンカー式		式		1		86,855		
	技師 (C)		人		0.725	32,800	23,780		
	技術員		人		2.175	29,000	63,075		
直接経費			式		1		1,198		
	電子計算機使用料		式		1		1,198		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計							88,053		
単価							88,053	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基 数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式	1		107,880		
	技師 (C)		人	0.725	32,800	23,780		
	技術員		人	2.9	29,000	84,100		
直接経費			式	1		1,488		
	電子計算機使用料		式	1		1,488		直接人件費(標準歩掛)の2%
計						109,368		
単価						109,368	円/基	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	基	数量	単価	金額	摘要
直接人件費	照査 アンカー式		式		1		81,896	83,025
	技師 (B)		人		1.74	41,600	72,384	
	技師 (C)		人		0.29	32,800	9,512	
直接経費			式		1		1,129	
	電子計算機使用料		式		1		1,129	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計							83,025	
単価							83,025	円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 64 号	報告書作成 アンカー式		単位	基	数量		単価	
						1		48,216
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		47,560		
	技師 (C)		人	1.45	32,800	47,560		
直接経費			式	1		656		
	電子計算機使用料		式	1		656		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						48,216		
単価						48,216		円/基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	橋	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式		1		100,800		
	技師（A）		人		0.75	51,200	38,400		
	技師（B）		人		1.5	41,600	62,400		
直接経費			式		1		1,344		
	電子計算機使用料		式		1		1,344		直接人件費(標準歩掛)の2%
計							102,144		
単価							102,144	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	橋	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式		1		167,400		
	技師 (B)		人		2.25	41,600	93,600		
	技師 (C)		人		2.25	32,800	73,800		
直接経費			式		1		2,232		
	電子計算機使用料		式		1		2,232		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計							169,632		
単価							169,632	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 67 号	設計図 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		99,300		100,624
	技師 (B)		人	0.75	41,600	31,200		
	技師 (C)		人	0.75	32,800	24,600		
	技術員		人	1.5	29,000	43,500		
直接経費			式	1		1,324		
	電子計算機使用料		式	1		1,324		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計								100,624
単価								100,624 円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	橋	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式		1		89,850		
	技師 (C)		人		0.75	32,800	24,600		
	技術員		人		2.25	29,000	65,250		
直接経費			式		1		1,198		
	電子計算機使用料		式		1		1,198		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計							91,048		
単価							91,048	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 69 号	照査 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		217,320		220,217
	技師 (A)		人	1.5	51,200	76,800		
	技師 (B)		人	2.55	41,600	106,080		
	技師 (C)		人	1.05	32,800	34,440		
直接経費			式	1		2,897		
	電子計算機使用料		式	1		2,897	直接人件費(標準歩掛)の 2 %	
計								220,217
単価								220,217 円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	橋	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式		1		49,200		
	技師 (C)		人		1.5	32,800	49,200		
直接経費			式		1		656		
	電子計算機使用料		式		1		656		直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計							49,856		
単価							49,856	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	橋	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費									
	技師 (A)		式		1		70,560		70,560
	技師 (B)		人		0.525	51,200	26,880		
			人		1.05	41,600	43,680		
計							70,560		
単価							70,560	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	橋	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費									
	技師 (B)		式		1		117,180		117,180
	技師 (C)		人		1.575	41,600	65,520		
			人		1.575	32,800	51,660		
計							117,180		
単価							117,180	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	橋	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費				式	1		69,510		69,510
	技師 (B)			人	0.525	41,600	21,840		
	技師 (C)			人	0.525	32,800	17,220		
	技術員			人	1.05	29,000	30,450		
計							69,510		
単価							69,510	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		62,895	
	技師 (C)		人	0.525	32,800	17,220	
	技術員		人	1.575	29,000	45,675	
計						62,895	
単価						62,895	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 75 号	照査 工事用仮橋、仮栈橋		単位	橋	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		152,124	152,124	
	技師 (A)		人	1.05	51,200	53,760		
	技師 (B)		人	1.785	41,600	74,256		
	技師 (C)		人	0.735	32,800	24,108		
計						152,124		
単価						152,124	円/橋	

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 76 号	報告書作成 工事用仮橋、仮栈橋		橋	1		34,440	
直接人件費			式	1		34,440	
	技師 (C)		人	1.05	32,800	34,440	
計						34,440	
単価						34,440	円/橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		54,900	
	主任技師		人	0.5	58,600	29,300	
	技師 (A)		人	0.5	51,200	25,600	
計						54,900	
単価						54,900	円/機関

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
直接人件費			式	1			50,100		
	主任技師		人	0.5	58,600		29,300		
	技師 (B)		人	0.5	41,600		20,800		
計							50,100		
単価							50,100	円/回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.02
歩掛適用年月	2023.02
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1			29,300	
	主任技師		人	0.5	58,600		29,300	
計							29,300	
単価							29,300	円/回