

令和4年8月22日

第一次大極殿院復原事業における伝統技能とりまとめ他業務

【業務設計書（公表資料）】

国営飛鳥歴史公園事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|-----------------------------|
| 業務名 | 第一次大極殿院復原事業における伝統技能とりまとめ他業務 |
| 履行場所 | 奈良県奈良市二条大路南三丁目5 - 1 平城分室内 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|--|
| 1) 発注年月 | 令和 4年 8月 | 7) 施工県 | 奈良県 |
| 2) 事務所名 | 国営飛鳥歴史公園事務所 工務第二課 | 8) 地区 | 生駒市・奈良市・大和郡山市他 |
| 3) 業務番号 | 22868922040002 | 9) 河川・路線 | 国営飛鳥歴史公園 |
| 4) 契約区分 | 単年度(繰越しを含む)の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 4年 6月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 128 日間 自 令和 4年 8月23日 (当初) 至 令和 4年12月28日 (第 回変更)至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 4年 8月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 4年 8月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 本業務は、平城宮跡歴史公園の第一次大極殿院復原事業を継続的に進める上で、伝統建築・文化財建造物に使用する材料やそれらを扱う伝統技能に着目し、有識者・関係機関等への意見聴取とりまとめを行うとともに、施工時におけるこれらの記録や整理方法、情報発信方法の提案、事業を取り巻く環境の変化を踏まえた残事業の課題整理と解決に向け提案を行う業務である。 | 業務内容 | 計画準備 1 式、伝統技能継承のための意見聴取とりまとめ 1 式、復原整備事業の経過整理と記録方法の検討 1 式、事業における伝統技能等の支援ツール提案 1 式、意見聴取や事業の記録、公園利用者説明等の運営支援 1 式、報告書とりまとめ 1 式 |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 第一次大極殿院復原事業における伝統技能とりまとめ他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 伝統技能とりまとめ他業務 | | |
|---------------------|-----------------------------|----|----|----|-----------|----------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 伝統技能とりまとめ他業務 | | 式 | 1 | | 7,586,400 | | | |
| 伝統技能とりまとめ他業務 | | 式 | 1 | | 7,586,400 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 193,000 | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 193,000 | | | 内 1号 |
| 伝統技能継承のための意見聴取とりまとめ | | 式 | 1 | | 1,317,100 | | | |
| 伝統技能継承のための意見聴取とりまとめ | | 式 | 1 | | 1,317,100 | | | 内 2号 |
| 復原整備事業の経過整理と記録方法の検討 | | 式 | 1 | | 1,562,800 | | | |
| 復原整備事業の経過整理と記録方法の検討 | | 式 | 1 | | 1,562,800 | | | 内 3号 |

設計内訳書

| 業務名 | 第一次大極殿院復原事業における伝統技能とりまとめ他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 伝統技能とりまとめ他業務 | | |
|--------------------------|-----------------------------|----|----|----|-----------|----------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 事業における伝統技能等の支援ツール提案 | | 式 | 1 | | 3,296,400 | | | |
| 事業における伝統技能等の支援ツール提案 | | 式 | 1 | | 3,296,400 | | | 内 4号 |
| 意見聴取や事業の記録、公園利用者説明等の運営支援 | | 式 | 1 | | 971,400 | | | |
| 意見聴取や事業の記録、公園利用者説明等の運営支援 | | 式 | 1 | | 971,400 | | | 内 5号 |
| 報告書とりまとめ | | 式 | 1 | | 245,700 | | | |
| 報告書とりまとめ | | 式 | 1 | | 245,700 | | | 内 6号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 302,800 | | | |
| 共通（調査・計画業務） | | 式 | 1 | | 302,800 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 第一次大極殿院復原事業における伝統技能とりまとめ他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|-----------------------------|----|----|----|----------|------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 302,800 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 302,800 | | | 内 7号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 271,549 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 271,549 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 117,549 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 117,549 | | | 内 8号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 154,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 154,000 | | | 内 9号 |

設計内訳書

| 業務名 | 第一次大極殿院復原事業における伝統技能とりまとめ他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接原価（その他原価除く） | | |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|------------|-----------------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 8,160,749 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 4,248,334 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 6,680,917 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 19,090,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 1,909,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 20,999,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 1号 | 計画準備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 193,000 | 内 10号 |
| 計 | | | | | | 193,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 2号 | 伝統技能継承のための意見聴取とりまとめ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 伝統技能継承のための意見聴取とりまとめ | | 式 | 1 | | 1,317,100 | 内 11号 |
| 計 | | | | | | 1,317,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 3号 | 復原整備事業の経過整理と記録方法の検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 復原整備事業の経過整理と記録方法の検討 | | 式 | 1 | | 1,562,800 | 内 12号 |
| 計 | | | | | | 1,562,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------|----|----|----|----|-----------|-------|
| 内 4号 | 事業における伝統技能等の支援ツール提案 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 事業における伝統技能等の支援ツール提案 | | 式 | 1 | | 3,296,400 | 内 13号 |
| 計 | | | | | | 3,296,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 5号 | 意見聴取や事業の記録、公園利用者説明等の運営支援 | | | | | | |
|------|--------------------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 意見聴取や事業の記録、公園利用者説明等の運営支援 | | 式 | 1 | | 971,400 | 内 14号 |
| 計 | | | | | | 971,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 6号 | 報告書とりまとめ | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|----|---------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書とりまとめ | | 式 | 1 | | 245,700 | 内 15号 |
| 計 | | | | | | 245,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 7号 | 打合せ | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 302,800 | 内 16号 |
| 計 | | | | | | 302,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 8号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
|------|-------------|----|----|----|----|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 7,889,200 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 117,549 | 直人費×0.0149 |
| 計 | | | | | | 117,549 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|------|----------|----|----|----|----|-----------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 7,889,200 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 154,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)^0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 154,000 | |
| | | | | | | | |

計画準備

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 10 号 | 計画準備 | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 193,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 58,600 | 58,600 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | |
| | 技師（B） | | 人 | 2 | 41,600 | 83,200 | |
| 計 | | | | | | 193,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 伝統技能継承のための意見聴取とりまとめ | | | | | | |
|--------|---------------------|----|----|-----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,317,100 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.5 | 58,600 | 87,900 | |
| | 技師（A） | | 人 | 3 | 51,200 | 153,600 | |
| | 技師（B） | | 人 | 7 | 41,600 | 291,200 | |
| | 技師（C） | | 人 | 8 | 32,800 | 262,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 18 | 29,000 | 522,000 | |
| 計 | | | | | | 1,317,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | | 復原整備事業の経過整理と記録方法の検討 | | | | | |
|--------|-------|---------------------|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,562,800 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 58,600 | 117,200 | |
| | 技師（A） | | 人 | 4 | 51,200 | 204,800 | |
| | 技師（B） | | 人 | 8 | 41,600 | 332,800 | |
| | 技師（C） | | 人 | 10 | 32,800 | 328,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 20 | 29,000 | 580,000 | |
| 計 | | | | | | 1,562,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 事業における伝統技能等の支援ツール提案 | | | | | | |
|--------|---------------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 3,296,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 6 | 58,600 | 351,600 | |
| | 技師（A） | | 人 | 12 | 51,200 | 614,400 | |
| | 技師（B） | | 人 | 12 | 41,600 | 499,200 | |
| | 技師（C） | | 人 | 24 | 32,800 | 787,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 36 | 29,000 | 1,044,000 | |
| 計 | | | | | | 3,296,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

意見聴取や事業の記録、公園利用者
説明等の運営支援

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 意見聴取や事業の記録、公園利用者説明等の 運営支援 | | | | | | |
|--------|------------------------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 971,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 58,600 | 117,200 | |
| | 技師（A） | | 人 | 4 | 51,200 | 204,800 | |
| | 技師（B） | | 人 | 4 | 41,600 | 166,400 | |
| | 技師（C） | | 人 | 5 | 32,800 | 164,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 11 | 29,000 | 319,000 | |
| 計 | | | | | | 971,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 報告書とりまとめ | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 245,700 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 58,600 | 29,300 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1 | 51,200 | 51,200 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1 | 41,600 | 41,600 | |
| | 技師（C） | | 人 | 2 | 32,800 | 65,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 2 | 29,000 | 58,000 | |
| 計 | | | | | | 245,700 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2022.08 |
| 歩掛適用年月 | 2022.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 302,800 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 58,600 | 117,200 | |
| | 技師（A） | | 人 | 2 | 51,200 | 102,400 | |
| | 技師（B） | | 人 | 2 | 41,600 | 83,200 | |
| 計 | | | | | | 302,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |