

令和5年10月5日

# 円山川整備計画とりまとめ業務

## 【業務設計書（公表資料）】

豊岡河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 業務名

業務名	円山川整備計画とりまとめ業務
履行場所	自) 兵庫県豊岡市津居山地先 至) 兵庫県豊岡市日高町赤崎地先

## 2. 業務内容

1) 発注年月	令和 5年 9月	7) 施工県	兵庫県
2) 事務所名	豊岡河川国道事務所 流域治水課	8) 地 区	豊岡市・出石郡他
3) 業務番号	23865032060002	9) 河川・路線	円山川本川
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	10) 設計年月	令和 5年 7月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	330 日間 自 令和 5年10月 6日 (当初) 至 令和 6年 8月30日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 5年 9月
		13) 歩掛適用年月	令和 5年 9月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	本業務は、円山川直轄管理区間における河川整備計画に基づく事業実施の整備効果とりまとめ、基本方針及び整備計画の気候変動を考慮した変更に向けた検討、河川整備計画に基づく事業の進捗点検に必要な資料の作成、関係協議会等の資料作成ならびに運営補助を行うことを目的とする業務である。	業務内容	1) 河川整備効果資料作成（共通）1式、2) 気候変動を踏まえた河川整備基本方針の変更に向けた検討 1式、3) 河川整備計画の見直し検討 1式、4) 事業の進捗点検及び会議運営補助 1式、5) 国府地区内水勉強会の資料作成 1式、6) 出水後事業効果とりまとめ 1式、7) 流域治水協議会運営補助 1式

## 3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

# 設計内訳書

業務名	円山川整備計画とりまとめ業務				業種 項目	設計業務 調査・計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査・計画		式	1		24,156,700			
整備効果資料作成		式	1		24,156,700			
河川整備効果資料作成（共通）		式	1		1,748,200			
計画準備		式	1		234,800			内 1号
現地踏査		式	1		335,400			内 2号
既存資料の収集整理		式	1		481,800			内 3号
照査		式	1		217,700			内 4号
報告書作成		式	1		478,500			内 5号

# 設計内訳書

業務名	円山川整備計画とりまとめ業務				業種 項目	設計業務 調査・計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
気候変動を踏まえた河川整備基本方針の変更に向けた検討		式	1		6,951,000			
正常流量の設定		式	1		1,667,500			内 6号
河川環境に関する検討		式	1		510,100			内 7号
土砂管理に関する検討		式	1		740,000			内 8号
河川整備基本方針の変更案作成（案）		式	1		1,759,200			内 9号
河川整備基本方針の変更案作成		式	1		2,274,200			内 10号
河川整備計画の見直し検討		式	1		11,603,700			
目標流量の検討		式	1		1,331,000			内 11号

# 設計内訳書

業務名	円山川整備計画とりまとめ業務				業種 項目	設計業務 調査・計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整備メニュー（治水）の検討		式	1		2,690,500			内 12号
河川整備計画の変更案作成		式	1		1,641,800			内 13号
河川整備計画策定における資料作成 （案）		式	1		1,186,900			内 14号
河川整備計画策定における資料作成		式	1		1,814,400			内 15号
関係機関協議資料作成（案）		式	1		1,186,900			内 16号
関係機関協議資料作成		式	1		1,752,200			内 17号
事業の進捗点検及び会議運営補助		式	1		1,615,100			
事業の進捗点検及び会議運営補助（ R5年度）		式	1		906,700			内 18号

# 設計内訳書

業務名	円山川整備計画とりまとめ業務				業種 項目	設計業務 調査・計画		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事業の進捗点検及び会議運営補助（R6年度）		式	1		708,400			内 19号
国府地区内水対策勉強会の資料作成		式	1		820,900			
国府地区内水対策勉強会の資料作成		式	1		820,900			内 20号
出水後事業効果とりまとめ		式	1		907,700			
出水後事業効果とりまとめ		式	1		907,700			内 21号
流域治水協議会運営補助		式	1		510,100			
流域治水協議会運営補助		式	1		510,100			内 22号
共通		式	1		750,610			

# 設計内訳書

業務名	円山川整備計画とりまとめ業務				業種 項目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通（設計業務）		式	1		181,160			
その他		式	1		62,200			
照査技術者による報告		回	2	31,100	62,200			単 1 号
公開成果品作成		式	1		118,960			
公開成果品作成		業務	1		118,960			内 23 号
共通（調査・計画業務）		式	1		569,450			
打合せ等		式	1		569,450			
打合せ	業務着手時、中間打合せ5回、成果品納入時の計7回	式	1		569,450			内 24 号

# 設計内訳書

業務名	円山川整備計画とりまとめ業務				業種 項目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		609,118			
直接経費		式	1		609,118			
旅費交通費		式	1		371,118			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		371,118			内 25号
電子成果品作成費		式	1		238,000			
電子成果品作成費		式	1		238,000			内 26号
直接原価（その他原価除く）		式	1		25,516,428			
その他原価		式	1		13,412,586			



# 設計内訳書

業務名 円山川整備計画とりまとめ業務					業種 項目	設計業務 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		20,960,986			
業務価格		式	1		59,890,000			
消費税相当額		式	1		5,989,000			
業務委託料		式	1		65,879,000			

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		式	1		234,800	内 27 号
計						234,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査		式	1		335,400	内 28 号
計						335,400	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	既存資料の収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料の収集整理		式	1		481,800	内 29 号
計						481,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査		式	1		217,700	内 30 号
計						217,700	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		478,500	内 31号
計						478,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6号	正常流量の設定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	正常流量の設定		式	1		1,667,500	内 32号
計						1,667,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	河川環境に関する検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川環境に関する検討		式	1		510,100	内 33 号
計						510,100	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	土砂管理に関する検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂管理に関する検討		式	1		740,000	内 34 号
計						740,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	河川整備基本方針の変更案作成 (案)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川整備基本方針の変更案作成 (案)		式	1		1,759,200	内 35 号
計						1,759,200	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	河川整備基本方針の変更案作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川整備基本方針の変更案作成		式	1		2,274,200	内 36 号
計						2,274,200	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	目標流量の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	目標流量の検討		式	1		1,331,000	内 37 号
計						1,331,000	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	整備メニュー（治水）の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	整備メニュー（治水）の検討		式	1		2,690,500	内 38 号
計						2,690,500	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	河川整備計画の変更案作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川整備計画の変更案作成		式	1		1,641,800	内 39 号
計						1,641,800	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	河川整備計画策定における資料作成 (案)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川整備計画策定における資料作成 (案)		式	1		1,186,900	内 40 号
計						1,186,900	



# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	河川整備計画策定における資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	河川整備計画策定における資料作成		式	1		1,814,400	内 41 号
計						1,814,400	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	関係機関協議資料作成（案）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料作成（案）		式	1		1,186,900	内 42 号
計						1,186,900	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	関係機関協議資料作成		式	1		1,752,200	内 43 号
計						1,752,200	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	事業の進捗点検及び会議運営補助（R 5 年度）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事業の進捗点検及び会議運営補助（R 5 年度）		式	1		906,700	内 44 号
計						906,700	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	事業の進捗点検及び会議運営補助（R6年度）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	事業の進捗点検及び会議運営補助（R6年度）		式	1		708,400	内 45 号
計						708,400	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	国府地区内水対策勉強会の資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	内水勉強会の資料作成		式	1		820,900	内 46 号
計						820,900	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	出水後事業効果とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	出水後事業効果とりまとめ		式	1		907,700	内 47 号
計						907,700	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	流域治水協議会運営補助						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	流域治水協議会運営補助		式	1		510,100	内 48 号
計						510,100	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		118,960	内 49 号
計						118,960	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	打合せ	業務着手時、中間打合せ5回、成果品納入時の計7回					
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		569,450	内 50 号
計						569,450	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		24,907,310	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		371,118	直人費×0.0149
計						371,118	

# 1 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		24,907,310	
	電子成果品作成費		式	1		238,000	その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て)
計						238,000	

計画準備

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		234,800	
	主任技師		人	2	62,200	124,400	
	技師 (A)		人	2	55,200	110,400	
計						234,800	

現地踏査

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		335,400	
	技師 (A)		人	2	55,200	110,400	
	技師 (B)		人	2	45,300	90,600	
	技師 (C)		人	2	35,600	71,200	
	技術員		人	2	31,600	63,200	
計						335,400	



# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	既存資料の収集整理						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		481,800	
	技師 (A)		人	1	55,200	55,200	
	技師 (B)		人	2	45,300	90,600	
	技師 (C)		人	5	35,600	178,000	
	技術員		人	5	31,600	158,000	
計						481,800	

照査

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		217,700	
	主任技師		人	3.5	62,200	217,700	
計						217,700	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		478,500	
	主任技師		人	1	62,200	62,200	
	技師 (A)		人	2	55,200	110,400	
	技師 (B)		人	3	45,300	135,900	
	技師 (C)		人	3	35,600	106,800	
	技術員		人	2	31,600	63,200	
計						478,500	

正常流量の設定

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	正常流量の設定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,667,500	
	主任技師		人	4	62,200	248,800	
	技師 (A)		人	5	55,200	276,000	
	技師 (B)		人	11	45,300	498,300	
	技師 (C)		人	11	35,600	391,600	
	技術員		人	8	31,600	252,800	
計						1,667,500	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	河川環境に関する検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		510,100	
	主任技師		人	1	62,200	62,200	
	技師 (A)		人	2	55,200	110,400	
	技師 (B)		人	3	45,300	135,900	
	技師 (C)		人	3	35,600	106,800	
	技術員		人	3	31,600	94,800	
計						510,100	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	土砂管理に関する検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		740,000	
	主任技師		人	2	62,200	124,400	
	技師（A）		人	3	55,200	165,600	
	技師（B）		人	4	45,300	181,200	
	技師（C）		人	4	35,600	142,400	
	技術員		人	4	31,600	126,400	
計						740,000	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	河川整備基本方針の変更案作成（案						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,759,200	
	主任技師		人	5	62,200	311,000	
	技師（A）		人	7	55,200	386,400	
	技師（B）		人	10	45,300	453,000	
	技師（C）		人	10	35,600	356,000	
	技術員		人	8	31,600	252,800	
計						1,759,200	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	河川整備基本方針の変更案作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		2,274,200		
	主任技師		人	7	62,200	435,400		
	技師（A）		人	10	55,200	552,000		
	技師（B）		人	12	45,300	543,600		
	技師（C）		人	12	35,600	427,200		
	技術員		人	10	31,600	316,000		
計						2,274,200		



# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	目標流量の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,331,000	
	主任技師		人	3	62,200	186,600	
	技師 (A)		人	5	55,200	276,000	
	技師 (B)		人	8	45,300	362,400	
	技師 (C)		人	8	35,600	284,800	
	技術員		人	7	31,600	221,200	
計						1,331,000	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 38 号	整備メニュー（治水）の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,690,500	
	主任技師		人	7	62,200	435,400	
	技師（A）		人	12	55,200	662,400	
	技師（B）		人	15	45,300	679,500	
	技師（C）		人	15	35,600	534,000	
	技術員		人	12	31,600	379,200	
計						2,690,500	

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 39 号	河川整備計画の変更案作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,641,800	
	主任技師		人	4	62,200	248,800	
	技師（A）		人	6	55,200	331,200	
	技師（B）		人	10	45,300	453,000	
	技師（C）		人	10	35,600	356,000	
	技術員		人	8	31,600	252,800	
計						1,641,800	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 40 号	河川整備計画策定における資料作成 (案)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,186,900	
	主任技師		人	3	62,200	186,600	
	技師 (A)		人	5	55,200	276,000	
	技師 (B)		人	7	45,300	317,100	
	技師 (C)		人	7	35,600	249,200	
	技術員		人	5	31,600	158,000	
計						1,186,900	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 41 号	河川整備計画策定における資料作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		1,814,400		
	主任技師		人	5	62,200	311,000		
	技師（A）		人	8	55,200	441,600		
	技師（B）		人	10	45,300	453,000		
	技師（C）		人	10	35,600	356,000		
	技術員		人	8	31,600	252,800		
計						1,814,400		

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 42 号	関係機関協議資料作成（案）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,186,900	
	主任技師		人	3	62,200	186,600	
	技師（A）		人	5	55,200	276,000	
	技師（B）		人	7	45,300	317,100	
	技師（C）		人	7	35,600	249,200	
	技術員		人	5	31,600	158,000	
計						1,186,900	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 43 号	関係機関協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,752,200	
	主任技師		人	4	62,200	248,800	
	技師 (A)		人	8	55,200	441,600	
	技師 (B)		人	10	45,300	453,000	
	技師 (C)		人	10	35,600	356,000	
	技術員		人	8	31,600	252,800	
計						1,752,200	

事業の進捗点検及び会議運営補助（  
R 5 年度）

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 44 号	事業の進捗点検及び会議運営補助（R 5 年度）							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		906,700		
	主任技師		人	3	62,200	186,600		
	技師（A）		人	4	55,200	220,800		
	技師（B）		人	5	45,300	226,500		
	技師（C）		人	5	35,600	178,000		
	技術員		人	3	31,600	94,800		
計						906,700		



事業の進捗点検及び会議運営補助（  
R 6 年度）

## 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 45 号	事業の進捗点検及び会議運営補助（R 6 年度）							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		708,400		
	主任技師		人	2	62,200	124,400		
	技師（A）		人	3	55,200	165,600		
	技師（B）		人	4	45,300	181,200		
	技師（C）		人	4	35,600	142,400		
	技術員		人	3	31,600	94,800		
計						708,400		

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 46 号	内水勉強会の資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		820,900	
	主任技師		人	2	62,200	124,400	
	技師 (A)		人	3	55,200	165,600	
	技師 (B)		人	5	45,300	226,500	
	技師 (C)		人	5	35,600	178,000	
	技術員		人	4	31,600	126,400	
計						820,900	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 47 号	出水後事業効果とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		907,700	
	主任技師		人	2	62,200	124,400	
	技師 (A)		人	4	55,200	220,800	
	技師 (B)		人	5	45,300	226,500	
	技師 (C)		人	5	35,600	178,000	
	技術員		人	5	31,600	158,000	
計						907,700	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 48 号	流域治水協議会運営補助						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		510,100	
	主任技師		人	1	62,200	62,200	
	技師 (A)		人	2	55,200	110,400	
	技師 (B)		人	3	45,300	135,900	
	技師 (C)		人	3	35,600	106,800	
	技術員		人	3	31,600	94,800	
計						510,100	

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 49 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		118,960	
	技師 (C)		人	1.3	35,600	46,280	
	技術員		人	2.3	31,600	72,680	
計						118,960	

打合せ

# 2 次 内 訳 書

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 50 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		569,450	
	主任技師		人	3.5	62,200	217,700	
	技師 (A)		人	3.5	55,200	193,200	
	技師 (B)		人	3.5	45,300	158,550	
計						569,450	

# 1 次 単 価 表

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 1 号	照査技術者による報告		回	1	31,100	31,100	単 2 号
計						31,100	
単価						31,100	円/回

照査技術者による報告

## 2 次 単 価 表

単価適用年月	2023.09
歩掛適用年月	2023.09
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1			31,100	
	主任技師		人	0.5	62,200		31,100	
計							31,100	
単価							31,100	円/回