

令和6年1月26日

米原バイパス他道路詳細修正設計他業務

【業務設計書（公表資料）】

滋賀国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|--------------------|
| 業務名 | 米原バイパス他道路詳細修正設計他業務 |
| 履行場所 | 滋賀県大津市竜が丘4番5号 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和 6年 1月 | 7) 施工県 | 滋賀県 |
| 2) 事務所名 | 滋賀国道事務所 工務課 | 8) 地区 | 大津市・草津市・守山市他 |
| 3) 業務番号 | 20230913170553 | 9) 河川・路線 | 一般国道8号 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 5年11月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 248 日間 自 令和 6年 1月27日 (当初) 至 令和 6年 9月30日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 6年 1月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 6年 1月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 業務内容 | | |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 米原バイパス他道路詳細修正設計他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|-------------|--------------------|-------|--------|----|------------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 23,214,919 | | | |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 14,724,688 | | | |
| 道路詳細設計 | | 式 | 1 | | 14,724,688 | | | |
| 道路詳細修正設計 | 米原バイパス | (km)式 | (0.4)1 | | 1,952,647 | | | 内 1号 |
| 道路詳細修正設計 | 栗東水口道路 | (km)式 | (0.6)1 | | 2,625,327 | | | 内 2号 |
| 道路詳細修正設計 | 野洲栗東バイパス(野洲市域) | (km)式 | (1)1 | | 2,931,235 | | | 内 3号 |
| 道路詳細修正設計 | 野洲栗東バイパス(守山・栗東市域) | (km)式 | (0.5)1 | | 2,306,240 | | | 内 4号 |
| 道路詳細修正設計 | 小松拡幅 | (km)式 | (0.8)1 | | 2,657,028 | | | 内 5号 |

設計内訳書

| 業務名 | 米原バイパス他道路詳細修正設計他業務 | | | | 業種項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|-------------|--------------------|-------|---------|-----------|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路詳細修正設計 | 湖西道路 | (km)式 | (0.5)1 | | 2,252,211 | | | 内 6号 |
| 平面交差点設計 | | 式 | 1 | | 3,989,370 | | | |
| 平面交差点詳細設計 | | 式 | 1 | | 3,989,370 | | | |
| 平面交差点詳細修正設計 | 米原バイパス、野洲栗東バイパス | 箇所 | 5 | 797,874 | 3,989,370 | | | 単 1号 |
| 一般構造物設計 | | 式 | 1 | | 4,500,861 | | | |
| 一般構造物詳細設計 | | 式 | 1 | | 4,500,861 | | | |
| 箱型函渠修正設計 | 米原バイパス 基本構造物 | 箇所 | 1 | 1,143,216 | 1,143,216 | | | 単 2号 |
| 箱型函渠修正設計 | 米原バイパス 類似構造物 | 箇所 | 1 | 903,057 | 903,057 | | | 単 3号 |

設計内訳書

| 業務名 | 米原バイパス他道路詳細修正設計他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|-------------|----------------------|------|-------|---------|-----------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 重力式擁壁修正設計 | 米原バイパス 基本構造物 | 箇所 | 1 | 369,382 | 369,382 | | | 単 4号 |
| 補強土修正設計 | 米原バイパス、小松拡幅 基本構造物 | 箇所 | 2 | 569,976 | 1,139,952 | | | 単 5号 |
| 補強土修正設計 | 米原バイパス、小松拡幅 類似構造物 | 箇所 | 2 | 472,627 | 945,254 | | | 単 6号 |
| 橋梁設計 | | 式 | 1 | | 4,256,260 | | | |
| 橋梁設計 | | 式 | 1 | | 4,256,260 | | | |
| 横断歩道橋詳細設計 | | 式 | 1 | | 4,256,260 | | | |
| 横断歩道橋修正設計 | 米原バイパス | (橋)式 | (1)1 | | 4,256,260 | | | 内 7号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 719,510 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 米原バイパス他道路詳細修正設計他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|--------------------|----|----|--------|----------|------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 719,510 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 569,450 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 569,450 | | | 内 8号 |
| その他 | | 式 | 1 | | 31,100 | | | |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 31,100 | 31,100 | | | 単 7号 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 118,960 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 118,960 | | | 内 9号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 862,733 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 米原バイパス他道路詳細修正設計他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|---------------|--------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 862,733 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 174,733 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 174,733 | | | 内 10号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 688,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 688,000 | | | 内 11号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 29,053,422 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 14,935,566 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 23,681,012 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 米原バイパス他道路詳細修正設計他業務 | | | | 業 種 項 目 | 設計業務 業務価格 | | |
|-------------|--------------------|----|----|----|------------|--------------|------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 67,670,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 6,767,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 74,437,000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|----|--------|---------|----|-----------|--------|
| 内 1 号 | 道路詳細修正設計 | | 米原バイパス | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路詳細修正設計 (米原バイパス) | | (km)式 | (0.4)1 | | 1,952,647 | 内 12 号 |
| 計 | | | | | | 1,952,647 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|----|--------|---------|----|-----------|--------|
| 内 2 号 | 道路詳細修正設計 | | 栗東水口道路 | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路詳細修正設計 (栗東水口道路) | | (km)式 | (0.6)1 | | 2,625,327 | 内 13 号 |
| 計 | | | | | | 2,625,327 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|----|-----------------|-------|----|-----------|--------|
| 内 3 号 | 道路詳細修正設計 | | 野洲栗東バイパス (野洲市域) | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路詳細修正設計 (野洲栗東BP・野洲市域) | | (km)式 | (1)1 | | 2,931,235 | 内 14 号 |
| 計 | | | | | | 2,931,235 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------|----|--------------------|---------|----|-----------|--------|
| 内 4 号 | 道路詳細修正設計 | | 野洲栗東バイパス (守山・栗東市域) | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路詳細修正設計 (野洲栗東BP・栗東市域) | | (km)式 | (0.5)1 | | 2,306,240 | 内 15 号 |
| 計 | | | | | | 2,306,240 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------|----|-------|---------|----|-----------|-------|
| 内 5号 | 道路詳細修正設計 | | 小松拡幅 | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路詳細修正設計 (小松拡幅) | | (km)式 | (0.8)1 | | 2,657,028 | 内 16号 |
| 計 | | | | | | 2,657,028 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------|----|-------|---------|----|-----------|-------|
| 内 6号 | 道路詳細修正設計 | | 湖西道路 | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 道路詳細修正設計 (湖西道路) | | (km)式 | (0.5)1 | | 2,252,211 | 内 17号 |
| 計 | | | | | | 2,252,211 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----|--------|-------|----|-----------|--------|
| 内 7 号 | 横断歩道橋修正設計 | | 米原バイパス | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 横断歩道橋修正設計 | | (橋)式 | (1)1 | | 4,256,260 | 内 18 号 |
| 計 | | | | | | 4,256,260 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 569,450 | 内 19 号 |
| 計 | | | | | | 569,450 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 9 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 118,960 | 内 20 号 |
| 計 | | | | | | 118,960 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 10 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 27,735,500 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 174,733 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 174,733 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 11 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 27,735,500 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 688,000 | 概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 688,000 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 12 号 | 道路詳細修正設計 (米原バイパス) | | | | | | |
|--------|-------------------|----|----|------|--------|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,914,360 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.1 | 70,900 | 7,090 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.6 | 62,200 | 99,520 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 5.2 | 55,200 | 287,040 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 11.1 | 45,300 | 502,830 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 15.1 | 35,600 | 537,560 | |
| | 技術員 | | 人 | 15.2 | 31,600 | 480,320 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 38,287 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 38,287 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 1,952,647 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 13 号 | 道路詳細修正設計 (栗東水口道路) | | | | | | |
|--------|-------------------|----|----|------|--------|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 2,573,850 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.2 | 70,900 | 14,180 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.1 | 62,200 | 130,620 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 7.1 | 55,200 | 391,920 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 14.9 | 45,300 | 674,970 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 19.8 | 35,600 | 704,880 | |
| | 技術員 | | 人 | 20.8 | 31,600 | 657,280 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 51,477 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 51,477 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 2,625,327 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 14 号 | 道路詳細修正設計（野洲栗東BP・野洲市域） | | | | | | |
|--------|-----------------------|----|----|------|--------|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 2,873,760 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.2 | 70,900 | 14,180 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.4 | 62,200 | 149,280 | |
| | 技師（A） | | 人 | 8 | 55,200 | 441,600 | |
| | 技師（B） | | 人 | 16.6 | 45,300 | 751,980 | |
| | 技師（C） | | 人 | 22.1 | 35,600 | 786,760 | |
| | 技術員 | | 人 | 23.1 | 31,600 | 729,960 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 57,475 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 57,475 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 2,931,235 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 道路詳細修正設計（野洲栗東BP・栗東市域） | | | | | | |
|--------|-----------------------|----|----|------|--------|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 2,261,020 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.1 | 70,900 | 7,090 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.9 | 62,200 | 118,180 | |
| | 技師（A） | | 人 | 6.3 | 55,200 | 347,760 | |
| | 技師（B） | | 人 | 13.1 | 45,300 | 593,430 | |
| | 技師（C） | | 人 | 17.4 | 35,600 | 619,440 | |
| | 技術員 | | 人 | 18.2 | 31,600 | 575,120 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 45,220 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 45,220 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 2,306,240 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 道路詳細修正設計（小松拡幅） | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|------|--------|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 2,604,930 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.2 | 70,900 | 14,180 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2.2 | 62,200 | 136,840 | |
| | 技師（A） | | 人 | 7.2 | 55,200 | 397,440 | |
| | 技師（B） | | 人 | 15.1 | 45,300 | 684,030 | |
| | 技師（C） | | 人 | 20 | 35,600 | 712,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 20.9 | 31,600 | 660,440 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 52,098 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 52,098 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 2,657,028 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | | 道路詳細修正設計 (湖西道路) | | | | | |
|--------|----------|-----------------|----|------|--------|-----------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 2,208,050 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.1 | 70,900 | 7,090 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.8 | 62,200 | 111,960 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 6.1 | 55,200 | 336,720 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 12.8 | 45,300 | 579,840 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 17.4 | 35,600 | 619,440 | |
| | 技術員 | | 人 | 17.5 | 31,600 | 553,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 44,161 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 44,161 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 2,252,211 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-----------|----|----|------|--------|-----------|----|
| 内 18 号 | 横断歩道橋修正設計 | | | | | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 4,256,260 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 2 | 70,900 | 141,800 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3.9 | 62,200 | 242,580 | |
| | 技師（A） | | 人 | 11.2 | 55,200 | 618,240 | |
| | 技師（B） | | 人 | 26.8 | 45,300 | 1,214,040 | |
| | 技師（C） | | 人 | 35.9 | 35,600 | 1,278,040 | |
| | 技術員 | | 人 | 24.1 | 31,600 | 761,560 | |
| 計 | | | | | | 4,256,260 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 569,450 | |
| | 主任技師 | | 人 | 3.5 | 62,200 | 217,700 | |
| | 技師（A） | | 人 | 3.5 | 55,200 | 193,200 | |
| | 技師（B） | | 人 | 3.5 | 45,300 | 158,550 | |
| 計 | | | | | | 569,450 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 118,960 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 35,600 | 46,280 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 31,600 | 72,680 | |
| 計 | | | | | | 118,960 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-----------------|----|----|---------|---------|-------|---------|
| 単 1 号 | 平面交差点詳細修正設計 | 米原バイパス、野洲栗東バイパス | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 797,874 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 平面交差点詳細修正設計 | | 箇所 | 1 | 797,874 | 797,874 | 単 8 号 | |
| 計 | | | | | | 797,874 | | |
| 単価 | | | | | | 797,874 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------------|----|----|-----------|-----------|-------|-----------|
| 単 2 号 | 箱型函渠修正設計 | 米原バイパス 基本構造物 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,143,216 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 箱形函渠修正（米原バイパス）基本 | | 箇所 | 1 | 1,143,216 | 1,143,216 | 単 9 号 | |
| 計 | | | | | | 1,143,216 | | |
| 単価 | | | | | | 1,143,216 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|-----------------|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 3 号 | 箱型函渠修正設計 | 米原バイパス 類似構造物 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 903,057 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 箱形函渠修正（米原バイパス）類似 | | 箇所 | 1 | 903,057 | 903,057 | 単 10 号 | |
| 計 | | | | | | 903,057 | | |
| 単価 | | | | | | 903,057 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|-----------------|----|----|---------|---------|--------|---------|
| 単 4 号 | 重力式擁壁修正設計 | 米原バイパス 基本構造物 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 369,382 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 重力式擁壁修正（米原バイパス）基本 | | 箇所 | 1 | 369,382 | 369,382 | 単 11 号 | |
| 計 | | | | | | 369,382 | | |
| 単価 | | | | | | 369,382 | 円／箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|----------------------|----|----|---------|---------|-------|---------|
| 単 5号 | 補強土修正設計 | 米原バイパス、小松拡幅 基本構造物 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 569,976 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 補強土修正 基本 | | 箇所 | 1 | 569,976 | 569,976 | 単 12号 | |
| 計 | | | | | | 569,976 | | |
| 単価 | | | | | | 569,976 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|----------------------|----|----|---------|---------|-------|---------|
| 単 6号 | 補強土修正設計 | 米原バイパス、小松拡幅 類似構造物 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 472,627 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 補強土修正 類似 | | 箇所 | 1 | 472,627 | 472,627 | 単 13号 | |
| 計 | | | | | | 472,627 | | |
| 単価 | | | | | | 472,627 | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単 7 号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 31,100 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 31,100 | 31,100 | 単 14 号 | |
| 計 | | | | | | 31,100 | | |
| 単価 | | | | | | 31,100 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 8 号 | 平面交差点詳細修正設計 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-------------|----|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 797,874 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 782,230 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.4 | 62,200 | 87,080 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.6 | 55,200 | 143,520 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 5.1 | 45,300 | 231,030 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5.1 | 35,600 | 181,560 | | |
| | 技術員 | | 人 | 4.4 | 31,600 | 139,040 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 15,644 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 15,644 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 797,874 | | |
| 単価 | | | | | | 797,874 | 円/箇所 | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 9 号 | 箱型函渠修正 (米原バイパス) 基本 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|-------|--------------------|----|----|-----|---------|-------------|-------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 1, 143, 216 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1, 120, 800 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.8 | 62, 200 | 111, 960 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 4.2 | 55, 200 | 231, 840 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 6.4 | 45, 300 | 289, 920 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 8.8 | 35, 600 | 313, 280 | | |
| | 技術員 | | 人 | 5.5 | 31, 600 | 173, 800 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 22, 416 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 22, 416 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 1, 143, 216 | | |
| 単価 | | | | | | 1, 143, 216 | 円/箇所 | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 10 号 | 箱型函渠修正 (米原バイパス) 類似 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------------------|----|----|-----|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 903,057 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 885,350 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.4 | 62,200 | 87,080 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3.3 | 55,200 | 182,160 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 5.1 | 45,300 | 231,030 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 7 | 35,600 | 249,200 | | |
| | 技術員 | | 人 | 4.3 | 31,600 | 135,880 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 17,707 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 17,707 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 903,057 | | |
| 単価 | | | | | | 903,057 | 円/箇所 | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 11 号 | 重力式擁壁修正 (米原バイパス) 基本 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------------------|----|----|-----|--------|---------|------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 369,382 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 362,140 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.7 | 62,200 | 43,540 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.7 | 55,200 | 38,640 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 45,300 | 90,600 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.1 | 35,600 | 110,360 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.5 | 31,600 | 79,000 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,242 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,242 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 369,382 | | |
| 単価 | | | | | | 369,382 | 円/箇所 | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 12 号 | 補強土修正 基本 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 558,800 | | 569,976 |
| | 主任技師 | | 人 | 0.6 | 62,200 | 37,320 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.2 | 55,200 | 66,240 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.6 | 45,300 | 163,080 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5.1 | 35,600 | 181,560 | | |
| | 技術員 | | 人 | 3.5 | 31,600 | 110,600 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 11,176 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 11,176 | | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 569,976 | | |
| 単価 | | | | | | 569,976 | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 13 号 | 補強土修正 類似 | | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|----|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 463,360 | | 472,627 |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | 31,100 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 55,200 | 55,200 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 45,300 | 135,900 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4.2 | 35,600 | 149,520 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.9 | 31,600 | 91,640 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 9,267 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 9,267 | | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 472,627 | | |
| 単価 | | | | | | 472,627 | | 円/箇所 |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.01 |
| 歩掛適用年月 | 2024.01 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 31,100 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 62,200 | | 31,100 | |
| 計 | | | | | | | 31,100 | |
| 単価 | | | | | | | 31,100 | 円/回 |