

令和5年8月21日（令和5年9月1日）

加古川管内機械設備修繕その他工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事
工事地名	兵庫県小野市西脇町地先他

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 7月	1 3) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 防災課	1 4) 単価適用年月	製作：2023年 7月	据付：2023年 7月	
3) 工事番号	5170010006	1 5) 歩掛適用年月	製作：2023年 7月	据付：2023年 7月	
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 6) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	1 7) 前 契 約 額		0	
6) 主 工 種	水門設備（小形水門）	1 8) 随 意 契 約 額		0	
7) 工 事 量		1 9) 調 整 区 分		0	
8) 工 期	192日間 自 令和 5年 8月22日 (当初) 至 令和 6年 2月29日 (0回変更) 至 年 月 日	2 0) 工場管理費対象額			
9) 施 工 県	製作：兵庫県 据付：兵庫県	2 1) 共通仮設費対象額			
1 0) 地 区	製作：加西市 他 据付：加西市 他	2 2) 現場管理費対象額			
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 3) 一般管理費等対象額			
1 2) 設 計 年 月	令和 5年 6月	2 4) 処 分 費 等		0	
		2 5) 公 告 日	令和 5年 6月 6日		
		2 6) 入 札 締 切 日	年 月 日		

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事 (当初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
製作工 (万願寺地区)		式	1		9,063,000				
小形水門製作		式	1		9,063,000				
操作制御設備		式	1		9,063,000				
水位計 (大畑樋門)	外水位計 投込圧力式	台	1	520,000	520,000			単-1号	
水位計 (大畑樋門)	内水位計 投込圧力式	台	1	1,655,000	1,655,000			単-2号	
水位計 (西脇排水樋管)	外水位計 投込圧力式	台	1	718,000	718,000			単-3号	
水位計 (西脇排水樋管)	内水位計 投込圧力式	台	1	1,820,000	1,820,000			単-4号	
水位計 (古宮下樋門)	外水位計 投込圧力式	台	1	520,000	520,000			単-5号	
水位計 (古宮下樋門)	内水位計 投込圧力式	台	1	1,655,000	1,655,000			単-6号	
水位計 (大岩排水樋門)	外水位計 投込圧力式	台	1	520,000	520,000			単-7号	
水位計 (大岩排水樋門)	内水位計 投込圧力式	台	1	1,655,000	1,655,000			単-8号	
純製作費		式	1		9,063,000				

設計内訳書

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事 (当初)					事業区分	機械設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	水門設備 (小形水門)		摘要
							数量増減	金額増減	
製作原価			式	1		9,063,000			
据付工 (万願寺地区)			式	1		1,999,750			
小形水門輸送工			式	1		73,000			
輸送工			式	1		73,000			
輸送			式	1		73,000			内-1号
小形水門設備据付			式	1		1,926,750			
小形水門据付工			式	1		1,926,750			
水位計撤去・据付 (大畑樋門)	外水位計・内水位計		式	1		404,460			内-2号
水位計据付 (西脇排水樋管)	外水位計・内水位計		式	1		376,320			内-3号
水位計撤去・据付 (古宮下樋門)	外水位計・内水位計		式	1		404,460			内-4号
水位計撤去・据付 (大岩排水樋門)	外水位計・内水位計		式	1		404,460			内-5号
監視子局盤改造 (大畑樋門)			式	1		67,410			内-6号

設計内訳書

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事 (当初)					事業区分	機械設備			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	水門設備 (小形水門)	数量増減	金額増減	摘要
監視子局盤改造 (西脇排水樋管)			式	1						内-7号
						134,820				
監視子局盤改造 (古宮下樋門)			式	1						内-8号
						67,410				
監視子局盤改造 (大岩排水樋門)			式	1						内-9号
						67,410				
共通仮設費			式	1						
						411,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1						
						411,000				
純工事費			式	1						
						2,410,750				
現場管理費			式	1						
						559,000				
据付間接費			式	1						
						1,443,000				
据付工事原価			式	1						
						4,412,750				
設計技術費			式	1						
						604,000				
工事原価			式	1						
						27,679,820				
一般管理費等			式	1						
						3,330,180				

設計内訳書

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事 (当初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事価格		式	1		31,010,000				
消費税相当額		式	1		3,101,000				
工事費計		式	1		34,111,000				

設計内訳書

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事 (当初)					事業区分	機械設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	水門設備 (小形水門)		摘要
							数量増減	金額増減	
製作工 (曇川地区)			式	1		2,432,000			
河川用水門設備製作			式	1		2,432,000			
操作制御設備			式	1		2,432,000			
無停電電源装置 (曇川樋門(表))			台	1		297,000			内-1号
水位計 (曇川樋門(表))	外水位計	投込圧力式	台	1		480,000			内-2号
水位計 (曇川樋門(表))	内水位計	投込圧力式	台	1		1,655,000			内-3号
純製作費			式	1		2,432,000			
製作原価			式	1		2,432,000			
据付工 (曇川地区)			式	1		600,280			
河川用水門輸送工			式	1		61,000			
輸送工			式	1		61,000			
輸送			式	1		61,000			内-4号

設計内訳書

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事 (当初)					事業区分	機械設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	水門設備 (小形水門)		摘要
							数量増減	金額増減	
河川用水門設備据付			式	1		539,280			
河川用水門据付工			式	1		539,280			
無停電電源装置撤去・据付 (曇川樋門(表))			式	1		67,410			内-5号
水位計撤去・据付 (曇川樋門(表))	外水位計・内水位計		式	1		404,460			内-6号
監視子局盤改造 (曇川樋門(表))			式	1		67,410			内-7号
共通仮設費			式	1		123,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		123,000			
純工事費			式	1		723,280			
現場管理費			式	1		167,000			
据付間接費			式	1		630,000			
据付工事原価			式	1		1,520,280			
工事原価			式	1		3,952,280			

設計内訳書

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事 (当初)					事業区分	機械設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	水門設備 (小形水門)		摘要
							数量増減	金額増減	
製作工 (大島地区)			式	1		2,492,000			
河川用水門設備製作			式	1		2,492,000			
操作制御設備			式	1		2,492,000			
無停電電源装置 (桜谷樋門)			台	1		297,000			内-1号
水位計 (桜谷樋門)	外水位計 投込圧力式		台	1		480,000			内-2号
水位計 (桜谷樋門)	内水位計 投込圧力式		台	1		1,715,000			内-3号
純製作費			式	1		2,492,000			
製作原価			式	1		2,492,000			
据付工 (大島地区)			式	1		600,280			
河川用水門輸送工			式	1		61,000			
輸送工			式	1		61,000			
輸送			式	1		61,000			内-4号

設計内訳書

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事 (当初)					事業区分	機械設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	水門設備 (小形水門)		摘要
							数量増減	金額増減	
河川用水門設備据付			式	1		539,280			
河川用水門据付工			式	1		539,280			
無停電電源装置撤去・据付 (桜谷樋門)			式	1		67,410			内-5号
水位計撤去・据付 (桜谷樋門)	外水位計・内水位計		式	1		404,460			内-6号
監視子局盤改造 (桜谷樋門)			式	1		67,410			内-7号
共通仮設費			式	1		123,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		123,000			
純工事費			式	1		723,280			
現場管理費			式	1		167,000			
据付間接費			式	1		630,000			
据付工事原価			式	1		1,520,280			
工事原価			式	1		4,012,280			

設計内訳書

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事 (当初)					事業区分	機械設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	水門設備 (小形水門)		摘要
							数量増減	金額増減	
製作工 (東条川地区)			式	1		1,635,000			
小形水門製作			式	1		1,635,000			
操作制御設備			式	1		1,635,000			
水位計 (喜多樋門)	外水位計 投込圧力式		台	1	1,635,000	1,635,000			単-1号
純製作費			式	1		1,635,000			
製作原価			式	1		1,635,000			
据付工 (東条川地区)			式	1		312,640			
小形水門輸送工			式	1		43,000			
輸送工			式	1		43,000			
輸送			式	1		43,000			内-1号
小形水門設備据付			式	1		269,640			
小形水門据付工			式	1		269,640			

設計内訳書

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事 (当初)					事業区分	機械設備			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	水門設備 (小形水門)	数量増減	金額増減	摘要
水位計撤去・据付 (喜多樋門)	外水位計	式	1							内-2号
監視子局盤改造 (喜多樋門)		式	1							内-3号
共通仮設費		式	1							
共通仮設費 (率計上)		式	1							
純工事費		式	1							
現場管理費		式	1							
据付間接費		式	1							
据付工事原価		式	1							
工事原価		式	1							

設計内訳書

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事 (当初)					事業区分	機械設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	水門設備 (小形水門)		摘要
							数量増減	金額増減	
製作工 (加東地区)			式	1		2,215,000			
小形水門製作			式	1		2,215,000			
操作制御設備			式	1		2,215,000			
水位計 (上田第三排水樋門)	外水位計 投込圧力式		台	1	560,000	560,000			単-1号
水位計 (上田第三排水樋門)	内水位計 投込圧力式		台	1	1,655,000	1,655,000			単-2号
純製作費			式	1		2,215,000			
製作原価			式	1		2,215,000			
据付工 (加東地区)			式	1		515,870			
小形水門輸送工			式	1		44,000			
輸送工			式	1		44,000			
輸送			式	1		44,000			内-1号
小形水門設備据付			式	1		471,870			

設計内訳書

工事名	加古川管内機械設備修繕その他工事 (当初)					事業区分	機械設備		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	水門設備 (小形水門)		
							数量増減	金額増減	摘要
小形水門据付工			式	1		471,870			
水位計撤去・据付 (上田第三排水樋門)		外水位計・内水位計	式	1		404,460			内-2号
監視子局盤改造 (上田第三排水樋門)			式	1		67,410			内-3号
共通仮設費			式	1		106,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		106,000			
純工事費			式	1		621,870			
現場管理費			式	1		144,000			
据付間接費			式	1		354,000			
据付工事原価			式	1		1,119,870			
工事原価			式	1		3,334,870			

一式当たり内訳書

輸送

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費（プレート ガードローラ・スライド） 搬入	0.229t 599km	式	1		62,000			
修繕工事輸送費（全工種 0 < x × D ≤ 100） 撤去：現場発生品	0.156t 2.1km	式	1		11,000			
合 計					73,000			

一式当たり内訳書

水位計撤去・据付（大畑樋門）

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	式	1		134,820			
水位計据付	投込圧力式 新設	式	1		269,640			
合 計					404,460			

一式当たり内訳書

水位計据付（西脇排水樋管）

第 3号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計据付	投込圧力式 新設	式	1		376,320			
合計					376,320			

一式当たり内訳書

水位計撤去・据付（古宮下樋門）

第 4号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	式	1		134,820			
水位計据付	投込圧力式 新設	式	1		269,640			
合 計					404,460			

一式当たり内訳書

水位計撤去・据付（大岩排水樋門）

第 5号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	式	1		134,820			
水位計据付	投込圧力式 新設	式	1		269,640			
合 計					404,460			

一式当たり内訳書

監視子局盤改造（大畑樋門）

第 6号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視子局盤改造		式	1		67,410			
合 計					67,410			

一式当たり内訳書

監視子局盤改造（西脇排水樋管）

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視子局盤改造		式	1		134,820			
合 計					134,820			

一式当たり内訳書

監視子局盤改造（古宮下樋門）

第 8号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視子局盤改造		式	1		67,410			
合 計					67,410			

一式当たり内訳書

監視子局盤改造（大岩排水樋門）

第 9号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視子局盤改造		式	1		67,410			
合計					67,410			

1台あたり内訳書

無停電電源装置（曇川樋門(表)）

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無停電電源装置	入力容量1.0kVA 増設用バッテリー含む	台	1	297,000	297,000			
合計					297,000			

1台あたり内訳書

水位計（曇川樋門(表)）

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計	投込圧力式 専用ケーブルφ40.0m含む	台	1	480,000	480,000			
合 計					480,000			

1台あたり内訳書

水位計（曇川樋門(表)）

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計	投込圧力式 専用ケーブルφ60.0mm含む	台	1	520,000	520,000			
中継ユニット板		台	1	250,000	250,000			
水位計コーダー		台	1	885,000	885,000			
合 計					1,655,000			

一式当たり内訳書

輸送

第 4号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 100) 搬入	0.091t 601km	式	1		49,000			
修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 100) 撤去 現場発生品	0.091t 11km	式	1		12,000			
合 計					61,000			

一式当たり内訳書

無停電電源装置撤去・据付（曇川樋門(表)）

第 5号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小容量無停電電源装置撤去	撤去不使用	式	1		26,964			
小容量無停電電源装置据付 ・調整	新設	式	1		40,446			
合 計					67,410			

一式当たり内訳書

水位計撤去・据付（曇川樋門(表)）

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	式	1		134,820			
水位計据付	投込圧力式 新設	式	1		269,640			
合 計					404,460			

一式当たり内訳書

監視子局盤改造（曇川樋門(表)）

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視子局盤改造		式	1		67,410			
合計					67,410			

1台あたり内訳書

無停電電源装置（桜谷樋門）

第 1号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無停電電源装置	入力容量1.0kVA 増設用バッテリー含む	台	1	297,000	297,000			
合 計					297,000			

1台あたり内訳書

水位計 (桜谷樋門)

第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計	投込圧力式 専用ケーブルφ40.0mm含む	台	1	480,000	480,000			
合 計					480,000			

1台あたり内訳書

水位計（桜谷樋門）

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計	投込圧力式 専用ケーブルφ90.0mm含む	台	1	580,000	580,000			
中継ユニット板		台	1	250,000	250,000			
水位計コーダー		台	1	885,000	885,000			
合計					1,715,000			

一式当たり内訳書

輸送

第 4号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 100) 搬入	0.092t 614km	式	1		50,000			
修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 100) 撤去：現場発生品	0.092t 5.1km	式	1		11,000			
合 計					61,000			

一式当たり内訳書

無停電電源装置撤去・据付（桜谷樋門）

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小容量無停電電源装置撤去	撤去不使用	式	1		26,964			
小容量無停電電源装置据付 ・調整	新設	式	1		40,446			
合 計					67,410			

一式当たり内訳書

水位計撤去・据付（桜谷樋門）

第 6号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	式	1		134,820			
水位計据付	投込圧力式 新設	式	1		269,640			
合 計					404,460			

一式当たり内訳書

監視子局盤改造（桜谷樋門）

第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視子局盤改造		式	1		67,410			
合 計					67,410			

一式当たり内訳書

輸送

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0) 搬入	0. 05t 596km	式	1		32, 000			
修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0) 撤去：現場発生品	0. 05t 4. 4km	式	1		11, 000			
合 計					43, 000			

一式当たり内訳書

水位計撤去・据付（喜多樋門）

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	式	1		67,410			
水位計据付	投込圧力式 新設	式	1		134,820			
合 計					202,230			

一式当たり内訳書

監視子局盤改造（喜多樋門）

第 3号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視子局盤改造		式	1		67,410			
合 計					67,410			

一式当たり内訳書

[兵庫県加東市社町上田地先（上田第三排水樋門）]

輸送

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0) 搬入	0.053t 592km	式	1		33,000			
修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0) 撤去：現場発生品	0.053t 9.6km	式	1		11,000			
合 計					44,000			

一式当たり内訳書

水位計撤去・据付（上田第三排水樋門）

第 2号内訳書

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	式	1		134,820			
水位計据付	投込圧力式 新設	式	1		269,640			
合 計					404,460			

一式当たり内訳書

監視子局盤改造（上田第三排水樋門）

第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 07
歩掛使用年月	2023. 07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
監視子局盤改造		式	1		67,410			
合計					67,410			

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1号	水位計（大畑樋門）	外水位計 投込圧力式	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水位計	投込圧力式 専用ケーブルφ60.0mm含む	台	1	520,000	520,000		
	計					520,000		
	単価					520,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2号	水位計 (大畑樋門)	内水位計 投込圧力式	単位	台	数量	1	単価	1,655,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計		投込圧力式 専用ケーブルφ60.0m含む	台	1	520,000	520,000		
中継ユニット板			台	1	250,000	250,000		
水位計コーダー			台	1	885,000	885,000		
計						1,655,000		
単価						1,655,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-3号	水位計 (西脇排水樋管)	外水位計 投込圧力式	単位	台	数量		単価	718,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水位計	投込圧力式 専用ケーブル60.0m、防波管一式含む	台	1	718,000	718,000		
	計					718,000		
	単価					718,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-4号	水位計 (西脇排水樋管)	内水位計 投込圧力式	単位	台	数量	1	単価	1,820,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計		投込圧力式 専用ケーブルφ60.0m 防波管一式含む	台	1	685,000	685,000		
中継ユニット板			台	1	250,000	250,000		
水位計コーダー			台	1	885,000	885,000		
計						1,820,000		
単価						1,820,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-5号	水位計 (古宮下樋門)	外水位計 投込圧力式	単位	台	数量	1	単価	520,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計		投込圧力式 専用ケーブルφ60.0m含む	台	1	520,000	520,000		
計						520,000		
単価						520,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-6号	水位計 (古宮下樋門)	内水位計 投込圧力式	単位	台	数量	1	単価	1,655,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計		投込圧力式 専用ケーブルφ60.0mm含む	台	1	520,000	520,000		
中継ユニット板			台	1	250,000	250,000		
水位計コーダー			台	1	885,000	885,000		
計						1,655,000		
単価						1,655,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単一7号	水位計 (大岩排水樋門)	外水位計 投込圧力式	単位	台	数量		1	単価	520,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水位計		投込圧力式 専用ケーブルφ60.0mm含む	台	1	520,000	520,000			
	計					520,000			
	単価					520,000		円/台	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-8号	水位計 (大岩排水樋門)	内水位計 投込圧力式	単位	台	数量	1	単価	1,655,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計		投込圧力式 専用ケーブルφ60.0m含む	台	1	520,000	520,000		
中継ユニット板			台	1	250,000	250,000		
水位計コーダー			台	1	885,000	885,000		
計						1,655,000		
単価						1,655,000	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費（プレートガードローラ・スライド） 搬入	0.229t 599km					1	62,000
運搬費用		式	1			62,000	
計						62,000	
単価						62,000	円/式

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費（全工種 0 < x × D ≤ 100） 撤去：現場発生品	0.156t 2.1km					1	11,000
運搬費用		式	1			11,000	
計						11,000	
単価						11,000	円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	単位	式	数量	1	単価	134,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280		
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130		
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280		
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130		
計					134,820		
単価					134,820	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

水位計据付	投込圧力式 新設	単位	式	数量	1	単価	269,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	4	28,140	112,560		
普通作業員		人	1	22,260	22,260		
機械設備据付工		人	4	28,140	112,560		
普通作業員		人	1	22,260	22,260		
計					269,640		
単価					269,640	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

水位計据付	投込圧力式 新設	単位	式	数量	1	単価	376,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	5.5	28,140	154,770		
普通作業員		人	1.5	22,260	33,390		
機械設備据付工		人	5.5	28,140	154,770		
普通作業員		人	1.5	22,260	33,390		
計					376,320		
単価					376,320	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	単位	式	数量	1	単価 134,820
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280	
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130	
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280	
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130	
計					134,820	
単価					134,820	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

水位計据付	投込圧力式 新設	単位	式	数量	1	単価	269,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	4	28,140	112,560		
普通作業員		人	1	22,260	22,260		
機械設備据付工		人	4	28,140	112,560		
普通作業員		人	1	22,260	22,260		
計					269,640		
単価					269,640	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	単位	式	数量	1	単価 134,820
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280	
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130	
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280	
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130	
計					134,820	
単価					134,820	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

水位計据付	投込圧力式 新設	単位	式	数量	1	単価	269,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	4	28,140	112,560		
普通作業員		人	1	22,260	22,260		
機械設備据付工		人	4	28,140	112,560		
普通作業員		人	1	22,260	22,260		
計					269,640		
単価					269,640	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
監視子局盤改造						1	67,410
機械設備据付工		人		2	28,140	56,280	
普通作業員		人		0.5	22,260	11,130	
計						67,410	
単価						67,410	円/式

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
監視子局盤改造						1	134,820
機械設備据付工		人		4	28,140	112,560	
普通作業員		人		1	22,260	22,260	
計						134,820	
単価						134,820	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
監視子局盤改造						1	67,410
機械設備据付工		人		2	28,140	56,280	
普通作業員		人		0.5	22,260	11,130	
計						67,410	
単価						67,410	円/式

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
監視子局盤改造						1	67,410
機械設備据付工		人		2	28,140	56,280	
普通作業員		人		0.5	22,260	11,130	
計						67,410	
単価						67,410	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費(全工種 D ≤ 100) 搬入	0.091t 601km					1	49,000
運搬費用		式		1		49,000	
計						49,000	
単価						49,000	円/式

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費(全工種 D ≤ 100) 撤去 現場発生品	0.091t 11km					1	12,000
運搬費用		式		1		12,000	
計						12,000	
単価						12,000	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
小容量無停電電源装置撤去	撤去不使用					1	26,964
機械設備据付工		人		0.8	28,140	22,512	
普通作業員		人		0.2	22,260	4,452	
計						26,964	
単価						26,964	円/式

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
小容量無停電電源装置据付・調整	新設					1	40,446
機械設備据付工		人		1.2	28,140	33,768	
普通作業員		人		0.3	22,260	6,678	
計						40,446	
単価						40,446	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	単位	式	数量	1	単価	134,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280		
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130		
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280		
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130		
計					134,820		
単価					134,820	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

水位計据付	投込圧力式 新設	単位	式	数量	1	単価	269,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	4	28,140	112,560		
普通作業員		人	1	22,260	22,260		
機械設備据付工		人	4	28,140	112,560		
普通作業員		人	1	22,260	22,260		
計					269,640		
単価					269,640	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

監視子局盤改造		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280		
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130		
計					67,410		
単価					67,410	円/式	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
	修繕工事輸送費(全工種 D ≤ 100) 搬入	0.092t 614km	単位	式	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬費用		式	1		50,000	
	計					50,000	
	単価					50,000	円/式

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
	修繕工事輸送費(全工種 D ≤ 100) 撤去：現場発生品	0.092t 5.1km	単位	式	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬費用		式	1		11,000	
	計					11,000	
	単価					11,000	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
小容量無停電電源装置撤去	撤去不使用					1	26,964
機械設備据付工		人		0.8	28,140	22,512	
普通作業員		人		0.2	22,260	4,452	
計						26,964	
単価						26,964	円/式

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価
小容量無停電電源装置据付・調整	新設					1	40,446
機械設備据付工		人		1.2	28,140	33,768	
普通作業員		人		0.3	22,260	6,678	
計						40,446	
単価						40,446	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	単位	式	数量	1	単価	134,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280		
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130		
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280		
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130		
計					134,820		
単価					134,820	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

水位計据付	投込圧力式 新設	単位	式	数量	1	単価	269,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	4	28,140	112,560		
普通作業員		人	1	22,260	22,260		
機械設備据付工		人	4	28,140	112,560		
普通作業員		人	1	22,260	22,260		
計					269,640		
単価					269,640	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

監視子局盤改造		単位	式	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280		
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130		
計					67,410		
単価					67,410	円/式	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1号	水位計（喜多樋門）	外水位計 投込圧力式	単位	台	数量	1	単価	1,635,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計		投込圧力式 専用ケーブル50.0m含む	台	1	500,000	500,000		
中継ユニット板			台	1	250,000	250,000		
水位計コーダー			台	1	885,000	885,000		
計						1,635,000		
単価						1,635,000	円/台	

参考資料（１）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
	修繕工事輸送費(全工種 D ≤ 100) 搬入	0.05t 596km	単位	式	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用			式	1		32,000	
計						32,000	
単価						32,000	円/式

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
	修繕工事輸送費(全工種 D ≤ 100) 撤去：現場発生品	0.05t 4.4km	単位	式	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用			式	1		11,000	
計						11,000	
単価						11,000	円/式

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用					1	67,410
機械設備据付工		人		2	28,140	56,280	
普通作業員		人		0.5	22,260	11,130	
計						67,410	
単価						67,410	円/式

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
水位計据付	投込圧力式 新設					1	134,820
機械設備据付工		人		4	28,140	112,560	
普通作業員		人		1	22,260	22,260	
計						134,820	
単価						134,820	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

監視子局盤改造		単位	式	数量	単価	金額	単価	67,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280			
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130			
計					67,410			
単価					67,410	円/式		

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-1号	水位計（上田第三排水樋門）	外水位計 投込圧力式	単位	台	数量	1	単価	560,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計		投込圧力式 専用ケーブルφ80.0mm含む	台	1	560,000	560,000		
	計					560,000		
	単価					560,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

単-2号	水位計（上田第三排水樋門）	内水位計 投込圧力式	単位	台	数量	1	単価	1,655,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水位計		投込圧力式 専用ケーブルφ60.0mm含む	台	1	520,000	520,000		
中継ユニット板			台	1	250,000	250,000		
水位計コーダー			台	1	885,000	885,000		
計						1,655,000		
単価						1,655,000	円/台	

参考資料（1）

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費(全工種 D ≤ 100) 搬入	0.053t 592km					1	33,000
運搬費用		式		1		33,000	
計						33,000	
単価						33,000	円/式

						単価使用年月	2023.07
						歩掛使用年月	2023.07
						労務調整係数	1.000-00000002000
名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費(全工種 D ≤ 100) 撤去：現場発生品	0.053t 9.6km					1	11,000
運搬費用		式		1		11,000	
計						11,000	
単価						11,000	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

水位計撤去	投込圧力式 撤去・不使用	単位	式	数量	1	単価	134,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280		
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130		
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280		
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130		
計					134,820		
単価					134,820	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

水位計据付	投込圧力式 新設	単位	式	数量	単価	金額	単価	269,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		人	4	28,140	112,560			
普通作業員		人	1	22,260	22,260			
機械設備据付工		人	4	28,140	112,560			
普通作業員		人	1	22,260	22,260			
計					269,640			
単価					269,640	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2023.07
歩掛使用年月	2023.07
労務調整係数	1.000-00000002000

監視子局盤改造		単位	式	数量	単価	金額	単価	67,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工		人	2	28,140	56,280			
普通作業員		人	0.5	22,260	11,130			
計					67,410			
単価					67,410	円/式		