契約年月日　令和６年４月１８日

有田海南道路５号トンネル電気室新築工事監理業務

【業務設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所　工務第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計書（甲）

有田海南道路5号トンネル電気室新築工事監理業務	設計書
業　務　場　所	和歌山県海南市下津町梅田地先
工　期	令和6年4月19日から令和6年10月14日まで
設　計　説　明	本業務は、有田海南道路5号トンネル電気室新築工事に関する工事監理業務である。

予算科目		目		目の細分		事業名	

設計業務等委託料　　￥　　3,806,000

業務内容	
	工事監理業務　1式

設計書（乙）

費目	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	員数	単　価	金　額	摘　要
有田海南道路5号トンネル電気室新築工事監理業務									
	直　接　費				式	1		1,420,800	
		直接人件費			式	1		1,420,800	内訳書第1表
	間　接　費				式	1		2,039,200	
		諸　経　費			式	1		1,561,851	
		技術料等経費			式	1		447,552	
		特別経費			式	1		29,797	
	業務価格				式	1		3,460,000	
	消費税等相当額				式	1		346,000	
	設計業務等委託料				式	1		3,806,000	

内　訳　書

第1表

直 接 人 件 費

（ 1式 当たり ）

種別	細別	規格	単位	員数	単価	金額	摘要
	技師(C)		人・日	37	38,400	1,420,800	
	計					1,420,800	