

令和6年 9月18日

姫路管内河川管理施設監理検討業務

【業務設計書(公表資料)】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|---------------------------|
| 業務名 | 姫路管内河川管理施設監理検討業務 |
| 履行場所 | 兵庫県姫路市北条1丁目250(姫路河川国道事務所) |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 発注年月 | 令和 6年 9月 | 7) 施工県 | 兵庫県 |
| 2) 事務所名 | 姫路河川国道事務所 河川管理第一課 | 8) 地 区 | 姫路市・飾磨郡・揖保郡他 |
| 3) 業務番号 | 24515320005 | 9) 河川・路線 | 加古川、揖保川 |
| 4) 契約区分 | 単年度（繰越しを含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 6年 7月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 163 日間 自 令和 6年 9月19日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 6年 9月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 6年 9月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 姫路河川国道事務所での河川の維持管理にあたり、河川管理施設・河道についての点検結果を基に評価及び対策工の検討を行い、必要な修繕を効率的かつ効果的に実施するt前の計画を作成する。 合わせて、当事務所の馬路川排水機場内での調査結果のとりまとめ、「砂利等の採取に関する規制計画(令和7~11年度)」の作成も行う。 | 業務内容 | 計画準備、河川の状態把握、巡視結果報告書案の検討、河川管理施設監理案の作成、現地確認、河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助、出水時対応、堤防点検現場実習・講習会の資料作成、加古川高水敷点検、横断的連絡調整会議の資料作成、河川管理レポートの作成、馬路川排水機場内での調査結果とりまとめ、砂利採取規制計画(案)の作成、報告書作成 |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | 姫路管内河川管理施設監理検討業務 | | | | | 業種 項目 | 設計業務 河川管理施設監理検討 | | |
|---------------------|------------------|----|----|----|------------|----------|--------------------|------|--|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 河川管理施設監理検討 | | 式 | 1 | | 14,296,500 | | | | |
| 直接人件費 | | 式 | 1 | | 14,296,500 | | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 197,500 | | | | |
| 計画準備 | | 式 | 1 | | 197,500 | | | 内 1号 | |
| 河川の状態把握 | | 式 | 1 | | 1,053,100 | | | | |
| 河川管理施設評価状況の把握 | | 式 | 1 | | 490,300 | | | 内 2号 | |
| 河川巡視日誌の確認等 | | 式 | 1 | | 457,200 | | | 内 3号 | |
| 除草作業時に発見された変状報告の確認等 | | 式 | 1 | | 105,600 | | | 内 4号 | |

設計内訳書

| 業務名 姫路管内河川管理施設監理検討業務 | | | | | 業種 項目 | 設計業務 河川管理施設監理検討 | | |
|----------------------|----|----|----|----|-----------|--------------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 巡視結果報告書案の検討 | | 式 | 1 | | 667,000 | | | |
| 巡視結果報告書案の作成 | | 式 | 1 | | 667,000 | | | 内 5号 |
| 河川管理施設監理案の作成 | | 式 | 1 | | 2,008,000 | | | |
| 河川管理施設の評価案の検討 | | 式 | 1 | | 824,000 | | | 内 6号 |
| 対策工法と優先順位の検討 | | 式 | 1 | | 805,400 | | | 内 7号 |
| モニタリング計画案の検討 | | 式 | 1 | | 378,600 | | | 内 8号 |
| 現地確認 | | 式 | 1 | | 1,312,000 | | | |
| 現地確認 | | 式 | 1 | | 1,312,000 | | | 内 9号 |

設計内訳書

| 業務名 姫路管内河川管理施設監理検討業務 | | | | | 業種 項目 | 設計業務 河川管理施設監理検討 | | |
|----------------------|----|----|----|----|-----------|--------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助 | | 式 | 1 | | 382,600 | | | |
| 河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助 | | 式 | 1 | | 382,600 | | | 内 10号 |
| 出水時対応 | | 式 | 1 | | 484,100 | | | |
| 出水時対応 | | 式 | 1 | | 484,100 | | | 内 11号 |
| 堤防点検現場実習・講習会の資料作成 | | 式 | 1 | | 975,400 | | | |
| 堤防点検現場実習・講習会の資料作成 | | 式 | 1 | | 975,400 | | | 内 12号 |
| 加古川高水敷点検 | | 式 | 1 | | 1,544,400 | | | |
| 高水敷点検（通常点検） | | 式 | 1 | | 1,099,800 | | | 内 13号 |

設計内訳書

| 業務名 姫路管内河川管理施設監理検討業務 | | | | | 業種 項目 | 設計業務 河川管理施設監理検討 | | |
|------------------------|----|----|----|----|-----------|--------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高水敷点検（冠水後点検） | | 式 | 1 | | 104,200 | | | 内 14号 |
| 関係者調整補助 | | 式 | 1 | | 340,400 | | | 内 15号 |
| 横断的連絡調整会議の資料作成 | | 式 | 1 | | 804,600 | | | |
| 横断的連絡調整会議の資料作成 | | 式 | 1 | | 804,600 | | | 内 16号 |
| 河川管理レポートの作成 | | 式 | 1 | | 411,200 | | | |
| 河川管理レポートの作成 | | 式 | 1 | | 411,200 | | | 内 17号 |
| 馬路川排水機場内についての調査結果とりまとめ | | 式 | 1 | | 1,685,200 | | | |
| 馬路川排水機場内についての調査結果とりまとめ | | 式 | 1 | | 1,685,200 | | | 内 18号 |

設計内訳書

| 業務名 | 姫路管内河川管理施設監理検討業務 | | | | | 業種 項目 | 設計業務 河川管理施設監理検討 | | |
|----------------|------------------|----|----|----|-----------|----------|--------------------|-------|--|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 砂利採取規制計画（案）の作成 | | 式 | 1 | | 2,197,000 | | | | |
| 砂利採取規制計画（案）の作成 | | 式 | 1 | | 2,197,000 | | | 内 19号 | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 574,400 | | | | |
| 報告書作成 | | 式 | 1 | | 574,400 | | | 内 20号 | |
| 共通 | | 式 | 1 | | 1,479,200 | | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 1,479,200 | | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 1,352,000 | | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 1,352,000 | | | 内 21号 | |

設計内訳書

| 業務名 | 姫路管内河川管理施設監理検討業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 共通 | | |
|-------------|------------------|----|----|----|----------|------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 127,200 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 127,200 | | | 内 22号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 299,386 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 299,386 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 99,386 | | | |
| 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 99,386 | | | 内 23号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 200,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 200,000 | | | 内 24号 |

設計内訳書

| 業務名 | 姫路管内河川管理施設監理検討業務 | | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接原価（その他原価除く） | | |
|---------------|------------------|----|----|----|------------|----------|-----------------------|----|--|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 16,075,086 | | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 8,495,214 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 13,229,700 | | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 37,800,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 3,780,000 | | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 41,580,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 1号 | 計画準備 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 計画準備 | | 式 | 1 | | 197,500 | 内 25号 |
| 計 | | | | | | 197,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 2号 | 河川管理施設評価状況の把握 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 河川管理施設評価状況の把握 | | 式 | 1 | | 490,300 | 内 26号 |
| 計 | | | | | | 490,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 3号 | 河川巡視日誌の確認等 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 河川巡視日誌の確認等 | | 式 | 1 | | 457,200 | 内 27号 |
| 計 | | | | | | 457,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 4号 | 除草作業時に発見された変状報告の確認等 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 除草作業時に発見された変状報告の確認等 | | 式 | 1 | | 105,600 | 内 28号 |
| 計 | | | | | | 105,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 5号 | 巡視結果報告書案の作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 巡視結果報告書案の作成 | | 式 | 1 | | 667,000 | 内 29号 |
| 計 | | | | | | 667,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|------|---------------|----|----|----|----|---------|-------|
| 内 6号 | 河川管理施設の評価案の検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 河川管理施設の評価案の検討 | | 式 | 1 | | 824,000 | 内 30号 |
| 計 | | | | | | 824,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 7 号 | 対策工法と優先順位の検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 対策工法と優先順位の検討 | | 式 | 1 | | 805,400 | 内 31 号 |
| 計 | | | | | | 805,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 8 号 | モニタリング計画案の検討 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | モニタリング計画案の検討 | | 式 | 1 | | 378,600 | 内 32 号 |
| 計 | | | | | | 378,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 9 号 | 現地確認 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現地確認 | | 式 | 1 | | 1,312,000 | 内 33 号 |
| 計 | | | | | | 1,312,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 10 号 | 河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助 | | 式 | 1 | | 382,600 | 内 34 号 |
| 計 | | | | | | 382,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 11 号 | 出水時対応 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 出水時対応 | | 式 | 1 | | 484,100 | 内 35 号 |
| 計 | | | | | | 484,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 12 号 | 堤防点検現場実習・講習会の資料作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 堤防点検現場実習・講習会の資料作成 | | 式 | 1 | | 975,400 | 内 36 号 |
| 計 | | | | | | 975,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 13 号 | 高水敷点検 (通常点検) | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 高水敷点検 (通常点検) | | 式 | 1 | | 1,099,800 | 内 37 号 |
| 計 | | | | | | 1,099,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 14 号 | 高水敷点検 (冠水後点検) | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 高水敷点検 (冠水後点検) | | 式 | 1 | | 104,200 | 内 38 号 |
| 計 | | | | | | 104,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 15 号 | 関係者調整補助 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 関係者調整補助 | | 式 | 1 | | 340,400 | 内 39 号 |
| 計 | | | | | | 340,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 16 号 | 横断的連絡調整会議の資料作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 横断的連絡調整会議の資料作成 | | 式 | 1 | | 804,600 | 内 40 号 |
| 計 | | | | | | 804,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 17 号 | 河川管理レポートの作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 河川管理レポートの作成 | | 式 | 1 | | 411,200 | 内 41 号 |
| 計 | | | | | | 411,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|------------------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 18 号 | 馬路川排水機場内についての調査結果とりまとめ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 馬路川排水機場内での調査結果とりまとめ | | 式 | 1 | | 1,685,200 | 内 42 号 |
| 計 | | | | | | 1,685,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 19 号 | 砂利採取規制計画（案）の作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 砂利採取規制計画（案）の作成 | | 式 | 1 | | 2,197,000 | 内 43 号 |
| 計 | | | | | | 2,197,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 20 号 | 報告書作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | 574,400 | 内 44 号 |
| 計 | | | | | | 574,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 1,352,000 | 内 45 号 |
| 計 | | | | | | 1,352,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 127,200 | 内 46 号 |
| 計 | | | | | | 127,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 旅費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 15,775,700 | |
| | 旅費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 99,386 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 99,386 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|--------------------------------------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 15,775,700 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 200,000 | その他の設計業務 5.1×直人費(千円)×0.38 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 200,000 | |
| | | | | | | | |

計画準備

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 計画準備 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 197,500 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 64,800 | 64,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.5 | 57,000 | 85,500 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1 | 47,200 | 47,200 | |
| 計 | | | | | | 197,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 26 号 | 河川管理施設評価状況の把握 | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 490,300 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.5 | 57,000 | 85,500 | |
| | 技師（B） | | 人 | 4 | 47,200 | 188,800 | |
| | 技師（C） | | 人 | 3 | 38,400 | 115,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 3 | 33,600 | 100,800 | |
| 計 | | | | | | 490,300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 27 号 | 河川巡視日誌の確認等 | | | | | | |
|--------|------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 457,200 | |
| | 技師（A） | | 人 | 2 | 57,000 | 114,000 | |
| | 技師（B） | | 人 | 3 | 47,200 | 141,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 6 | 33,600 | 201,600 | |
| 計 | | | | | | 457,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

除草作業時に発見された変状報告の
確認等

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 28 号 | 除草作業時に発見された変状報告の確認等 | | | | | | |
|--------|---------------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | 技師 (C) | | 式 | 1 | | 105,600 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 38,400 | 38,400 | |
| | | | 人 | 2 | 33,600 | 67,200 | |
| 計 | | | | | | 105,600 | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 29 号 | 巡視結果報告書案の作成 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 667,000 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 3 | 57,000 | 171,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 4 | 47,200 | 188,800 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 8 | 38,400 | 307,200 | |
| 計 | | | | | | 667,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 30 号 | 河川管理施設の評価案の検討 | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 824,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 2 | 64,800 | 129,600 | |
| | 技師（A） | | 人 | 4 | 57,000 | 228,000 | |
| | 技師（B） | | 人 | 5 | 47,200 | 236,000 | |
| | 技師（C） | | 人 | 6 | 38,400 | 230,400 | |
| 計 | | | | | | 824,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 31 号 | 対策工法と優先順位の検討 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 805,400 | |
| | 主任技師 | | | | | | |
| | | | 人 | 2 | 64,800 | 129,600 | |
| | 技師 (A) | | | | | | |
| | | | 人 | 3 | 57,000 | 171,000 | |
| | 技師 (B) | | | | | | |
| | | | 人 | 5 | 47,200 | 236,000 | |
| | 技師 (C) | | | | | | |
| | | | 人 | 7 | 38,400 | 268,800 | |
| 計 | | | | | | 805,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 32 号 | モニタリング計画案の検討 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | | | | | |
| | | | 式 | 1 | | 378,600 | |
| | 主任技師 | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 64,800 | 64,800 | |
| | 技師 (A) | | | | | | |
| | | | 人 | 1 | 57,000 | 57,000 | |
| | 技師 (B) | | | | | | |
| | | | 人 | 3 | 47,200 | 141,600 | |
| | 技師 (C) | | | | | | |
| | | | 人 | 3 | 38,400 | 115,200 | |
| 計 | | | | | | 378,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

現地確認

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 33 号 | 現地確認 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,312,000 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 8 | 57,000 | 456,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 10 | 47,200 | 472,000 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 10 | 38,400 | 384,000 | |
| 計 | | | | | | 1,312,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 34 号 | 河川カルテ更新、工事履歴の更新の補助 | | | | | | | |
|--------|--------------------|----|----|----|--------|---------|----|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 382,600 | | |
| | 技師（A） | | 人 | 1 | 57,000 | 57,000 | | |
| | 技師（B） | | 人 | 1 | 47,200 | 47,200 | | |
| | 技師（C） | | 人 | 2 | 38,400 | 76,800 | | |
| | 技術員 | | 人 | 6 | 33,600 | 201,600 | | |
| 計 | | | | | | 382,600 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

出水時対応

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 35 号 | 出水時対応 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 484,100 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 57,000 | 28,500 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 47,200 | 23,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 6 | 38,400 | 230,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 6 | 33,600 | 201,600 | |
| 計 | | | | | | 484,100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 内 36 号 | 堤防点検現場実習・講習会の資料作成 | | | | | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 975,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 5 | 57,000 | 285,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 7 | 47,200 | 330,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 5 | 38,400 | 192,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 5 | 33,600 | 168,000 | |
| 計 | | | | | | 975,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

高水敷点検（通常点検）

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 内 37号 | 高水敷点検（通常点検） | | | | | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,099,800 | |
| | 技師（A） | | 人 | 3 | 57,000 | 171,000 | |
| | 技師（B） | | 人 | 3 | 47,200 | 141,600 | |
| | 技師（C） | | 人 | 10 | 38,400 | 384,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 12 | 33,600 | 403,200 | |
| 計 | | | | | | 1,099,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

高水敷点検（冠水後点検）

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 内 38 号 | 高水敷点検（冠水後点検） | | | | | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 104,200 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1 | 57,000 | 57,000 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1 | 47,200 | 47,200 | |
| 計 | | | | | | 104,200 | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 39 号 | 関係者調整補助 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 340,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 64,800 | 64,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 57,000 | 114,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 47,200 | 94,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 2 | 33,600 | 67,200 | |
| 計 | | | | | | 340,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 40 号 | 横断的連絡調整会議の資料作成 | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 804,600 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 64,800 | 32,400 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1 | 57,000 | 57,000 | |
| | 技師（B） | | 人 | 6 | 47,200 | 283,200 | |
| | 技師（C） | | 人 | 6 | 38,400 | 230,400 | |
| | 技術員 | | 人 | 6 | 33,600 | 201,600 | |
| 計 | | | | | | 804,600 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 41 号 | 河川管理レポートの作成 | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 411,200 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 47,200 | 94,400 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3 | 38,400 | 115,200 | |
| | 技術員 | | 人 | 6 | 33,600 | 201,600 | |
| 計 | | | | | | 411,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

馬路川排水機場内についての調査結果とりまとめ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,685,200 | |
| | 主任技師 | | 人 | 4 | 64,800 | 259,200 | |
| | 技師（A） | | 人 | 10 | 57,000 | 570,000 | |
| | 技師（B） | | 人 | 10 | 47,200 | 472,000 | |
| | 技師（C） | | 人 | 10 | 38,400 | 384,000 | |
| 計 | | | | | | 1,685,200 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 43 号 | 砂利採取規制計画（案）の作成 | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 2,197,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 4 | 64,800 | 259,200 | |
| | 技師（A） | | 人 | 5 | 57,000 | 285,000 | |
| | 技師（B） | | 人 | 10 | 47,200 | 472,000 | |
| | 技師（C） | | 人 | 15 | 38,400 | 576,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 18 | 33,600 | 604,800 | |
| 計 | | | | | | 2,197,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 44 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 574,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 64,800 | 64,800 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2 | 57,000 | 114,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3.5 | 47,200 | 165,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 6 | 38,400 | 230,400 | |
| 計 | | | | | | 574,400 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 45 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,352,000 | |
| | 主任技師 | | 人 | 8 | 64,800 | 518,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 8 | 57,000 | 456,000 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 8 | 47,200 | 377,600 | |
| 計 | | | | | | 1,352,000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2024.09 |
| 歩掛適用年月 | 2024.09 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 46 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
|--------|---------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 127,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 38,400 | 49,920 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 33,600 | 77,280 | |
| 計 | | | | | | 127,200 | |