

令和6年12月9日（単価合意日 令和6年12月18日）

国道29号引原地区橋側歩道橋設置補強他工事 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所 道路管理第二課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

| | |
|------|-----------------------|
| 工事名 | 国道29号引原地区橋側歩道橋設置補強他工事 |
| 工事地名 | 兵庫県宍粟市波賀町引原地先 |

2. 工事内容

| | | | |
|-----------|---|---------------|--------------|
| 1) 発注年月 | 令和6年11月 | 12) 設計年月 | 令和6年9月 |
| 2) 事務所名 | 姫路河川国道事務所 道路管理第二課 | 13) 機械損料一括補正 | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号 | 5162030002 | 14) 単価適用年月 | 2024年11月 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 15) 歩掛適用年月 | 2024年11月 |
| 5) 変更回数 | 0回 | 16) 前請負工事費 | 0 |
| 6) 主工種 | 橋梁保全工事 | 17) 前請負代金額 | 0 |
| 7) 工事量 | | 18) 調整区分 | 0 |
| 8) 工期 | 320日間 自 令和7年4月14日 (当初) 至 令和8年2月27日 (0回変更) 至 年 月 日 | 19) 共通仮設費対象額 | |
| 9) 施工県 | 兵庫県 | 20) 現場管理費対象額 | |
| 10) 地区 | 50 神崎郡（神河町、市川町） 他 | 21) 一般管理費等対象額 | |
| 11) 河川・路線 | 一般国道29号 | 22) 処分費等 | 16,779 |
| | | 23) 公告日 | 令和6年9月17日 |
| | | 24) 入札締切日 | 年 月 日 |

3. 予算科目

| | | | |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|----------|-------|----------|---------|

設計内訳書

| 工事名 | 国道29号引原地区橋側歩道橋設置補強他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|---|----|-----|-----------|-----------|------|---------|------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 橋梁保全工事 | | 式 | 1 | | 7,546,400 | | | | |
| 工場製作工 | | 式 | 1 | | 7,546,400 | | | | |
| 梁補強材製作工 | | 式 | 1 | | 185,400 | | | | |
| 製作加工 | 【CFシート固定用鋼板】 鋼板 SS400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) | t | 0.2 | 927,000 | 185,400 | | | 単-1号 | |
| 桁補強材製作工 | | 式 | 1 | | 2,138,400 | | | | |
| 製作加工 | 【主桁補強材】SM520C-H C-5塗装系、SM490YA、SS400 | t | 1.8 | 1,188,000 | 2,138,400 | | | 単-2号 | |
| 支承補強材製作工 | | 式 | 1 | | 5,222,600 | | | | |
| 製作加工 | 【支承補強リブ】鋼板 SM490YB C-5塗装系、SM490YB、SS400 | t | 1.9 | 1,177,000 | 2,236,300 | | | 単-3号 | |
| 製作加工 | 【シヤッキアップ用鋼材】 鋼板 SS400、SM400A L形鋼 SS400 | t | 3 | 932,100 | 2,796,300 | | | 単-4号 | |
| 製作加工 | 【橋座耐力補強板】鋼板 SS400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) | t | 0.2 | 950,000 | 190,000 | | | 単-5号 | |
| 工場純工事費 | | 式 | 1 | | 7,546,400 | | | | |
| (工場製作原価) | | 式 | 1 | | 7,546,400 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道29号引原地区橋側歩道橋設置補強他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------|----|----|---------|------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 橋梁保全工事 | | 式 | 1 | | 82,035,884 | | | | |
| 橋脚補修工 | | 式 | 1 | | 6,661,700 | | | | |
| 橋脚梁補強工 | | 式 | 1 | | 6,661,700 | | | | |
| 炭素繊維シート補強 | 全面貼り 高弾性型 | m2 | 25 | 145,700 | 3,642,500 | | | 単-6号 | |
| 炭素繊維成形板補強 | 高弾性型 W=100 t=4mm | m2 | 6 | 503,200 | 3,019,200 | | | 単-7号 | |
| 橋梁補修工 | | 式 | 1 | | 61,283,940 | | | | |
| 主桁補強工 | | 式 | 1 | | 815,320 | | | | |
| 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×105(S10T) | 組 | 8 | 266.7 | 2,133 | | | 単-8号 | |
| 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×75(S10T) | 組 | 38 | 228.5 | 8,683 | | | 単-9号 | |
| 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×70(S10T) | 組 | 4 | 222.2 | 888 | | | 単-10号 | |
| 現場孔明 | φ24.5 水平方向 | 本 | 45 | 2,083 | 93,735 | | | 単-11号 | |
| 高力ボルト本締め | | 本 | 50 | 1,200 | 60,000 | | | 単-12号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道29号引原地区橋側歩道橋設置補強他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------|----|-----|---------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 主桁補強材設置 | | t | 1.8 | 352,200 | 633,960 | | | 単-13号 | |
| 排水管撤去 | 一時撤去 VP200A | m | 3 | 5,307 | 15,921 | | | 単-14号 | |
| 支承取替工 | | 式 | 1 | | 60,468,620 | | | | |
| 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×150(S10T) 2W | 組 | 4 | 454 | 1,816 | | | 単-15号 | |
| 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×140(S10T) 2W | 組 | 4 | 429.2 | 1,716 | | | 単-16号 | |
| 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×105(S10T) 2W | 組 | 4 | 384.7 | 1,538 | | | 単-17号 | |
| 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×95(S10T) | 組 | 118 | 254 | 29,972 | | | 単-18号 | |
| 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×90(S10T) | 組 | 8 | 247.5 | 1,980 | | | 単-19号 | |
| 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×75(S10T) | 組 | 124 | 228.5 | 28,334 | | | 単-20号 | |
| 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×70(S10T) | 組 | 160 | 222.2 | 35,552 | | | 単-21号 | |
| 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×60(S10T) | 組 | 62 | 209 | 12,958 | | | 単-22号 | |
| 現場孔明 | φ24.5 水平方向 | 本 | 398 | 2,083 | 829,034 | | | 単-23号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道29号引原地区橋側歩道橋設置補強他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|--|----|-----|-----------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 高力ボルト本締め | | 本 | 484 | 1,200 | 580,800 | | | 単-24号 | |
| 支承補強リブ設置 | | t | 1.9 | 446,800 | 848,920 | | | 単-25号 | |
| 支承取替 | 【A1橋台】高面圧ゴム 支承 反力1290.0kN プ ラケット無 支承直下部以 外はつり無 WJ使用 | 基 | 4 | 4,643,000 | 18,572,000 | | | 単-26号 | |
| 支承取替 | 【P1橋脚】高面圧ゴム 支承 反力3870.0kN プ ラケット無 支承直下部以 外はつり無 WJ使用 | 基 | 4 | 4,794,000 | 19,176,000 | | | 単-27号 | |
| 支承取替 | 【A2橋台】高面圧ゴム 支承 反力1510.0kN プ ラケット無 支承直下部以 外はつり無 WJ使用 | 基 | 4 | 5,087,000 | 20,348,000 | | | 単-28号 | |
| 現場塗装工 | | 式 | 1 | | 424,335 | | | | |
| 現場塗装工 | | 式 | 1 | | 424,335 | | | | |
| 素地調整 | 動力工具処理 | m2 | 45 | 4,463 | 200,835 | | | 単-29号 | |
| 下塗 | ミストコート 変性ポキシ樹脂 塗料(1層) 塗装回数 1 回 | m2 | 25 | 1,027 | 25,675 | | | 単-30号 | |
| 下塗 | 超厚膜形ポキシ樹脂塗 料(2回塗り/層) 塗装 回数 1回 | m2 | 25 | 4,861 | 121,525 | | | 単-31号 | |
| 中塗 | ふっ素樹脂塗料用 淡 彩 塗装回数 1回 | m2 | 25 | 1,199 | 29,975 | | | 単-32号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道29号引原地区橋側歩道橋設置補強他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------|----|------|---------|-----------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 上塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 | m2 | 25 | 1,853 | 46,325 | | | 単-33号 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 4,318,249 | | | | |
| 橋梁付属物撤去・復旧工 | | 式 | 1 | | 3,890,360 | | | | |
| 落橋防止装置撤去 | | 基 | 8 | 215,300 | 1,722,400 | | | 単-34号 | |
| コンクリート壁撤去 | 落橋防止用 | 基 | 6 | 201,200 | 1,207,200 | | | 単-35号 | |
| 塗装用吊金具撤去 | 300×90 t=9mm | 枚 | 2 | 12,860 | 25,720 | | | 単-36号 | |
| 検査路撤去 | 一時撤去 | t | 1.6 | 257,300 | 411,680 | | | 単-37号 | |
| 検査路設置 | 再設置 | t | 1.6 | 327,100 | 523,360 | | | 単-38号 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 427,889 | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) 人力 積込 | m3 | 0.07 | 6,501 | 455 | | | 単-39号 | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) 機械 積込 | m3 | 3 | 3,540 | 10,620 | | | 単-40号 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 0.07 | 3,995 | 279 | | | 単-41号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道29号引原地区橋側歩道橋設置補強他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|-------|--|
| | | | | | | 工事区分 | 橋梁保全工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 3 | 5,500 | 16,500 | | | 単-42号 | |
| 現場発生品運搬 | 鋼材、支承 | t | 16.15 | 24,770 | 400,035 | | | 単-43号 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 9,347,660 | | | | |
| 橋梁足場工 | | 式 | 1 | | 1,215,500 | | | | |
| 足場 | 吊足場 | m2 | 110 | 11,050 | 1,215,500 | | | 単-44号 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 8,132,160 | | | | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A | 人日 | 258 | 17,270 | 4,455,660 | | | 単-45号 | |
| 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 人日 | 258 | 14,250 | 3,676,500 | | | 単-46号 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 82,035,884 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 14,046,880 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,306,880 | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 470,880 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道29号引原地区橋側歩道橋設置補強他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------|----|----|--------|-------------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 鉄筋探査費 | 横向き | m2 | 4 | 19,160 | 76,640 | | | | 単-47号 |
| 鉄筋探査費 | 下向き | m2 | 14 | 23,960 | 335,440 | | | | 単-48号 |
| 道路施設基本データ作成費用 | | 式 | 1 | | 58,800 | | | | 内-1号 |
| 現場環境改善費 (率計上) | | 式 | 1 | | 836,000 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | 12,740,000 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 96,082,764 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 47,637,000 | | | | |
| (現場原価) | | 式 | 1 | | 143,719,764 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 151,266,164 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 24,563,836 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 175,830,000 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 17,583,000 | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 国道29号引原地区橋側歩道橋設置補強他工事 (当初) | | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | |
|---------------|----------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 工事区分 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 193,413,000 | | | | |
| | | | | | | | | | |

一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 1号内訳書

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|----|----|------|--------|--------|------|------|----|
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 33,600 | 58,800 | | | |
| 合 計 | | | | | 58,800 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一1号 | 製作加工 | 【CFシート固定用鋼板】鋼板 SS400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 927,000 |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 《 間接労務費・工場管理費込み現場着単価 》 | | | | | | | | |
| | 炭素繊維シート端部固定用鋼板製作費 | SS400 PL-9×400×5100 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) | t | 1 | 927,000 | 927,000 | | |
| | 計 | | | | | 927,000 | | |
| | 単価 | | | | | 927,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一2号 | 製作加工 | 【主桁補強材】 SM520C-H C-5塗装系、SM490YA,SS400 | 単位 | t | 数量 | 1.8 | 単価 | 1,188,000 |
|------------------------|------|---------------------------------------|----|------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 《 間接労務費・工場管理費込み現場着単価 》 | | | | | | | | |
| 主桁補強材製作費 | | 鋼板 SM520C-H C-5塗装系 | t | 1.61 | 1,194,000 | 1,922,340 | | |
| 主桁補強材製作費 | | 鋼板 SM490YA | t | 0.16 | 1,176,000 | 188,160 | | |
| 主桁補強材製作費 | | 鋼板 SS400 | t | 0.03 | 908,000 | 27,240 | | |
| 計 | | | | | | 2,137,740 | | |
| 単価 | | | | | | 1,188,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-3号 | 製作加工 | 【支承補強リブ】鋼板 SM490YB C-5塗装系、SM490YB、SS400 | 単位 | t | 数量 | 1.9 | 単価 | 1,177,000 |
|------------------------|------|---|----|------|-----------|-----------|-----|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 《 間接労務費・工場管理費込み現場着単価 》 | | | | | | | | |
| 支承補強リブ製作費 | | 鋼板 SM490YB C-5塗装系 | t | 0.81 | 1,179,000 | 954,990 | | |
| 支承補強リブ製作費 | | 鋼板 SM490YB | t | 1.07 | 1,179,000 | 1,261,530 | | |
| 支承補強リブ製作費 | | 鋼板 SS400 | t | 0.02 | 908,000 | 18,160 | | |
| 計 | | | | | | 2,234,680 | | |
| 単価 | | | | | | 1,177,000 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一4号 | 製作加工 | 【ジ ^レ ヤッキアップ ^レ 用鋼材】鋼板 SS400、SM400A L形鋼 SS400 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|------------------------|--|---|----|------|-----------|-----------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 《 間接労務費・工場管理費込み現場着単価 》 | | | | | | | | |
| | ジ ^レ ヤッキアップ ^レ 用鋼材製作費 | 鋼板 SS400 | t | 1.9 | 858,000 | 1,630,200 | | |
| | ジ ^レ ヤッキアップ ^レ 用鋼材製作費 | 鋼板 SM400A | t | 0.41 | 1,161,000 | 476,010 | | |
| | ジ ^レ ヤッキアップ ^レ 用垂直補剛材製作費 | L形鋼 SS400 無機ジ ^レ ソクリッチ ^レ ヘ ^レ イント | t | 0.69 | 1,000,000 | 690,000 | | |
| | 計 | | | | | 2,796,210 | | |
| | 単価 | | | | | 932,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-5号 | 製作加工 | 【橋座耐力補強板】鋼板 SS400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 950,000 |
|------------------------|------|-----------------------------------|----|----|---------|---------|----|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 《 間接労務費・工場管理費込み現場着単価 》 | | | | | | | | | |
| 橋座耐力補強板製作費 | | 鋼板 SS400 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) | t | 1 | 950,000 | 950,000 | | | |
| 計 | | | | | | 950,000 | | | |
| 単価 | | | | | | 950,000 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 炭素繊維シート補強 | 全面貼り 高弾性型 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 145,700 |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|-----|------|--------|-----------|----|----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 《 炭素繊維シート施工 》 | | | | | | | | | |
| 下地処理 | | サンダーケレン | m 2 | 25 | 3,621 | 90,525 | | | |
| プライマー塗布 | | 全面貼り | m 2 | 25 | 3,793 | 94,825 | | | |
| 不陸修正 | | 全面貼り | m 2 | 25 | 6,183 | 154,575 | | | |
| 炭素繊維シート接着 | | 全面貼り | m 2 | 49 | 48,080 | 2,355,920 | | | |
| 塗装仕上げ 中塗り | | エポキシ樹脂塗料1回塗り | m 2 | 25 | 3,170 | 79,250 | | | |
| 塗装仕上げ 上塗り | | ポリウレタン樹脂塗料1回塗り | m 2 | 25 | 2,859 | 71,475 | | | |
| 《 炭素繊維シート端部固定 》 | | | | | | | | | |
| コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン） | | 23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用 | 孔 | 48 | 5,162 | 247,776 | | | |
| 人力積込 | | コンクリート塊 | m 3 | 0.02 | 4,576 | 91.52 | | | |
| エポキシ樹脂パテ塗布（鋼板設置部） | | | m 2 | 3 | 41,190 | 123,570 | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一6号 | 炭素繊維シート補強 | 全面貼り 高弾性型 | 単位 | m2 | 数量 | 25 | 単価 | 145,700 |
|------|------------------|-------------------------------------|----|----|--------|--------------|------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 炭素繊維シート端部固定用鋼板設置 | 平均単部材質量 100kg超200kg以下 PL-9×400×5100 | 枚 | 2 | 87,170 | 174,340 | | |
| | アンカーボルト | M30 埋込長350mm用 1N 溶融亜鉛メッキ(HDZT49) | 本 | 48 | 2,940 | 141,120 | | |
| | アンカーボルト接着用樹脂カプセル | M30用 | 本 | 48 | 2,240 | 107,520 | | |
| | 計 | | | | | 3,640,987.52 | | |
| | 単価 | | | | | 145,700 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号 | 炭素繊維成形板補強 | 高弾性型 W=100 t=4mm | 単位 | m2 | 数量 | 6 | 単価 | 503,200 |
|------|-----------|------------------|-----|----|--------|-----------|------|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 下地処理 | サンダーケレン | m 2 | 6 | 3,621 | 21,726 | | |
| | 炭素繊維成形板貼付 | W=100 t=4mm | m | 61 | 48,540 | 2,960,940 | | |
| | 塗装仕上げ 中塗り | エポキシ樹脂塗料1回塗り | m 2 | 6 | 3,170 | 19,020 | | |
| | 塗装仕上げ 上塗り | ポリウレタン樹脂塗料1回塗り | m 2 | 6 | 2,859 | 17,154 | | |
| | 計 | | | | | 3,018,840 | | |
| | 単価 | | | | | 503,200 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-8号 | 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×105 (S10T) | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 266.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高力ボルト材料費 (規格品) | | トルシ S10T M22×105 | 組 | 1 | 266.7 | 266.7 | | |
| 計 | | | | | | 266.7 | | |
| 単価 | | | | | | 266.7 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-9号 | 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×75 (S10T) | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 228.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高力ボルト材料費 (規格品) | | トルシ S10T M22×75 | 組 | 1 | 228.5 | 228.5 | | |
| 計 | | | | | | 228.5 | | |
| 単価 | | | | | | 228.5 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------|-------------------|----|---|-------|----|-------|-------|
| | 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×70 (S10T) | | | | | 1 | 222.2 |
| | 高力ボルト材料費 (規格品) | トルク S10T M22×70 | 組 | 1 | 222.2 | | 222.2 | |
| | 計 | | | | | | 222.2 | |
| | 単価 | | | | | | 222.2 | 円/組 |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------|-------------|----|---|-------|----|-------|-------|
| | 現場孔明 | φ 24.5 水平方向 | | | | | 1 | 2,083 |
| | 現場孔明 | φ 24.5 水平方向 | 本 | 1 | 2,083 | | 2,083 | |
| | 計 | | | | | | 2,083 | |
| | 単価 | | | | | | 2,083 | 円/本 |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 高力ボルト本締め | | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|------|----|----|-------|---------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 本締め工 | 534本 | 本 | 1 | 958.9 | 958.9 | | |
| | ビソテール仕上げ | | 本 | 1 | 240.4 | 240.4 | | |
| | 計 | | | | | 1,199.3 | | |
| | 単価 | | | | | 1,200 | 円/本 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 主桁補強材設置 | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|----------------------|----|------|---------|---------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 主桁補強材設置 | 平均単部材質量200kg超400kg以下 | t | 1.61 | 339,200 | 546,112 | | |
| | 主桁補強材設置 | 平均単部材質量20kg以下 | t | 0.19 | 461,800 | 87,742 | | |
| | 計 | | | | | 633,854 | | |
| | 単価 | | | | | 352,200 | 円/t | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 | |
|-------|---------|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-14号 | 排水管撤去 | 一時撤去 VP200A | 単位 | m | 数量 | | 1 | 単価 | 5,307 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 橋梁排水管撤去 | 一時撤去 VP200A | m | 1 | 5,307 | 5,307 | | | |
| | 計 | | | | | 5,307 | | | |
| | 単価 | | | | | 5,307 | 円/m | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 | |
|-------|---------------|----------------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-15号 | 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×150(S10T) 2W | 単位 | 組 | 数量 | | 1 | 単価 | 454 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 高力ボルト材料費(規格品) | トルシア S10T M22×150 | 組 | 1 | 336 | 336 | | | |
| | 丸座金(ワッシャー) | M22×6.0 | 枚 | 1 | 118 | 118 | | | |
| | 計 | | | | | 454 | | | |
| | 単価 | | | | | 454 | 円/組 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 |
|---------------|------------|----------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-16号 | 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×140(S10T) 2W | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 | 429.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高力ボルト材料費(規格品) | | トルシヤ S10T M22×140 | 組 | 1 | 311.2 | 311.2 | | |
| 丸座金(ワッシャー) | | M22×6.0 | 枚 | 1 | 118 | 118 | | |
| 計 | | | | | | 429.2 | | |
| 単価 | | | | | | 429.2 | 円/組 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 |
|---------------|------------|----------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-17号 | 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×105(S10T) 2W | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 | 384.7 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高力ボルト材料費(規格品) | | トルシヤ S10T M22×105 | 組 | 1 | 266.7 | 266.7 | | |
| 丸座金(ワッシャー) | | M22×6.0 | 枚 | 1 | 118 | 118 | | |
| 計 | | | | | | 384.7 | | |
| 単価 | | | | | | 384.7 | 円/組 | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-18号 | 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×95 (S10T) | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 254 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高力ボルト材料費 (規格品) | | トルシ S10T M22×95 | 組 | 1 | 254 | 254 | | |
| 計 | | | | | | 254 | | |
| 単価 | | | | | | 254 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-19号 | 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×90 (S10T) | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 247.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高力ボルト材料費 (規格品) | | トルシ S10T M22×90 | 組 | 1 | 247.5 | 247.5 | | |
| 計 | | | | | | 247.5 | | |
| 単価 | | | | | | 247.5 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 | |
|---------------|------------|------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-20号 | 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×75(S10T) | 単位 | 組 | 数量 | | 1 | 単価 | 228.5 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 高力ボルト材料費（規格品） | | トルシ S10T M22×75 | 組 | 1 | 228.5 | 228.5 | | | |
| 計 | | | | | | 228.5 | | | |
| 単価 | | | | | | 228.5 | 円/組 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 | |
|---------------|------------|------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-21号 | 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×70(S10T) | 単位 | 組 | 数量 | | 1 | 単価 | 222.2 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 高力ボルト材料費（規格品） | | トルシ S10T M22×70 | 組 | 1 | 222.2 | 222.2 | | | |
| 計 | | | | | | 222.2 | | | |
| 単価 | | | | | | 222.2 | 円/組 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 | |
|----------------|------------|-------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-22号 | 摩擦接合用高力ボルト | TCB M22×60 (S10T) | 単位 | 組 | 数量 | 1 | 単価 | 209 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 高力ボルト材料費 (規格品) | | トルク S10T M22×60 | 組 | 1 | 209 | 209 | | |
| 計 | | | | | | 209 | | |
| 単価 | | | | | | 209 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 | |
|-------|------|-------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 | |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-23号 | 現場孔明 | φ 24.5 水平方向 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,083 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場孔明 | | φ 24.5 水平方向 | 本 | 1 | 2,083 | 2,083 | | |
| 計 | | | | | | 2,083 | | |
| 単価 | | | | | | 2,083 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号 | 高力ボルト本締め | | 単位 | 本 | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|------|----|----|-------|---------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 本締め工 | 534本 | 本 | 1 | 958.9 | 958.9 | | |
| | ピソテール仕上げ | | 本 | 1 | 240.4 | 240.4 | | |
| | 計 | | | | | 1,199.3 | | |
| | 単価 | | | | | 1,200 | 円/本 | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | 支承補強リブ設置 | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|----------|--------------------|----|------|---------|---------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 支承補強リブ設置 | 平均単部材質量20kg超40kg以下 | t | 1.26 | 516,800 | 651,168 | | |
| | 支承補強リブ設置 | 平均単部材質量20kg以下 | t | 0.64 | 308,700 | 197,568 | | |
| | 計 | | | | | 848,736 | | |
| | 単価 | | | | | 446,800 | 円/t | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 支取替 | 【A1橋台】高面圧ゴム支承 反力1290.0kN フラケット無 支承直下部以外はつり無 WJ使用 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,643,000 |
|--------------------------------|-----|--|----------------|-----|-----------|-----------|----|----|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 《 支取替 》 | | | | | | | | | |
| 支取替(鋼橋) | | ゴム支承 ウォータージェット使用 下部フラケット取付無 | 基 | 4 | 2,101,000 | 8,404,000 | | | |
| 高面圧ゴム支承 可動型(A1橋台) | | 荷重支持部 φ320×54 最大反力1290.0kN | 基 | 4 | 2,430,000 | 9,720,000 | | | |
| 《 橋座耐力補強板設置 》 | | | | | | | | | |
| コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン) | | 30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔 | 20 | 7,861 | 157,220 | | | |
| アンカー | | 25mmを超え40mm以下 横方向 | 本 | 20 | 1,841 | 36,820 | | | |
| アンカーボルト(1種N1、3種N1、1W(SS400)含む) | | SD345 D32×645 溶融亜鉛メッキ(HDZT49) | 本 | 20 | 3,540 | 70,800 | | | |
| 注入材 (材料費) | | 0.47kg/本 | 本 | 20 | 1,598 | 31,960 | | | |
| 不陸修正 | | エポキシ樹脂パテ t=5mm | m ² | 0.7 | 27,930 | 19,551 | | | |
| 橋座耐力補強板設置 | | 平均単部材質量20kg超40kg以下 | 枚 | 4 | 22,870 | 91,480 | | | |
| 鋼板周囲シーリング材設置 | | エポキシ樹脂 △20mm×20mm | m | 10 | 4,005 | 40,050 | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号 | 支取替 | 【A1橋台】高面圧ゴム支承 反力1290.0kN フラケット無 支承直下部以外はつり無 WJ使用 | 単位 | 基 | 数量 | 4 | 単価 | 4,643,000 |
|-------|---------|--|------|-------|---------------|-----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 人力積込 | コンクリート塊 | m ³ | 0.02 | 4,576 | 91.52 | | | |
| 計 | | | | | 18,571,972.52 | | | |
| 単価 | | | | | 4,643,000 | 円/基 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 支取替 | 【P1橋脚】高面圧ゴム支承 反力3870.0kN フラケット無 支承直下部以外はつり無 WJ使用 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,794,000 |
|-------------------------|-----------------------------|--|----|-----------|------------|-----|----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 支取替(鋼橋) | ゴム支承 ウォータージェット使用 下部フラケット取付無 | 基 | 4 | 2,101,000 | 8,404,000 | | | | |
| 高面圧ゴム支承 固定型(P1橋脚 G1,G4) | 荷重支持部 φ490×62 最大反力3870.0kN | 基 | 2 | 2,300,000 | 4,600,000 | | | | |
| 高面圧ゴム支承 固定型(P1橋脚 G2) | 荷重支持部 φ490×62 最大反力3870.0kN | 基 | 1 | 3,260,000 | 3,260,000 | | | | |
| 高面圧ゴム支承 固定型(P1橋脚 G3) | 荷重支持部 φ490×62 最大反力3870.0kN | 基 | 1 | 2,910,000 | 2,910,000 | | | | |
| 計 | | | | | 19,174,000 | | | | |
| 単価 | | | | | 4,794,000 | 円/基 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 支取替 | 【A2橋台】高面圧ゴム支承 反力1510.0kN フラケット無 支承直下部以外はつり無 WJ使用 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 5,087,000 |
|--------------------------------|-----|--|----------------|-----|-----------|-----------|----|----|-----------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 《 支取替 》 | | | | | | | | | |
| 支取替(鋼橋) | | ゴム支承 ウォータージェット使用 下部フラケット取付無 | 基 | 4 | 2,101,000 | 8,404,000 | | | |
| 高面圧ゴム支承 可動型(A2橋台 G1,G2) | | 荷重支持部 φ320×54 最大反力1510.0kN | 基 | 2 | 2,830,000 | 5,660,000 | | | |
| 高面圧ゴム支承 可動型(A2橋台 G3) | | 荷重支持部 φ320×54 最大反力1510.0kN | 基 | 1 | 2,840,000 | 2,840,000 | | | |
| 高面圧ゴム支承 可動型(A2橋台 G4) | | 荷重支持部 φ320×54 最大反力1510.0kN | 基 | 1 | 2,880,000 | 2,880,000 | | | |
| 《 橋座耐力補強板設置 》 | | | | | | | | | |
| コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン) | | 43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用 | 孔 | 16 | 8,071 | 129,136 | | | |
| アンカー | | 40mmを超え55mm以下 横方向 | 本 | 16 | 2,355 | 37,680 | | | |
| アンカーボルト(1種N1、3種N1、1W(SS400)含む) | | SD345 D51×840 溶融亜鉛メッキ(HDZT49) | 本 | 16 | 12,300 | 196,800 | | | |
| 注入材 (材料費) | | 0.91kg/本 | 本 | 16 | 3,094 | 49,504 | | | |
| 不陸修正 | | エポキシ樹脂パテ t=5mm | m ² | 0.8 | 27,930 | 22,344 | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-28号 | 支取替 | 【A2橋台】高面圧ゴム支承 反力1510.0kN フラケット無 支承直下部以外はつり無 WJ使用 | 単位 | 基 | 数量 | 4 | 単価 | 5,087,000 |
|--------------|--------------------|--|------|--------|---------------|-----|----|-----------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋座耐力補強板設置 | 平均単部材質量20kg超40kg以下 | 枚 | 4 | 22,870 | 91,480 | | | |
| 鋼板周囲シーリング材設置 | エポキシ樹脂 △20mm×20mm | m | 9 | 4,005 | 36,045 | | | |
| 人力積込 | コンクリート塊 | m ³ | 0.03 | 4,576 | 137.28 | | | |
| 計 | | | | | 20,347,126.28 | | | |
| 単価 | | | | | 5,087,000 | 円/基 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一29号 | 素地調整 | 動力工具処理 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 4,463 |
|--------------------------|------|--------------|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 動力工具処理 無し 無し | | m 2 | 1 | 4,463 | 4,463 | | |
| 計 | | | | | | | 4,463 | | |
| 単価 | | | | | | | 4,463 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一30号 | 下塗 | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1,027 |
|-------------------------|----|-------------------------------|----|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し | | m 2 | 1 | 1,027 | 1,027 | | |
| 計 | | | | | | | 1,027 | | |
| 単価 | | | | | | | 1,027 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 | |
|------------------------|----|---|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-31号 | 下塗 | 超厚膜形 ^{EP} キ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 4,861 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 継手部下塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 超厚膜形 ^{EP} キ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し 無し | m 2 | 1 | 4,861 | 4,861 | | | |
| 計 | | | | | | 4,861 | | | |
| 単価 | | | | | | 4,861 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 | |
|-------------------------|----|------------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単-32号 | 中塗 | ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | | 1 | 単価 | 1,199 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 中塗り・上塗り(新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩 | m 2 | 1 | 1,199 | 1,199 | | | |
| 計 | | | | | | 1,199 | | | |
| 単価 | | | | | | 1,199 | 円/m2 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-33号 | 上塗 | ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,853 |
|--------------------------|----|-----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | | 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m 2 | 1 | 1,853 | 1,853 | | |
| 計 | | | | | | 1,853 | | |
| 単価 | | | | | | 1,853 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号 | 落橋防止装置撤去 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 215,300 |
|------------|-----------------------------|----|-----|---------|---------|-----------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 《 撤去 》 | | | | | | | | |
| 落橋防止装置撤去 | PCケーブル、ブラケット撤去 ガス切断含む | 基 | 8 | 84,370 | 674,960 | | | |
| 落橋防止装置受梁撤去 | フランジ、ウェブ、添接板撤去 | 組 | 6 | 111,700 | 670,200 | | | |
| 《 ホルト孔埋め 》 | | | | | | | | |
| 金属パテ充填 | t=12mm | 孔 | 18 | 2,812 | 50,616 | | | |
| ホルト設置 | 塞ぎ材 六角ホルト | 本 | 220 | 1,123 | 247,060 | | | |
| 六角ホルト | SS400 M22×45(1N,2W) 溶融亜鉛メッキ | 組 | 220 | 360 | 79,200 | | | |
| 計 | | | | | | 1,722,036 | | |
| 単価 | | | | | | 215,300 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号 | コンクリート壁撤去 | 落橋防止用 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 201,200 |
|-------|----------------|---------------------------|----|----------------|----|---------|-----------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ワイヤーシフト切断 | 鉄筋構造物 施工規模20m2以下 グラインダー処理 | | m ² | 4 | 175,000 | 700,000 | | |
| | 吊孔削孔 | コアホーリング 削孔径 100mm | | m | 7 | 25,270 | 176,890 | | |
| | 落橋防止用コンクリート壁撤去 | クレーン撤去 | | 基 | 6 | 46,960 | 281,760 | | |
| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | m ³ | 3 | 16,130 | 48,390 | | |
| | 計 | | | | | | 1,207,040 | | |
| | 単価 | | | | | | 201,200 | 円/基 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 単-36号 | 塗装用吊金具撤去 | 300×90 t=9mm | 単位 | 枚 | 数量 | | 1 | 単価 | 12,860 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 塗装用吊金具撤去 | ガス切断 | 枚 | 1 | 12,860 | 12,860 | | | |
| | 計 | | | | | 12,860 | | | |
| | 単価 | | | | | 12,860 | 円/枚 | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-37号 | 検査路撤去 | 一時撤去 | 単位 | t | 数量 | | 1 | 単価 | 257,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 検査路撤去 | 一時撤去 | t | 1 | 257,300 | 257,300 | | | |
| | 計 | | | | | 257,300 | | | |
| | 単価 | | | | | 257,300 | 円/t | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号 | 検査路設置 | 再設置 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 327,100 |
|-------|-------|-----|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 検査路設置 | | 再設置 | t | 1 | 327,100 | 327,100 | | |
| 計 | | | | | | 327,100 | | |
| 単価 | | | | | | 327,100 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) 人力積込 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,501 |
|-------|-----|-------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋) 人力積込 DID無 23.2km以下 | m 3 | 1 | 6,501 | 6,501 | | |
| 計 | | | | | | 6,501 | | |
| 単価 | | | | | | 6,501 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-40号 | 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) 機械積込 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,540 |
|-------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用 | m 3 | 1 | 3,540 | 3,540 | | |
| | 計 | | | | | 3,540 | | |
| | 単価 | | | | | 3,540 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-41号 | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,995 |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m 3) | | | m 3 | 1 | 3,995 | 3,995 | | |
| | 計 | | | | | 3,995 | | |
| | 単価 | | | | | 3,995 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-42号 | 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,500 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 (m3) | | | m3 | 1 | 5,500 | 5,500 | | |
| 計 | | | | | | 5,500 | | |
| 単価 | | | | | | 5,500 | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-43号 | 現場発生産品運搬 | 鋼材、支承 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 24,770 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場発生産品及び支給品運搬 | | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 無し 37.5km以下 | t | 1 | 16,310 | 16,310 | | |
| 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t | t | 1 | 8,453 | 8,453 | | |
| 計 | | | | | | 24,763 | | |
| 単価 | | | | | | 24,770 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.11 |
| 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一44号 | 足場 | 吊足場 | 単位 | m2 | 数量 | 110 | 単価 | 11,050 |
|-------|----|-------------|-----|----|--------|-----------|------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 足場 | 6ヶ月を超え7ヶ月以下 | m 2 | 19 | 11,540 | 219,260 | | |
| | 足場 | 8ヶ月を超え9ヶ月以下 | m 2 | 33 | 12,300 | 405,900 | | |
| | 足場 | 1ヶ月以下 | m 2 | 38 | 9,251 | 351,538 | | |
| | 足場 | 7ヶ月を超え8ヶ月以下 | m 2 | 20 | 11,920 | 238,400 | | |
| | 計 | | | | | 1,215,098 | | |
| | 単価 | | | | | 11,050 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 | |
|----------|---------|----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一45号 | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量 | | 1 | 単価 | 17,270 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | 17,270 | 17,270 | | | |
| 計 | | | | | | 17,270 | | | |
| 単価 | | | | | | 17,270 | 円/人日 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 | |
|----------|---------|----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 | |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 | |
| 単一46号 | 交通誘導警備員 | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量 | | 1 | 単価 | 14,250 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 14,250 | 14,250 | | | |
| 計 | | | | | | 14,250 | | | |
| 単価 | | | | | | 14,250 | 円/人日 | | |
| | | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-47号 | 鉄筋探査費 | 横向き | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 19,160 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋探査 | | RCL-ター 横向き | m 2 | 1 | 19,160 | 19,160 | | |
| 計 | | | | | | 19,160 | | |
| 単価 | | | | | | 19,160 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-48号 | 鉄筋探査費 | 下向き | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 23,960 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋探査 | | RCL-ター 下向き | m 2 | 1 | 23,960 | 23,960 | | |
| 計 | | | | | | 23,960 | | |
| 単価 | | | | | | 23,960 | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 下地処理 | サンダーケレン | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,621 |
|--|------------------|---------|----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 4 | 27,144 | 108,576 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 6 | 24,128 | 144,768 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 4 | 22,880 | 91,520 | | |
| | 諸雑費（率+まるめ） 5% | | 式 | 1 | | 17,236 | | |
| | 計 | | | | | 362,100 | | |
| | 単価 | | | | | 3,621 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|------|-----|----------------|--------|---------|------------------|
| プライマー塗布 | 全面貼り | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 3,793 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 4 | 27,144 | 108,576 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 6 | 24,128 | 144,768 | |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | 22,880 | 68,640 | |
| プライマー | | k g | 15 | 2,750 | 41,250 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 16,066 | |
| 計 | | | | | 379,300 | |
| 単価 | | | | | 3,793 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 不陸修正 | 全面貼り | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 6,183 |
|--------------------|------|-----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 27,144 | 54,288 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 8 | 24,128 | 193,024 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 4 | 22,880 | 91,520 | | |
| エポキシ樹脂パテ | | k g | 138 | 1,780 | 245,640 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 33,828 | | |
| 計 | | | | | 618,300 | | |
| 単価 | | | | | 6,183 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|------------------|
| 炭素繊維シート接着 | 全面貼り | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 48,080 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 6.25 | 27,144 | 169,650 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 12.5 | 24,128 | 301,600 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.25 | 22,880 | 143,000 | |
| エポキシ樹脂含浸材 | | kg | 125 | 2,750 | 343,750 | |
| 炭素繊維シート | 高弾性型 600g/m ² | m ² | 107 | 35,700 | 3,819,900 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 30,100 | |
| 計 | | | | | 4,808,000 | |
| 単価 | | | | | 48,080 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------|----------------|-----|--------|---------|------------------|
| 塗装仕上げ 中塗り | エポキシ樹脂塗料1回塗り | m ² | 100 | | | 3,170 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | 27,144 | 67,860 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 5 | 24,128 | 120,640 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.5 | 22,880 | 57,200 | |
| エポキシ樹脂塗料 | 中塗り | kg | 20 | 2,340 | 46,800 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 24,500 | |
| 計 | | | | | 317,000 | |
| 単価 | | | | | 3,170 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----------------|----------------|-----|--------|---------|------------------|
| 塗装仕上げ 上塗り | ポリウレタン樹脂塗料1回塗り | m ² | 100 | 2,859 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 27,144 | 54,288 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 5 | 24,128 | 120,640 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 22,880 | 45,760 | |
| ウレタン樹脂塗料 | 上塗り | kg | 16 | 2,700 | 43,200 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 22,012 | |
| 計 | | | | | 285,900 | |
| 単価 | | | | | 2,859 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----|----------------|------|--------|-----------|------------------|
| エポキシ樹脂パテ塗布(鋼板設置部) | | m ² | | | 100 | 41,190 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 18.1 | 27,144 | 491,306 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 72.4 | 24,128 | 1,746,867 | |
| 普通作業員 | | 人 | 18.1 | 22,880 | 414,128 | |
| エポキシ樹脂パテ | | kg | 720 | 1,780 | 1,281,600 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 7% | | 式 | 1 | | 185,099 | |
| 計 | | | | | 4,119,000 | |
| 単価 | | | | | 41,190 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 炭素繊維ｼｰﾄﾞ端部固定用鋼板設置 | 平均単部材質量 100kg超200kg以下 PL-9×400×5100 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 87,170 |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 27,144 | 13,572 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.5 | 24,128 | 36,192 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 22,880 | 22,880 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 20% | | 式 | 1 | | 14,526 | | | |
| 計 | | | | | | 87,170 | | |
| 単価 | | | | | | 87,170 | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|----|----|----|--------|---------|------------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 4 | 27,144 | 108,576 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 6 | 24,128 | 144,768 | |
| 普通作業員 | | 人 | 4 | 22,880 | 91,520 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 17,236 | |
| 計 | | | | | 362,100 | |
| 単価 | | | | | 3,621 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 炭素繊維成形板貼付 | W=100 t=4mm | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 48,540 |
|-------------------|------------------|-------------|-----|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | 27,144 | 67,860 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 5 | 24,128 | 120,640 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | 22,880 | 114,400 | | | |
| エポキシ樹脂含浸材 | | k g | 115 | 2,750 | 316,250 | | | |
| 炭素繊維成形板 | 高弾性型 W=100 t=4mm | m | 105 | 39,900 | 4,189,500 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 15% | | 式 | 1 | | 45,350 | | | |
| 計 | | | | | 4,854,000 | | | |
| 単価 | | | | | 48,540 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 塗装仕上げ 中塗り | エポキシ樹脂塗料1回塗り | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,170 |
|-------------------|-----------|--------------|-----|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | 27,144 | 67,860 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 5 | 24,128 | 120,640 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.5 | 22,880 | 57,200 | | | |
| エポキシ樹脂塗料 | 中塗り | k g | 20 | 2,340 | 46,800 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 24,500 | | | |
| 計 | | | | | 317,000 | | | |
| 単価 | | | | | 3,170 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|----------------|----------------|-----|--------|---------|------------------|
| 塗装仕上げ 上塗り | ポリウレタン樹脂塗料1回塗り | m ² | 100 | 2,859 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 27,144 | 54,288 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 5 | 24,128 | 120,640 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 22,880 | 45,760 | |
| ウレタン樹脂塗料 | 上塗り | kg | 16 | 2,700 | 43,200 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 22,012 | |
| 計 | | | | | 285,900 | |
| 単価 | | | | | 2,859 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 |
|-------------------|-----------------------|--|----|-----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 高力ボルト材料費 (規格品) | トルシア S10T M22×105 | | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 266.7 |
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 0 5 | | 組 | 100 | 266.7 | 26,670 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 26,670 | |
| 単価 | | | | | | 266.7 | 円/組 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024.11 |
|-------------------|---------------------|--|----|-----|-------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024.11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 高力ボルト材料費 (規格品) | トルシア S10T M22×75 | | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 228.5 |
| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 7 5 | | 組 | 100 | 228.5 | 22,850 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 22,850 | |
| 単価 | | | | | | 228.5 | 円/組 |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------------|----|---|-----|-------|--------|-------|
| 高力ボルト材料費 (規格品) | トルシア S10T M22×70 | | | | | 100 | 222.2 |
| 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 7 0 | 組 | | 100 | 222.2 | 22,220 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 22,220 | |
| 単価 | | | | | | 222.2 | 円/組 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 現場孔明 | φ24.5 水平方向 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 2,083 |
|--------------------|------------|----|----|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 41,496 | 41,496 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 3 | 34,112 | 102,336 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 22,880 | 22,880 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 25% | | 式 | 1 | | 41,588 | | |
| 計 | | | | | 208,300 | | |
| 単価 | | | | | 2,083 | 円/本 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|------------------|------|----|-------|--------|----|--------|-------|----|
| 本締め工 | 534本 | | | | | 100 | 958.9 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.435 | 41,496 | | 18,050 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2.174 | 34,112 | | 74,159 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 4% | | 式 | 1 | | | 3,681 | | |
| 計 | | | | | | 95,890 | | |
| 単価 | | | | | | 958.9 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 240.4 |
|-------------------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|-------|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.5 | 34,112 | | 17,056 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 41% | | 式 | 1 | | | 6,984 | | |
| 計 | | | | | | 24,040 | | |
| 単価 | | | | | | 240.4 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 主桁補強材設置 | 平均単部材質量200kg超400kg以下 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 339,200 |
|----------------------|----------------------|----|----|--------|---------|-------|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1 | 41,496 | 41,496 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 5 | 34,112 | 170,560 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 22,880 | 45,760 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1 | 42,800 | 42,800 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 38,584 | | |
| 計 | | | | | 339,200 | | |
| 単価 | | | | | 339,200 | 円 / t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 主桁補強材設置 | 平均単部材質量20kg以下 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 461,800 |
|--------------------|---------------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2 | 41,496 | 82,992 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 8 | 34,112 | 272,896 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 22,880 | 45,760 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 60,152 | | |
| 計 | | | | | 461,800 | | |
| 単価 | | | | | 461,800 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------|----|-----|--------|--------|----------|
| 橋梁排水管撤去 | 一時撤去 VP200A | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 5,307 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 27,144 | 13,572 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 24,128 | 24,128 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 22,880 | 11,440 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 8% | | 式 | 1 | | 3,930 | |
| 計 | | | | | 53,070 | |
| 単価 | | | | | 5,307 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 11 |
|-------------------|-----------------------|----|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 高力ボルト材料費 (規格品) | トルシア S10T M22×150 | 単位 | 組 | 数量 | 100 | 単価 | 336 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 5 0 | 組 | 100 | 336 | 33,600 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 33,600 | | |
| 単価 | | | | | 336 | 円/組 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 11 |
|-------------------|-----------------------|----|-----|-------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 高力ボルト材料費 (規格品) | トルシア S10T M22×140 | 単位 | 組 | 数量 | 100 | 単価 | 311.2 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 4 0 | 組 | 100 | 311.2 | 31,120 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 31,120 | | |
| 単価 | | | | | 311.2 | 円/組 | |

参考資料（１）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 11 |
|------------------|---------------------|------------------|-----|-----|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 高力ボルト材料費（規格品） | トルシア S10T M22×95 | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 254 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） | S 1 0 T M 2 2 × 9 5 | 組 | 100 | 254 | 25,400 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 25,400 | | |
| 単価 | | | | | 254 | 円／組 | |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 11 |
|------------------|---------------------|------------------|-----|-------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 高力ボルト材料費（規格品） | トルシア S10T M22×90 | 単位 | 組 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 247.5 |
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） | S 1 0 T M 2 2 × 9 0 | 組 | 100 | 247.5 | 24,750 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| 計 | | | | | 24,750 | | |
| 単価 | | | | | 247.5 | 円／組 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---------------------|----|---|-----|-----|--------|-----|
| 高力ボルト材料費（規格品） | トルシア S10T M22×60 | | | | | 100 | 209 |
| 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） | S 1 0 T M 2 2 × 6 0 | 組 | | 100 | 209 | 20,900 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | | 20,900 | |
| 単価 | | | | | | 209 | 円／組 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 支承補強リブ設置 | 平均単部材質量20kg超40kg以下 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 516,800 |
|--------------------|--------------------|----|----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2 | 41,496 | 82,992 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 10 | 34,112 | 341,120 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 22,880 | 45,760 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 46,928 | | |
| 計 | | | | | 516,800 | | |
| 単価 | | | | | 516,800 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 支承補強リブ設置 | 平均単部材質量20kg以下 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 308,700 |
|--------------------|---------------|----|-----|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1.2 | 41,496 | 49,795 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4.8 | 34,112 | 163,737 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.4 | 22,880 | 54,912 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 15% | | 式 | 1 | | 40,256 | | |
| 計 | | | | | 308,700 | | |
| 単価 | | | | | 308,700 | 円/t | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 支取取替(鋼橋) | ゴム支承 ウォータージェット使用 下部ブレース取付無 | 単位 | 基 | 数量 | 1 | 単価 |
|--|----------------------|----------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | 18 | 34,112 | 614,016 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 8.7 | 24,128 | 209,913 | |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | 6 | 41,496 | 248,976 | |
| | 普通作業員 | | 人 | 8.7 | 22,880 | 199,056 | |
| | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 6 | 42,800 | 256,800 | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 45% | | 式 | 1 | | 572,239 | |
| | 計 | | | | | 2,101,000 | |
| | 単価 | | | | | 2,101,000 | 円/基 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 不陸修正 | エポキシ樹脂パテ t=5mm | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 27,930 |
|--------------------|----------------|----|----------------|--------|-----------|------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 28 | 34,112 | 955,136 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 28 | 22,880 | 640,640 | | |
| エポキシ樹脂パテ | 2液性 | kg | 940 | 1,070 | 1,005,800 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 12% | | 式 | 1 | | 191,424 | | |
| 計 | | | | | 2,793,000 | | |
| 単価 | | | | | 27,930 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 橋座耐力補強板設置 | 平均単部材質量20kg超40kg以下 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 22,870 |
|-------------------|-----------|--------------------|-----|--------|---------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1.5 | 41,496 | 62,244 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 3 | 34,112 | 102,336 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.5 | 22,880 | 34,320 | | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 15% | | 式 | 1 | | 29,800 | | | |
| 計 | | | | | 228,700 | | | |
| 単価 | | | | | 22,870 | | 円/枚 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-------------------|----|------|--------|---------|-------|
| 鋼板周囲シーリング材設置 | エポキシ樹脂 △20mm×20mm | m | 数量 | | 100 | 4,005 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 27,144 | 54,288 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 8 | 24,128 | 193,024 | |
| シーリング材 | エポキシ樹脂 | kg | 40.8 | 3,150 | 128,520 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | 1 | | 24,668 | |
| 計 | | | | | 400,500 | |
| 単価 | | | | | 4,005 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 不陸修正 | エポキシ樹脂パテ t=5mm | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 27,930 |
|--------------------|----------------|----|----------------|--------|-----------|------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 28 | 34,112 | 955,136 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 28 | 22,880 | 640,640 | | | |
| エポキシ樹脂パテ | 2液性 | kg | 940 | 1,070 | 1,005,800 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 12% | | 式 | 1 | | 191,424 | | | |
| 計 | | | | | 2,793,000 | | | |
| 単価 | | | | | 27,930 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|-------------------|----|------|--------|---------|-------|
| 鋼板周囲シーリング材設置 | エポキシ樹脂 △20mm×20mm | m | | | 100 | 4,005 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 27,144 | 54,288 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 8 | 24,128 | 193,024 | |
| シーリング材 | エポキシ樹脂 | kg | 40.8 | 3,150 | 128,520 | |
| 諸雑費（率+まるめ） 10% | | 式 | 1 | | 24,668 | |
| 計 | | | | | 400,500 | |
| 単価 | | | | | 4,005 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 11 |
|----------|-------------------------|-----------------------|-----|-----|----------|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 動力工具処理 無し 無し | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 4,463 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁塗装工 | 新橋素地調整 | 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 | m 2 | 100 | 4,462.99 | 446,299 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | | 446,300 | |
| 単価 | | | | | | 4,463 | 円/m 2 |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 11 |
|----------|------------------------|-----------------------------|-----|-----|----------|---------|-----------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し | 単位 | m 2 | 数量 | | 単価 |
| | | | | | 100 | | 1,027 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁塗装工 | 新橋塗装 下塗り | 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無 | m 2 | 100 | 1,026.37 | 102,637 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 63 | |
| 計 | | | | | | 102,700 | |
| 単価 | | | | | | 1,027 | 円/m 2 |

参考資料（1）

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 11 |
|----------|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 4,861 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁塗装工 | 新橋塗装 下塗り | 昼間 超厚膜形エポキシ (2回塗り/層) 制約無 | m ² | 100 | 4,860.44 | 486,044 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | | 486,100 | |
| 単価 | | | | | | 4,861 | 円/m ² |

| | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 11 |
|----------|-------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|------------------|
| | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 1,199 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 橋梁塗装工 | 新橋塗装 中塗り | 昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無 | m ² | 100 | 1,198.42 | 119,842 | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 58 | |
| 計 | | | | | | 119,900 | |
| 単価 | | | | | | 1,199 | 円/m ² |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|----------|---------|------------------|
| 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継 手部現場塗装) | 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩 | m ² | 100 | 1,852.51 | 185,251 | 1,853 |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り | 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 | m ² | 100 | 1,852.51 | 185,251 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 49 | |
| 計 | | | | | 185,300 | |
| 単価 | | | | | 1,853 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|----------------------|----|-------|--------|----|---------|-----|--------|
| 落橋防止装置撤去 | PCケール、プラケット撤去 ガス切断含む | | | | | 10 | | 84,370 |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2.86 | 41,496 | | 118,678 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 11.43 | 34,112 | | 389,900 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 5.71 | 22,880 | | 130,644 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 32% | | 式 | 1 | | | 204,478 | | |
| 計 | | | | | | 843,700 | | |
| 単価 | | | | | | 84,370 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 組 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|----------------|----|---|------|--------|---------|-----|---------|
| 落橋防止装置受梁撤去 | フランジ、ウェブ、添接板撤去 | | | | | 1 | | 111,700 |
| 橋りょう世話役 | | 人 | | 0.25 | 41,496 | 10,374 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | | 1.75 | 34,112 | 59,696 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.5 | 22,880 | 11,440 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | | 0.25 | 42,800 | 10,700 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 24% | | 式 | | 1 | | 19,490 | | |
| 計 | | | | | | 111,700 | | |
| 単価 | | | | | | 111,700 | 円/組 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 孔 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|-------|-----|---|------|--------|--------|-----|----|
| 橋りょう世話役 | | 人 | | 0.25 | 41,496 | 10,374 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.5 | 22,880 | 11,440 | | |
| 金属ハテ | 比重2.3 | k g | | 0.2 | 26,100 | 5,220 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | | 1 | | 1,086 | | |
| 計 | | | | | | 28,120 | | |
| 単価 | | | | | | 2,812 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------------|----|----|-----|--------|----|---------|-----|----|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1.2 | 41,496 | | 49,795 | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.3 | 34,112 | | 44,345 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.7 | 22,880 | | 16,016 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 2% | | 式 | 1 | | | 2,144 | | |
| 計 | | | | | | 112,300 | | |
| 単価 | | | | | | 1,123 | 円/本 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------|--------|-----------|------------------|
| ワイヤーシグ切断 | 鉄筋構造物 施工規模20m2以下 グラインダー処理 | m ² | 数量 | 10 | 175,000 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 5.85 | 27,144 | 158,792 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 17.56 | 24,128 | 423,687 | |
| ワイヤーシグ 駆動機械損料 | | 日 | 11.7 | 50,000 | 585,000 | |
| ダイヤモンドワイヤー損耗費 | | m | 10 | 35,000 | 350,000 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 20% | | 式 | 1 | | 232,521 | |
| 計 | | | | | 1,750,000 | |
| 単価 | | | | | 175,000 | 円/m ² |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-------------------|----|------|--------|---------|-----------|
| 吊孔削孔 | コアホーリング 削孔径 100mm | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 25,270 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.25 | 27,144 | 33,930 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 3.75 | 24,128 | 90,480 | |
| 普通作業員 | | 人 | 2.5 | 22,880 | 57,200 | |
| ダイヤモンドビット | 110mm スタンダード | 個 | 0.6 | 25,000 | 15,000 | |
| コアチューブ | φ100用 | 個 | 1 | 5,140 | 5,140 | |
| コアアダプター | φ100用 | 個 | 1 | 5,630 | 5,630 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 25% | | 式 | 1 | | 45,320 | |
| 計 | | | | | 252,700 | |
| 単価 | | | | | 25,270 | 円/m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 基 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|--------|----|---|------|--------|--------|-----|----|
| 土木一般世話役 | | 人 | | 0.23 | 27,144 | 6,243 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | | 0.77 | 24,128 | 18,578 | | |
| 普通作業員 | | 人 | | 0.39 | 22,880 | 8,923 | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | | 0.23 | 42,800 | 9,844 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 10% | | 式 | | 1 | | 3,372 | | |
| 計 | | | | | | 46,960 | | |
| 単価 | | | | | | 46,960 | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 16,130 |
|-----------|----------|---------------------|-----|-----|-----------|--------|-------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋構造物 | | 昼間 機械施工 制約無 | m 3 | 1 | 16,124.65 | 16,124 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 16,130 | | |
| 単価 | | | | | | 16,130 | 円/m 3 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 塗装用吊金具撤去 | ガス切断 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 12,860 |
|--------------------|------|----------------|------|--------|---------|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 溶接工 | | 人 | 2.5 | 30,056 | 75,140 | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 22,880 | 11,440 | | |
| 酸素 | ボンベ | m ³ | 29.8 | 522 | 15,555 | | |
| アセチレン | ボンベ | k g | 11.9 | 2,220 | 26,418 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 0.1% | | 式 | 1 | | 47 | | |
| 計 | | | | | 128,600 | | |
| 単価 | | | | | 12,860 | 円/枚 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 検査路撤去 | 一時撤去 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 257,300 |
|----------------------|--------|----|------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1.02 | 41,496 | 42,325 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 4.1 | 34,112 | 139,859 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.02 | 22,880 | 23,337 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.02 | 42,800 | 43,656 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 8,123 | | | |
| 計 | | | | | 257,300 | | | |
| 単価 | | | | | 257,300 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 検査路設置 | 再設置 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 327,100 |
|----------------------|--------|----|-----|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 橋りょう世話役 | | 人 | 1.3 | 41,496 | 53,944 | | | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 5.2 | 34,112 | 177,382 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.3 | 22,880 | 29,744 | | | |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日 | 1.3 | 42,800 | 55,640 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 4% | | 式 | 1 | | 10,390 | | | |
| 計 | | | | | 327,100 | | | |
| 単価 | | | | | 327,100 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|----|--------|--------|------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋) 人力積込 DID無 23.2km以下 | m ³ | | | 10 | 6,501 |
| 運転手（一般） | | 人 | 2 | 22,880 | 45,760 | |
| 軽油 | | L | 56 | 140 | 7,840 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級 | 供用日 | 2 | 5,520 | 11,040 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | タイヤ(供用日当り) | 供用日 | 2 | 182 | 364 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 65,010 | |
| 単価 | | | | | 6,501 | 円/m ³ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|-----|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | コンクリート殻(無筋) | m ³ | 100 | 3,995 | 399,500 | | |
| 計 | | | | | | 399,500 | | |
| 単価 | | | | | | 3,995 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 処分費 (m ³) | | 単位 | m ³ | 数量 | | 単価 | |
|-----|-----------------------|-------------|----------------|----------------|-------|---------|------------------|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | コンクリート殻(鉄筋) | m ³ | 100 | 5,500 | 550,000 | | |
| 計 | | | | | | 550,000 | | |
| 単価 | | | | | | 5,500 | 円/m ³ | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 11 |
|--|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 17,270 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 A | | 人 | 1 | 17,264 | 17,264 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 17,270 | | |
| | 単価 | | | | | 17,270 | 円／人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2024. 11 |
|--|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | 1 | | | 14,250 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 14,248 | 14,248 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | | |
| | 計 | | | | | 14,250 | | |
| | 単価 | | | | | 14,250 | 円／人日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 鉄筋探査 | RCレター 横向き | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 19,160 |
|--|-------------------|-----------|----|----------------|--------|---------|------------------|----|--------|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 技師(A) | | 人 | 0.8 | 57,000 | 45,600 | | | |
| | 技師(B) | | 人 | 1.6 | 47,200 | 75,520 | | | |
| | 技師(C) | | 人 | 1.6 | 38,400 | 61,440 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 9,040 | | | |
| | 計 | | | | | 191,600 | | | |
| | 単価 | | | | | 19,160 | 円/m ² | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024. 11 |
| 歩掛使用年月 | 2024. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋探査 | RCレター 下向き | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 23,960 |
|-------------------|-----------|----|----------------|--------|--------|---------|------------------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 技師(A) | | 人 | 1 | 57,000 | 57,000 | | | |
| 技師(B) | | 人 | 2 | 47,200 | 94,400 | | | |
| 技師(C) | | 人 | 2 | 38,400 | 76,800 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 11,400 | | | |
| 計 | | | | | | 239,600 | | |
| 単価 | | | | | | 23,960 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |