

令和6年6月27日（令和6年7月11日）

# 大野油坂道路天頭谷橋上部工事

## 【工事設計書（公表資料）】

福井河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事 |
| 工事地名 | 福井県大野市長野地先     |

## 2. 工事内容

|            |  |                |              |
|------------|--|----------------|--------------|
| 1) 発注年月    | 令和 6年 5月   | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 6年 1月     |
| 2) 事務所名    | 福井河川国道事務所 工務第二課  | 1 3) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0% |
| 3) 工事番号    | 7022030005   | 1 4) 単価適用年月    | 2024年 5月     |
| 4) 契約区分    | 国債（翌債を含む）の本官   | 1 5) 歩掛適用年月    | 2024年 5月     |
| 5) 変更回数    | 0回   | 1 6) 前請負工事費    | 0            |
| 6) 主 工 種   | P C 橋工事  | 1 7) 前請負代金額    | 0            |
| 7) 工 事 量   |  | 1 8) 調 整 区 分   | 0            |
| 8) 工 期     | 715日間 自 令和 6年 7月19日<br>(当初) 至 令和 8年 7月 3日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |              |
| 9) 施 工 県   | 福井県  | 2 0) 現場管理費対象額  |              |
| 1 0) 地 区   | 大野市 (旧和泉村)   | 2 1) 一般管理費等対象額 |              |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道158号   | 2 2) 処 分 費 等   | 0            |
|            |  | 2 3) 公 告 日     | 令和 6年 1月16日  |
|            |  | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日        |

## 3. 予算科目

|           |        |           |          |
|-----------|--------|-----------|----------|
| 1) 予算科目 : | 2) 目 : | 3) 目の細分 : | 4) 事業名 : |
|-----------|--------|-----------|----------|

# 設計内訳書

| 工事名           | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事 (当初)         |    |        |           |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|---------------|-----------------------------|----|--------|-----------|-------------|------|---------|------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量     | 単価        | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| コンクリート橋上部     |                             | 式  | 1      |           | 802,698,954 |      |         |      |  |
| PC片持箱桁橋工      |                             | 式  | 1      |           | 717,817,907 |      |         |      |  |
| PC片持箱桁製作工     |                             | 式  | 1      |           | 507,785,313 |      |         |      |  |
| 型枠            |                             | m2 | 3,330  | 16,060    | 53,479,800  |      |         | 単-1号 |  |
| 鋼製型枠          |                             | m2 | 2,290  | 22,170    | 50,769,300  |      |         | 単-2号 |  |
| 鉄筋            | SD345 D13                   | t  | 98.19  | 284,000   | 27,885,960  |      |         | 単-3号 |  |
| 鉄筋            | SD345 D16~25                | t  | 271.39 | 281,900   | 76,504,841  |      |         | 単-4号 |  |
| 鉄筋            | SD345 D29~32                | t  | 9.08   | 282,900   | 2,568,732   |      |         | 単-5号 |  |
| コンクリート        | 40-12-25(20)(早強)コンクリート夜間割増無 | m3 | 1,368  | 42,720    | 58,440,960  |      |         | 単-6号 |  |
| コンクリート        | 40-12-25(20)(普通)コンクリート夜間割増無 | m3 | 516    | 40,870    | 21,088,920  |      |         | 単-7号 |  |
| PCケーブル        | 外ケーブル 縦締 4950kN型(19S15.2B)  | t  | 32     | 1,760,000 | 56,320,000  |      |         | 単-8号 |  |
| PCケーブル        | 内ケーブル 縦締 3200kN型(12S15.2B)  | t  | 36.2   | 1,891,000 | 68,454,200  |      |         | 単-9号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事 (当初)                 |    |      |           |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|-------------------------------------|----|------|-----------|------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| PCケーブル        | 横締 950kN型(1S28.6)<br>フレグラウトタイプ      | t  | 22.1 | 1,428,000 | 31,558,800 |      |         | 単-10号 |  |
| 偏向管           | 鋼管125A 亜鉛メッキ                        | 箇所 | 56   | 49,580    | 2,776,480  |      |         | 単-11号 |  |
| 偏向管           | 鋼管150A 亜鉛メッキ                        | 箇所 | 56   | 116,600   | 6,529,600  |      |         | 単-12号 |  |
| PC緊張          | 外ケーブル 縦締(片引) 4<br>950kN型(19S15.2B)  | 箇所 | 22   | 284,400   | 6,256,800  |      |         | 単-13号 |  |
| PC緊張          | 内ケーブル 縦締(片引) 3<br>200kN型(12S15.2B)  | 箇所 | 28   | 104,700   | 2,931,600  |      |         | 単-14号 |  |
| PC緊張          | 内ケーブル 縦締(両引) 3<br>200kN型(12S15.2B)  | 箇所 | 72   | 92,520    | 6,661,440  |      |         | 単-15号 |  |
| PC緊張          | 横締(片引) 950kN型(1<br>S28.6) フレグラウトタイプ | 箇所 | 436  | 40,370    | 17,601,320 |      |         | 単-16号 |  |
| PC固定          | 外ケーブル 縦締 4950kN<br>型(19S15.2B)      | 箇所 | 22   | 223,500   | 4,917,000  |      |         | 単-17号 |  |
| PC固定          | 内ケーブル 縦締 3200kN<br>型(12S15.2B)      | 箇所 | 28   | 75,820    | 2,122,960  |      |         | 単-18号 |  |
| PC固定          | 横締 950kN型(1S28.6)<br>フレグラウトタイプ      | 箇所 | 436  | 22,250    | 9,701,000  |      |         | 単-19号 |  |
| 予備孔用定着装置      | 外ケーブル 4950kN型(19S<br>15.2B)         | 箇所 | 12   | 101,300   | 1,215,600  |      |         | 単-20号 |  |
| 支承工           |                                     | 式  | 1    |           | 32,910,100 |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事 (当初) |     |       |           |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|---------------------|-----|-------|-----------|-------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位  | 数量    | 単価        | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| コム支承 (A1)     | 分散型コム支承 最大反力 3130kN | 個   | 2     | 7,647,000 | 15,294,000  |      |         | 単-21号 |  |
| コム支承 (A2)     | 分散型コム支承 最大反力 3090kN | 個   | 2     | 8,735,000 | 17,470,000  |      |         | 単-22号 |  |
| 沓座モルタル        | 無収縮モルタル             | m3  | 0.6   | 225,000   | 135,000     |      |         | 単-23号 |  |
| 補強格子鉄筋        | SD295 D10           | t   | 0.1   | 111,000   | 11,100      |      |         | 単-24号 |  |
| 架設工(片持架設)     |                     | 式   | 1     |           | 177,122,494 |      |         |       |  |
| 桁架設           |                     | 式   | 1     |           | 116,560,494 |      |         | 内-1号  |  |
| 支保工           |                     | 空m3 | 3,190 | 17,560    | 56,016,400  |      |         | 単-25号 |  |
| 足場            |                     | m   | 8     | 568,200   | 4,545,600   |      |         | 単-26号 |  |
| 橋梁付属物工        |                     | 式   | 1     |           | 53,922,232  |      |         |       |  |
| 排水装置工         |                     | 式   | 1     |           | 22,602,524  |      |         |       |  |
| 排水桝           | SUS304 654×400      | 箇所  | 18    | 151,500   | 2,727,000   |      |         | 単-27号 |  |
| 排水管           | 上部工 ステンレス管 φ202     | m   | 302   | 49,710    | 15,012,420  |      |         | 単-28号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名             | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事 (当初)      |    |       |         |            | 事業区分 | 道路新設・改築   |       |  |
|-----------------|--------------------------|----|-------|---------|------------|------|-----------|-------|--|
|                 |                          |    |       |         |            | 工事区分 | コンクリート橋上部 |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減      | 摘要    |  |
| 排水管             | 下部工 ステンレス管 φ202          | m  | 88    | 33,910  | 2,984,080  |      |           | 単-29号 |  |
| コンクリートアンカーボルト設置 |                          | 本  | 1,064 | 1,766   | 1,879,024  |      |           | 単-30号 |  |
| 地覆・壁高欄・中央分離帯工   |                          | 式  | 1     |         | 18,928,312 |      |           |       |  |
| コンクリート          | 24-12-25(20)(普通)         | m3 | 182   | 30,350  | 5,523,700  |      |           | 単-31号 |  |
| 鉄筋              | SD345 D13                | t  | 15.44 | 183,600 | 2,834,784  |      |           | 単-32号 |  |
| 鉄筋              | SD345 D16~25             | t  | 0.46  | 181,600 | 83,536     |      |           | 単-33号 |  |
| 鉄筋              | SD345 D13 エポキシ樹脂<br>塗装鉄筋 | t  | 0.52  | 281,200 | 146,224    |      |           | 単-34号 |  |
| 型枠              | 一般型枠                     | m2 | 1,130 | 9,144   | 10,332,720 |      |           | 単-35号 |  |
| 目地板             | 瀝青繊維質目地板 t=10            | m2 | 2     | 3,674   | 7,348      |      |           | 単-36号 |  |
| 検査孔蓋工           |                          | 式  | 1     |         | 1,884,700  |      |           |       |  |
| マンホール蓋          | 1000×1500用 両開き<br>メッキ    | 箇所 | 2     | 500,500 | 1,001,000  |      |           | 単-37号 |  |
| マンホール蓋          | 2450×1380用 スライド式<br>メッキ  | 箇所 | 1     | 883,700 | 883,700    |      |           | 単-38号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事 (当初) |    |     |         |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |       |
|---------------|---------------------|----|-----|---------|------------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 工事区分 | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 橋梁用防護柵工       |                     | 式  | 1   |         | 2,126,490  |      |         |      |       |
| 落下物等防止柵       | 柵高 1.1m アンカーボルト設置有  | m  | 73  | 29,130  | 2,126,490  |      |         |      | 単-39号 |
| 検査路工          |                     | 式  | 1   |         | 7,437,810  |      |         |      |       |
| 検査路 (A1橋台)    |                     | m  | 12  | 249,700 | 2,996,400  |      |         |      | 単-40号 |
| 検査路 (A2橋台)    |                     | m  | 20  | 171,300 | 3,426,000  |      |         |      | 単-41号 |
| 検査路階段         | 再生プラスチック階段 W=750mm  | m  | 17  | 59,730  | 1,015,410  |      |         |      | 単-42号 |
| 表面保護工         |                     | 式  | 1   |         | 942,396    |      |         |      |       |
| 下地処理          | 簡易清掃                | m2 | 364 | 273     | 99,372     |      |         |      | 単-43号 |
| 含浸材塗布         | シン系含浸材              | m2 | 364 | 2,316   | 843,024    |      |         |      | 単-44号 |
| コンクリート橋足場等設置工 |                     | 式  | 1   |         | 13,482,400 |      |         |      |       |
| 橋梁足場工         |                     | 式  | 1   |         | 8,844,600  |      |         |      |       |
| 側部足場          |                     | m  | 340 | 12,090  | 4,110,600  |      |         |      | 単-45号 |

# 設計内訳書

| 工事名              | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事 (当初)  |    |      |           |            | 事業区分 | 道路新設・改築   |       |  |
|------------------|----------------------|----|------|-----------|------------|------|-----------|-------|--|
|                  |                      |    |      |           |            | 工事区分 | コンクリート橋上部 |       |  |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価        | 金額         | 数量増減 | 金額増減      | 摘要    |  |
| 地覆高欄作業車設備        |                      | 台  | 2    | 2,367,000 | 4,734,000  |      |           | 単-46号 |  |
| 橋梁防護工            |                      | 式  | 1    |           | 1,333,800  |      |           |       |  |
| PC防護             |                      | m  | 342  | 3,900     | 1,333,800  |      |           | 単-47号 |  |
| 昇降用設備工           |                      | 式  | 1    |           | 3,304,000  |      |           |       |  |
| 登り栈橋             |                      | 箇所 | 2    | 1,652,000 | 3,304,000  |      |           | 単-48号 |  |
| 仮設工              |                      | 式  | 1    |           | 17,476,415 |      |           |       |  |
| 仮橋・仮栈橋工          |                      | 式  | 1    |           | 12,585,515 |      |           |       |  |
| 仮橋上部             | 架設 幅B=6.0m 桁長L=12.0m | t  | 12.5 | 222,900   | 2,786,250  |      |           | 単-49号 |  |
| 仮橋上部             | 架設 幅B=6.0m 桁長L=16.0m | t  | 19.6 | 237,000   | 4,645,200  |      |           | 単-50号 |  |
| 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] | 補強型 設置               | m2 | 216  | 17,420    | 3,762,720  |      |           | 単-51号 |  |
| 仮設高欄             | KA1-KP2 単管パイプ型 設置    | m  | 56   | 4,586     | 256,816    |      |           | 単-52号 |  |
| 橋脚               | 撤去                   | t  | 21   | 28,410    | 596,610    |      |           | 単-53号 |  |



# 設計内訳書

| 工事名              | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事 (当初)                  |    |      |         |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |       |
|------------------|--------------------------------------|----|------|---------|-------------|------|---------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額          | 工事区分 | 数量増減    | 金額増減 | 摘要    |
| 仮橋上部             | 撤去                                   | t  | 38.3 | 7,166   | 274,457     |      |         |      | 単-54号 |
| 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] | 補強型 撤去                               | m2 | 216  | 409.4   | 88,430      |      |         |      | 単-55号 |
| 仮設高欄             | 単管ハ <sup>°</sup> イ <sup>°</sup> 型 撤去 | m  | 72   | 2,431   | 175,032     |      |         |      | 単-56号 |
| 交通管理工            |                                      | 式  | 1    |         | 4,890,900   |      |         |      |       |
| 交通誘導警備員          |                                      | 人日 | 274  | 17,850  | 4,890,900   |      |         |      | 単-57号 |
| 橋梁下部             |                                      | 式  | 1    |         | 112,984,427 |      |         |      |       |
| 橋台工              |                                      | 式  | 1    |         | 5,002,089   |      |         |      |       |
| 橋台躯体工            |                                      | 式  | 1    |         | 3,938,781   |      |         |      |       |
| コンクリート           | 24-12-25(20)(高炉)                     | m3 | 45   | 30,240  | 1,360,800   |      |         |      | 単-58号 |
| 鉄筋               | SR235 φ9                             | t  | 0.03 | 220,700 | 6,621       |      |         |      | 単-59号 |
| 鉄筋               | SD345 D13                            | t  | 0.3  | 183,600 | 55,080      |      |         |      | 単-60号 |
| 鉄筋               | SD345 D16~25                         | t  | 2.38 | 226,000 | 537,880     |      |         |      | 単-61号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事 (当初)      |     |      |         |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|--------------------------|-----|------|---------|-------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位  | 数量   | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 鉄筋            | SD345 D16 エポキシ樹脂<br>塗装鉄筋 | t   | 0.16 | 274,000 | 43,840      |      |         | 単-62号 |  |
| 型枠            | 一般型枠                     | m2  | 150  | 9,144   | 1,371,600   |      |         | 単-63号 |  |
| 支保            | f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]  | 空m3 | 40   | 4,716   | 188,640     |      |         | 単-64号 |  |
| 足場            | 安全ネット必要                  | 掛m2 | 80   | 4,679   | 374,320     |      |         | 単-65号 |  |
| 地覆・壁高欄・中央分離帯工 |                          | 式   | 1    |         | 1,063,308   |      |         |       |  |
| コンクリート        | 24-12-25(20) (高炉)        | m3  | 10   | 30,240  | 302,400     |      |         | 単-66号 |  |
| 鉄筋            | SD345 D13                | t   | 0.71 | 183,600 | 130,356     |      |         | 単-67号 |  |
| 鉄筋            | SD345 D16~25             | t   | 0.3  | 181,600 | 54,480      |      |         | 単-68号 |  |
| 型枠            | 一般型枠                     | m2  | 63   | 9,144   | 576,072     |      |         | 単-69号 |  |
| RC橋脚工         |                          | 式   | 1    |         | 107,982,338 |      |         |       |  |
| 橋脚躯体工         |                          | 式   | 1    |         | 107,982,338 |      |         |       |  |
| コンクリート        | 30-12-25(20) (高炉)        | m3  | 480  | 35,410  | 16,996,800  |      |         | 単-70号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事 (当初) |     |        |         |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|---------------------|-----|--------|---------|------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位  | 数量     | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 鉄筋            | SD345 D16～25        | t   | 0.86   | 281,900 | 242,434    |      |         | 単-71号 |  |
| 鉄筋            | SD345 D29～32        | t   | 120.56 | 282,900 | 34,106,424 |      |         | 単-72号 |  |
| 鉄筋            | SD390(ねじ節鉄筋) D51    | t   | 98.68  | 391,000 | 38,583,880 |      |         | 単-73号 |  |
| 型枠            | 一般型枠                | m2  | 540    | 16,060  | 8,672,400  |      |         | 単-74号 |  |
| 型枠            | 柱頭部埋設型枠             | m2  | 10     | 189,400 | 1,894,000  |      |         | 単-75号 |  |
| 足場            | 安全ネット必要             | 掛m2 | 1,600  | 4,679   | 7,486,400  |      |         | 単-76号 |  |
| 情報ボックス        |                     | 式   | 1      |         | 2,618,996  |      |         |       |  |
| 情報ボックス工       |                     | 式   | 1      |         | 1,901,696  |      |         |       |  |
| 通信管路工         |                     | 式   | 1      |         | 1,901,696  |      |         |       |  |
| 通信管路          | FEP φ50×4条          | m   | 352    | 1,725   | 607,200    |      |         | 単-77号 |  |
| 露出管路          | 厚鋼電線管 径 54mm        | m   | 32     | 6,893   | 220,576    |      |         | 単-78号 |  |
| 伸縮継手          | G54 SUS304          | 個   | 16     | 57,200  | 915,200    |      |         | 単-79号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名            | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事 (当初) |    |     |         |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|----------------|---------------------|----|-----|---------|-------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                  | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 異種管継手          | FEP50-G54           | 組  | 32  | 4,960   | 158,720     |      |         | 単-80号 |  |
| 付帯設備工          |                     | 式  | 1   |         | 717,300     |      |         |       |  |
| ハトホル工          |                     | 式  | 1   |         | 717,300     |      |         |       |  |
| フルボックス(壁高欄半埋込) | 埋込部 600×560×195     | 個  | 1   | 226,500 | 226,500     |      |         | 単-81号 |  |
| フルボックス(壁高欄半埋込) | 埋込部 600×560×170     | 個  | 1   | 211,000 | 211,000     |      |         | 単-82号 |  |
| フルボックス(壁高欄埋込)  | 600×469×155         | 個  | 1   | 279,800 | 279,800     |      |         | 単-83号 |  |
| 直接工事費          |                     | 式  | 1   |         | 918,302,377 |      |         |       |  |
| 共通仮設費          |                     | 式  | 1   |         | 73,179,640  |      |         |       |  |
| 共通仮設費          |                     | 式  | 1   |         | 5,174,640   |      |         |       |  |
| 運搬費            |                     | 式  | 1   |         | 1,565,840   |      |         |       |  |
| 仮設材運搬費         |                     | t  | 148 | 10,580  | 1,565,840   |      |         | 単-84号 |  |
| 技術管理費          |                     | 式  | 1   |         | 58,800      |      |         |       |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 大野油坂道路天頭谷橋上部工事 (当初) |    |    |        |               | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|---------------------|----|----|--------|---------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額            | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 道路施設基本データ作成費  |                     | 工事 | 1  | 58,800 | 58,800        |      |         | 単-85号 |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                     | 式  | 1  |        | 3,550,000     |      |         |       |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                     | 式  | 1  |        | 68,005,000    |      |         |       |  |
| 純工事費          |                     | 式  | 1  |        | 991,482,017   |      |         |       |  |
| 現場管理費         |                     | 式  | 1  |        | 215,931,000   |      |         |       |  |
| 工事原価          |                     | 式  | 1  |        | 1,207,413,017 |      |         |       |  |
| 一般管理費等        |                     | 式  | 1  |        | 141,866,983   |      |         |       |  |
| 工事価格          |                     | 式  | 1  |        | 1,349,280,000 |      |         |       |  |
| 消費税相当額        |                     | 式  | 1  |        | 134,928,000   |      |         |       |  |
| 工事費計          |                     | 式  | 1  |        | 1,484,208,000 |      |         |       |  |
|               |                     |    |    |        |               |      |         |       |  |

# 一式当たり内訳書

桁架設

第 1号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2024. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2024. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                 | 単位  | 数量  | 単価        | 金額          | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|----------------------|--------------------|-----|-----|-----------|-------------|------|------|----|
| 作業車据付解体工             | 標準(1.0)            | 台・回 | 4   | 5,784,000 | 23,136,000  |      |      |    |
| 作業車移動据付工             |                    | 台・回 | 32  | 124,700   | 3,990,400   |      |      |    |
| 作業車引戻工               |                    | m   | 106 | 8,199     | 869,094     |      |      |    |
| PC橋片持架設用機械器具損料       |                    | 式   | 1   |           | 86,810,000  |      |      |    |
| 緊張機器損料(外ケーブルクラウトタイプ) | 片引 C1=4 C2=4 C3=14 | 工事  | 1   | 1,755,000 | 1,755,000   |      |      |    |
| 合 計                  |                    |     |     |           | 116,560,494 |      |      |    |
|                      |                    |     |     |           |             |      |      |    |
|                      |                    |     |     |           |             |      |      |    |
|                      |                    |     |     |           |             |      |      |    |
|                      |                    |     |     |           |             |      |      |    |
|                      |                    |     |     |           |             |      |      |    |
|                      |                    |     |     |           |             |      |      |    |
|                      |                    |     |     |           |             |      |      |    |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-1号 | 型枠                      |               | 単位  | m2 | 数量     |        | 単価   |        |
|------|-------------------------|---------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称   |                         | 規格            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|      | 型枠製作・設置・撤去工             | ラフテレソクレーン45t吊 | m 2 | 1  | 16,060 | 16,060 |      | 16,060 |
|      | 「ラフテレソクレーン賃料補正＝標準(1.0)」 |               |     |    |        |        |      |        |
|      | 計                       |               |     |    |        | 16,060 |      |        |
|      | 単価                      |               |     |    |        | 16,060 | 円/m2 |        |
|      |                         |               |     |    |        |        |      |        |
|      |                         |               |     |    |        |        |      |        |
|      |                         |               |     |    |        |        |      |        |
|      |                         |               |     |    |        |        |      |        |
|      |                         |               |     |    |        |        |      |        |
|      |                         |               |     |    |        |        |      |        |
|      |                         |               |     |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号                     | 鋼製型枠           |     | 単位    | m2     | 数量         | 2,290 | 単価 | 22,170 |
|--------------------------|----------------|-----|-------|--------|------------|-------|----|--------|
| 名称                       | 規格             | 単位  | 数量    | 単価     | 金額         | 摘要    |    |        |
| 型枠製作・設置・撤去工              | ラフテレ-ンクレーン45t吊 | m 2 | 2,290 | 16,060 | 36,777,400 |       |    |        |
| 「ラフテレ-ンクレーン賃料補正＝標準(1.0)」 |                |     |       |        |            |       |    |        |
| 鋼製型枠材料費                  | 外型枠            | m 2 | 263   | 37,900 | 9,967,700  |       |    |        |
| 鋼製型枠材料費                  | 底型枠            | m 2 | 121   | 33,100 | 4,005,100  |       |    |        |
| 計                        |                |     |       |        | 50,750,200 |       |    |        |
| 単価                       |                |     |       |        | 22,170     | 円/m2  |    |        |
|                          |                |     |       |        |            |       |    |        |
|                          |                |     |       |        |            |       |    |        |
|                          |                |     |       |        |            |       |    |        |
|                          |                |     |       |        |            |       |    |        |
|                          |                |     |       |        |            |       |    |        |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |    |                         |    |    |         |         |     |         |
|-------------------------|----|-------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-3号                    | 鉄筋 | SD345 D13               | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 284,000 |
| 名称                      |    | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋工(PC橋片持架設工)           |    | SD345 D13 ラフテレンクレーン45t吊 | t  | 1  | 284,000 | 284,000 |     |         |
| 「ラフテレンクレーン賃料補正＝標準(1.0)」 |    |                         |    |    |         |         |     |         |
| 計                       |    |                         |    |    |         | 284,000 |     |         |
| 単価                      |    |                         |    |    |         | 284,000 | 円/t |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |    |                            |    |    |         |         |     |         |
|-------------------------|----|----------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-4号                    | 鉄筋 | SD345 D16～25               | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 281,900 |
| 名称                      |    | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋工(PC橋片持架設工)           |    | SD345 D16～25 ラフテレンクレーン45t吊 | t  | 1  | 281,900 | 281,900 |     |         |
| 「ラフテレンクレーン賃料補正＝標準(1.0)」 |    |                            |    |    |         |         |     |         |
| 計                       |    |                            |    |    |         | 281,900 |     |         |
| 単価                      |    |                            |    |    |         | 281,900 | 円/t |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                        |    |                           |    |    |         |         |     |         |
|------------------------|----|---------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-5号                   | 鉄筋 | SD345 D29~32              | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 282,900 |
| 名称                     |    | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋工(PC橋片持架設工)          |    | SD345 D29~32 ラフテレソクレン45t吊 | t  | 1  | 282,900 | 282,900 |     |         |
| 「ラフテレソクレン賃料補正=標準(1.0)」 |    |                           |    |    |         |         |     |         |
| 計                      |    |                           |    |    |         | 282,900 |     |         |
| 単価                     |    |                           |    |    |         | 282,900 | 円/t |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |        |                             |    |    |        |        |      |        |
|-------------------|--------|-----------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-6号              | コンクリート | 40-12-25(20)(早強)コンクリート夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価   | 42,720 |
| 名称                |        | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| コンクリート工(PC橋片持架設工) |        | 各種 配管式 90~100m3/h 無         | m3 | 1  | 42,720 | 42,720 |      |        |
| 計                 |        |                             |    |    |        | 42,720 |      |        |
| 単価                |        |                             |    |    |        | 42,720 | 円/m3 |        |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号                | PCケーブル | 外ケーブル 縦締 4950kN型(19S15.2B)         | 単位 | t     | 数量        | 単価         | 金額 | 単価  | 1,760,000 |
|---------------------|--------|------------------------------------|----|-------|-----------|------------|----|-----|-----------|
| 名称                  |        | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価        | 金額         |    | 摘要  |           |
| PCケーブル工(外ケーブル)      |        | 縦締 4950kN型(19S15.2B) ラフテレンクレーン45t吊 | t  | 32    | 1,541,000 | 49,312,000 |    |     |           |
| 外ケーブル保護管            |        | 19S15.2B用                          | m  | 1,331 | 4,050     | 5,390,550  |    |     |           |
| 外ケーブル保護管 (スパイラル補強管) |        | 19S15.2B用                          | m  | 173   | 4,500     | 778,500    |    |     |           |
| 熱収縮継手               |        |                                    | 個  | 44    | 18,600    | 818,400    |    |     |           |
| 計                   |        |                                    |    |       |           | 56,299,450 |    |     |           |
| 単価                  |        |                                    |    |       |           | 1,760,000  |    | 円/t |           |
|                     |        |                                    |    |       |           |            |    |     |           |
|                     |        |                                    |    |       |           |            |    |     |           |
|                     |        |                                    |    |       |           |            |    |     |           |
|                     |        |                                    |    |       |           |            |    |     |           |
|                     |        |                                    |    |       |           |            |    |     |           |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                |        |                                    |    |    |           |           |     |           |
|----------------|--------|------------------------------------|----|----|-----------|-----------|-----|-----------|
| 単-9号           | PCケーブル | 内ケーブル 縦締 3200kN型(12S15.2B)         | 単位 | t  | 数量        | 1         | 単価  | 1,891,000 |
| 名称             |        | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要  |           |
| PCケーブル工(内ケーブル) |        | 縦締 3200kN型(12S15.2B) ラフテレンクレーン45t吊 | t  | 1  | 1,891,000 | 1,891,000 |     |           |
| 計              |        |                                    |    |    |           | 1,891,000 |     |           |
| 単価             |        |                                    |    |    |           | 1,891,000 | 円/t |           |
|                |        |                                    |    |    |           |           |     |           |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      |        |                                 |    |    |           |           |     |           |
|----------------------|--------|---------------------------------|----|----|-----------|-----------|-----|-----------|
| 単-10号                | PCケーブル | 横締 950kN型(1S28.6) プレグレアウトタイプ    | 単位 | t  | 数量        | 1         | 単価  | 1,428,000 |
| 名称                   |        | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要  |           |
| プレグレアウトPC鋼材工[片持架設工法] |        | 横締 950kN型(1S28.6) ラフテレンクレーン45t吊 | t  | 1  | 1,428,000 | 1,428,000 |     |           |
| 計                    |        |                                 |    |    |           | 1,428,000 |     |           |
| 単価                   |        |                                 |    |    |           | 1,428,000 | 円/t |           |
|                      |        |                                 |    |    |           |           |     |           |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 偏向管         | 鋼管125A 亜鉛メッキ                  | 単位 | 箇所 | 数量     | 56        | 単価   | 49,580 |
|-------|-------------|-------------------------------|----|----|--------|-----------|------|--------|
| 名称    |             | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要   |        |
|       | ティアホﾟ管設置工   | 鋼管125A 亜鉛メッキ L=0.901m(平均) 偏向部 | 箇所 | 56 | 9,483  | 531,048   |      |        |
|       | ティアホﾟ管(偏向部) | SGP125A 亜鉛メッキ L=0.900m        | 本  | 10 | 42,100 | 421,000   |      |        |
|       | ティアホﾟ管(偏向部) | SGP125A 亜鉛メッキ L=0.901m        | 本  | 34 | 38,800 | 1,319,200 |      |        |
|       | ティアホﾟ管(偏向部) | SGP125A 亜鉛メッキ L=0.902m        | 本  | 6  | 42,100 | 252,600   |      |        |
|       | ティアホﾟ管(偏向部) | SGP125A 亜鉛メッキ L=0.904m        | 本  | 6  | 42,100 | 252,600   |      |        |
|       | 計           |                               |    |    |        | 2,776,448 |      |        |
|       | 単価          |                               |    |    |        | 49,580    | 円/箇所 |        |
|       |             |                               |    |    |        |           |      |        |
|       |             |                               |    |    |        |           |      |        |
|       |             |                               |    |    |        |           |      |        |
|       |             |                               |    |    |        |           |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 偏向管            | 鋼管150A 亜鉛メッキ                      | 単位 | 箇所 | 数量     | 56        | 単価   | 116,600 |
|-------|----------------|-----------------------------------|----|----|--------|-----------|------|---------|
| 名称    |                | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要   |         |
|       | テーパー管設置工       | 鋼管150A 亜鉛メッキ L=1.623m(平均) 定着装置埋込部 | 箇所 | 12 | 17,880 | 214,560   |      |         |
|       | テーパー管設置工       | 鋼管150A 亜鉛メッキ L=4.007m(平均) 定着装置埋込部 | 箇所 | 44 | 43,800 | 1,927,200 |      |         |
|       | テーパー管(定着装置埋込部) | SGP150A 亜鉛メッキ L=1.616m            | 本  | 6  | 40,320 | 241,920   |      |         |
|       | テーパー管(定着装置埋込部) | SGP150A 亜鉛メッキ L=1.629m            | 本  | 6  | 40,320 | 241,920   |      |         |
|       | テーパー管(定着装置埋込部) | SGP150A 亜鉛メッキ L=4.006m            | 本  | 8  | 94,780 | 758,240   |      |         |
|       | テーパー管(定着装置埋込部) | SGP150A 亜鉛メッキ L=4.007m            | 本  | 18 | 87,300 | 1,571,400 |      |         |
|       | テーパー管(定着装置埋込部) | SGP150A 亜鉛メッキ L=4.008m            | 本  | 18 | 87,300 | 1,571,400 |      |         |
|       | 計              |                                   |    |    |        | 6,526,640 |      |         |
|       | 単価             |                                   |    |    |        | 116,600   | 円/箇所 |         |
|       |                |                                   |    |    |        |           |      |         |
|       |                |                                   |    |    |        |           |      |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号            | PC緊張 | 外ケーブル 縦締(片引) 4950kN型(19S15.2B)      | 単位 | 箇所 | 数量      | 単価 | 金額        | 単価   | 摘要      |
|------------------|------|-------------------------------------|----|----|---------|----|-----------|------|---------|
|                  |      |                                     |    |    |         |    | 22        |      | 284,400 |
| 名称               |      | 規格                                  | 単位 | 箇所 | 数量      | 単価 | 金額        | 摘要   |         |
| PCケーブル緊張工(外ケーブル) |      | 縦締(片引) 4950kN型(19S15.2B) 桁内 スパイラル筋有 | 箇所 | 8  | 298,600 |    | 2,388,800 |      |         |
| PCケーブル緊張工(外ケーブル) |      | 縦締(片引) 4950kN型(19S15.2B) 桁外 スパイラル筋有 | 箇所 | 14 | 276,200 |    | 3,866,800 |      |         |
| 計                |      |                                     |    |    |         |    | 6,255,600 |      |         |
| 単価               |      |                                     |    |    |         |    | 284,400   | 円/箇所 |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号            | PC緊張 | 内ケーブル 縦締(片引) 3200kN型(12S15.2B) | 単位 | 箇所 | 数量      | 単価 | 金額      | 単価   | 摘要      |
|------------------|------|--------------------------------|----|----|---------|----|---------|------|---------|
|                  |      |                                |    |    |         |    | 1       |      | 104,700 |
| 名称               |      | 規格                             | 単位 | 箇所 | 数量      | 単価 | 金額      | 摘要   |         |
| PCケーブル緊張工(内ケーブル) |      | 縦締(片引) 3200kN型(12S15.2B)       | 箇所 | 1  | 104,700 |    | 104,700 |      |         |
| 計                |      |                                |    |    |         |    | 104,700 |      |         |
| 単価               |      |                                |    |    |         |    | 104,700 | 円/箇所 |         |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | PC緊張             | 内ケーブル 縦締(両引) 3200kN型(12S15.2B) | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価   | 92,520 |
|-------|------------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称    |                  | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|       | PCケーブル緊張工(内ケーブル) | 縦締(両引) 3200kN型(12S15.2B)       | 箇所 | 1  | 92,520 | 92,520 |      |        |
|       | 計                |                                |    |    |        | 92,520 |      |        |
|       | 単価               |                                |    |    |        | 92,520 | 円/箇所 |        |
|       |                  |                                |    |    |        |        |      |        |
|       |                  |                                |    |    |        |        |      |        |
|       |                  |                                |    |    |        |        |      |        |
|       |                  |                                |    |    |        |        |      |        |
|       |                  |                                |    |    |        |        |      |        |
|       |                  |                                |    |    |        |        |      |        |
|       |                  |                                |    |    |        |        |      |        |
|       |                  |                                |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号                 | PC緊張 | 横締(片引) 950kN型(1S28.6) プレキャストタイプ | 単位 | 箇所  | 数量     | 436        | 単価   | 40,370 |
|-----------------------|------|---------------------------------|----|-----|--------|------------|------|--------|
| 名称                    |      | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 摘要   |        |
| プレキャストPC鋼材緊張工[片持架設工法] |      | 横締(片引) 950kN型(1S28.6)           | 箇所 | 436 | 24,680 | 10,760,480 |      |        |
| PC鋼材定着装置(プレキャスト用)     |      | シングルストラット 埋込用 1S28.6 125×220×36 | 組  | 394 | 15,740 | 6,201,560  |      |        |
| PC鋼材定着装置(プレキャスト用)     |      | シングルストラット 埋込用 1S28.6 165×165×32 | 組  | 42  | 15,200 | 638,400    |      |        |
| 計                     |      |                                 |    |     |        | 17,600,440 |      |        |
| 単価                    |      |                                 |    |     |        | 40,370     | 円/箇所 |        |
|                       |      |                                 |    |     |        |            |      |        |
|                       |      |                                 |    |     |        |            |      |        |
|                       |      |                                 |    |     |        |            |      |        |
|                       |      |                                 |    |     |        |            |      |        |
|                       |      |                                 |    |     |        |            |      |        |
|                       |      |                                 |    |     |        |            |      |        |
|                       |      |                                 |    |     |        |            |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |      |                              |    |    |         |         |      |         |
|------------------|------|------------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単-17号            | PC固定 | 外ケーブル 縦締 4950kN型(19S15.2B)   | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価   | 223,500 |
| 名称               |      | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| PCケーブル定着工(外ケーブル) |      | 縦締 4950kN型(19S15.2B) スパイラル筋有 | 箇所 | 1  | 223,500 | 223,500 |      |         |
| 計                |      |                              |    |    |         | 223,500 |      |         |
| 単価               |      |                              |    |    |         | 223,500 | 円/箇所 |         |
|                  |      |                              |    |    |         |         |      |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  |      |                            |    |    |        |        |      |        |
|------------------|------|----------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-18号            | PC固定 | 内ケーブル 縦締 3200kN型(12S15.2B) | 単位 | 箇所 | 数量     | 1      | 単価   | 75,820 |
| 名称               |      | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| PCケーブル定着工(内ケーブル) |      | 縦締 3200kN型(12S15.2B)       | 箇所 | 1  | 75,820 | 75,820 |      |        |
| 計                |      |                            |    |    |        | 75,820 |      |        |
| 単価               |      |                            |    |    |        | 75,820 | 円/箇所 |        |
|                  |      |                            |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号                  | PC固定 | 横締 950kN型(1S28.6) フレックラウトタイプ    | 単位 | 箇所  | 数量     | 436       | 単価   | 22,250 |
|------------------------|------|---------------------------------|----|-----|--------|-----------|------|--------|
| 名称                     |      | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要   |        |
| フレックラウトPC鋼材固定工[片持架設工法] |      | 横締 950kN型(1S28.6)               | 箇所 | 436 | 6,557  | 2,858,852 |      |        |
| PC鋼材定着装置(フレックラウト用)     |      | シングルストラット 埋込用 1S28.6 125×220×36 | 組  | 394 | 15,740 | 6,201,560 |      |        |
| PC鋼材定着装置(フレックラウト用)     |      | シングルストラット 埋込用 1S28.6 165×165×32 | 組  | 42  | 15,200 | 638,400   |      |        |
| 計                      |      |                                 |    |     |        | 9,698,812 |      |        |
| 単価                     |      |                                 |    |     |        | 22,250    | 円/箇所 |        |
|                        |      |                                 |    |     |        |           |      |        |
|                        |      |                                 |    |     |        |           |      |        |
|                        |      |                                 |    |     |        |           |      |        |
|                        |      |                                 |    |     |        |           |      |        |
|                        |      |                                 |    |     |        |           |      |        |
|                        |      |                                 |    |     |        |           |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |             |                         |    |    |         |         |      |         |
|-------|-------------|-------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| 単-20号 | 予備孔用定着装置    | 外ケーブル 4950kN型(19S15.2B) | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価   | 101,300 |
|       | 名称          | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
|       | 予備孔用定着装置設置工 | 外ケーブル 4950kN型(19S15.2B) | 箇所 | 1  | 101,300 | 101,300 |      |         |
|       | 計           |                         |    |    |         | 101,300 |      |         |
|       | 単価          |                         |    |    |         | 101,300 | 円/箇所 |         |
|       |             |                         |    |    |         |         |      |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |           |                     |    |    |           |           |     |           |
|-------|-----------|---------------------|----|----|-----------|-----------|-----|-----------|
| 単-21号 | ゴム支承 (A1) | 分散型ゴム支承 最大反力 3130kN | 単位 | 個  | 数量        | 1         | 単価  | 7,647,000 |
|       | 名称        | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要  |           |
|       | ゴム支承据付工   | 0.394m3/個 標準(1.0)   | 個  | 1  | 206,300   | 206,300   |     |           |
|       | ゴム支承      | 最大反力 3130kN 分散型     | 個  | 1  | 7,440,000 | 7,440,000 |     |           |
|       | 計         |                     |    |    |           | 7,646,300 |     |           |
|       | 単価        |                     |    |    |           | 7,647,000 | 円/個 |           |
|       |           |                     |    |    |           |           |     |           |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号   | ゴム支承 (A2) | 分散型ゴム支承 最大反力 3090kN | 単位 | 個  | 数量        | 単価        | 金額  | 単価 | 8,735,000 |
|---------|-----------|---------------------|----|----|-----------|-----------|-----|----|-----------|
| 名称      |           | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要  |    |           |
| ゴム支承据付工 |           | 0.384m3/個 標準(1.0)   | 個  | 1  | 204,100   | 204,100   |     |    |           |
| ゴム支承    |           | 最大反力 3090kN 分散型     | 個  | 1  | 8,530,000 | 8,530,000 |     |    |           |
| 計       |           |                     |    |    |           | 8,734,100 |     |    |           |
| 単価      |           |                     |    |    |           | 8,735,000 | 円/個 |    |           |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-23号   | 沓座モルタル | 無収縮モルタル         | 単位 | m3 | 数量      | 単価      | 金額   | 単価 | 225,000 |
|---------|--------|-----------------|----|----|---------|---------|------|----|---------|
| 名称      |        | 規格              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |    |         |
| 無収縮モルタル |        | セメント系 プレミックスタイプ | m3 | 1  | 225,000 | 225,000 |      |    |         |
| 計       |        |                 |    |    |         | 225,000 |      |    |         |
| 単価      |        |                 |    |    |         | 225,000 | 円/m3 |    |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-24号       | 補強格子鉄筋    | SD295 D10 | 単位 | t       | 数量      | 1   | 単価 | 111,000 |
|-------------|-----------|-----------|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称          | 規格        | 単位        | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D10 | t         | 1  | 111,000 | 111,000 |     |    |         |
| 計           |           |           |    |         | 111,000 |     |    |         |
| 単価          |           |           |    |         | 111,000 | 円/t |    |         |
|             |           |           |    |         |         |     |    |         |
|             |           |           |    |         |         |     |    |         |
|             |           |           |    |         |         |     |    |         |
|             |           |           |    |         |         |     |    |         |
|             |           |           |    |         |         |     |    |         |
|             |           |           |    |         |         |     |    |         |
|             |           |           |    |         |         |     |    |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号             | 支保工  | 単位  | 空m3   | 数量      | 単価         | 金額 | 単価 | 17,560 |
|-------------------|--|-----|-------|---------|------------|----|----|--------|
| 名称                | 規格   | 単位  | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要 |    |        |
| ○柱頭部              |  |     |       |         |            |    |    |        |
| 支保設置撤去(本体工・中央閉合)  | 柱頭部フ <sup>ラ</sup> ケット式 本体工 101日 ラフテレシクレーン45t吊  | t   | 128   | 203,800 | 26,086,400 |    |    |        |
| 支保設置撤去(上支保・床版・箱桁) | 柱頭部フ <sup>ラ</sup> ケット式 上支保工 101日 ラフテレシクレーン45t吊 | 空m3 | 196   | 14,340  | 2,810,640  |    |    |        |
| 支保設置撤去(上支保・床版・箱桁) | 張出床版部枠組支保工 80日 ラフテレシクレーン45t吊                   | 空m3 | 1,166 | 4,958   | 5,781,028  |    |    |        |
| 支保設置撤去(上支保・床版・箱桁) | 箱桁内部枠組支保工 80日 ラフテレシクレーン45t吊                    | 空m3 | 549   | 4,958   | 2,721,942  |    |    |        |
| ○中央閉合部            |  |     |       |         |            |    |    |        |
| 支保設置撤去(本体工・中央閉合)  | 中央閉合部 吊支保工 37日 ラフテレシクレーン45t吊                   | t   | 15.7  | 218,500 | 3,430,450  |    |    |        |
| 支保設置撤去(上支保・床版・箱桁) | 張出床版部枠組支保工 37日 ラフテレシクレーン45t吊                   | 空m3 | 182   | 4,696   | 854,672    |    |    |        |
| 支保設置撤去(上支保・床版・箱桁) | 箱桁内部枠組支保工 37日 ラフテレシクレーン45t吊                    | 空m3 | 66    | 4,696   | 309,936    |    |    |        |
| ○側径間部             |  |     |       |         |            |    |    |        |
| 支保設置撤去(側径間部)      | 吊支保工 ラフテレシクレーン25t 橋台部フ <sup>ラ</sup> ケット有       | t   | 37.4  | 207,600 | 7,764,240  |    |    |        |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-25号 | 支保工               |   | 単位    | 空m3 | 数量    |            | 単価    |    |
|-------|-------------------|---|-------|-----|-------|------------|-------|----|
|       | 名称                | 規格  | 単位    | 数量  | 単価    | 金額         |       | 摘要 |
|       | くさび結合支保工（側径間部）    | 設置・撤去 39.2以上49.0kN/m2未満<br>3.6超え6.0m以下 L≤10 602円 21円<br>標準(1.0) | 空 m 3 | 891 | 6,268 | 5,584,788  |       |    |
|       | 支保設置撤去（上支保・床版・箱桁） | 箱桁内部枠組支保工 64日 標準(1.0)   | 空 m 3 | 140 | 4,582 | 641,480    |       |    |
|       | 計                 |   |       |     |       | 55,985,576 |       |    |
|       | 単価                |   |       |     |       | 17,560     | 円/空m3 |    |
|       |                   |   |       |     |       |            |       |    |
|       |                   |   |       |     |       |            |       |    |
|       |                   |   |       |     |       |            |       |    |
|       |                   |   |       |     |       |            |       |    |
|       |                   |   |       |     |       |            |       |    |
|       |                   |   |       |     |       |            |       |    |
|       |                   |   |       |     |       |            |       |    |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-26号  | 足場 |                   | 単位             | m   | 数量     |           | 8   | 単価 | 568,200 |
|--------|----|-------------------|----------------|-----|--------|-----------|-----|----|---------|
| 名称     |    | 規格                | 単位             | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |    |         |
| 柱頭部足場工 |    | 柱頭部桁高6m未満 3.4月 1回 | m <sup>2</sup> | 302 | 14,880 | 4,493,760 |     |    |         |
| 橋側足場工  |    | 1.2月 1回           | m              | 8   | 6,466  | 51,728    |     |    |         |
| 計      |    |                   |                |     |        | 4,545,488 |     |    |         |
| 単価     |    |                   |                |     |        | 568,200   | 円/m |    |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-27号 | 排水桝 | SUS304 654×400          | 単位 | 箇所 | 数量      |         | 1    | 単価 | 151,500 |
|-------|-----|-------------------------|----|----|---------|---------|------|----|---------|
| 名称    |     | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |    |         |
| 排水桝   |     | 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下 | 箇所 | 1  | 151,500 | 151,500 |      |    |         |
| 計     |     |                         |    |    |         | 151,500 |      |    |         |
| 単価    |     |                         |    |    |         | 151,500 | 円/箇所 |    |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |     |                  |    |    |        |        |     |        |
|-----------|-----|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-28号     | 排水管 | 上部工 ステンレス管 φ202  | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 49,710 |
| 名称        |     | 規格               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 排水管設置     |     | 高気密ステンレス管 φ202 有 | m  | 1  | 5,406  | 5,406  |     |        |
| 排水管 (材料費) |     |                  | m  | 1  | 44,300 | 44,300 |     |        |
| 計         |     |                  |    |    |        | 49,706 |     |        |
| 単価        |     |                  |    |    |        | 49,710 | 円/m |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |     |                  |    |    |        |        |     |        |
|-----------|-----|------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-29号     | 排水管 | 下部工 ステンレス管 φ202  | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 33,910 |
| 名称        |     | 規格               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 排水管設置     |     | 高気密ステンレス管 φ202 有 | m  | 1  | 5,406  | 5,406  |     |        |
| 排水管 (材料費) |     |                  | m  | 1  | 28,500 | 28,500 |     |        |
| 計         |     |                  |    |    |        | 33,906 |     |        |
| 単価        |     |                  |    |    |        | 33,910 | 円/m |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                 |                          |    |    |       |       |     |    |       |
|-------|-----------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|----|-------|
| 単-30号 | コンクリートアンカーボルト設置 |                          | 単位 | 本  | 数量    |       | 1   | 単価 | 1,766 |
|       | 名称              | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |    |       |
|       | コンクリートアンカーボルト設置 | 有り                       | 本  | 1  | 1,246 | 1,246 |     |    |       |
|       | コンクリートアンカー      | M12×100(SUS304) スリーブ打込み式 | 本  | 1  | 520   | 520   |     |    |       |
|       | 計               |                          |    |    |       | 1,766 |     |    |       |
|       | 単価              |                          |    |    |       | 1,766 | 円/本 |    |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |        |  |    |    |        |        |      |    |        |
|-------|--------|--|----|----|--------|--------|------|----|--------|
| 単-31号 | コンクリート | 24-12-25(20)(普通)   | 単位 | m3 | 数量     |        | 1    | 単価 | 30,350 |
|       | 名称     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |    |        |
|       | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>24-12-25(20)(普通)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | m3 | 1  | 30,350 | 30,350 |      |    |        |
|       | 計      |  |    |    |        | 30,350 |      |    |        |
|       | 単価     |  |    |    |        | 30,350 | 円/m3 |    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |            |   |    |    |         |         |  |     |         |
|-------|------------|---|----|----|---------|---------|--|-----|---------|
| 単-32号 | 鉄筋         | SD345 D13   | 単位 | t  | 数量      |         |  | 単価  |         |
|       |            |   |    |    |         | 1       |  |     | 183,600 |
|       | 名称         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      |  |     | 摘要      |
|       | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 183,600 | 183,600 |  |     |         |
|       | 計          |   |    |    |         | 183,600 |  |     |         |
|       | 単価         |   |    |    |         | 183,600 |  | 円/t |         |
|       |            |   |    |    |         |         |  |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |            |   |    |    |         |         |  |     |         |
|-------|------------|---|----|----|---------|---------|--|-----|---------|
| 単-33号 | 鉄筋         | SD345 D16~25  | 単位 | t  | 数量      |         |  | 単価  |         |
|       |            |   |    |    |         | 1       |  |     | 181,600 |
|       | 名称         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      |  |     | 摘要      |
|       | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1  | 181,600 | 181,600 |  |     |         |
|       | 計          |   |    |    |         | 181,600 |  |     |         |
|       | 単価         |   |    |    |         | 181,600 |  | 円/t |         |
|       |            |   |    |    |         |         |  |     |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-34号      | 鉄筋 | SD345 D13 工ホ <sup>○</sup> 樹脂塗装鉄筋                             | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 281,200 |
|------------|----|--|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称         |    | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無<br>無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 281,200 | 281,200 |     |         |
| 計          |    |  |    |    |         | 281,200 |     |         |
| 単価         |    |  |    |    |         | 281,200 | 円/t |         |
|            |    |  |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-35号 | 型枠 | 一般型枠          | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 9,144 |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称    |    | 規格            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 型枠    |    | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1  | 9,144 | 9,144 |      |       |
| 計     |    |               |     |    |       | 9,144 |      |       |
| 単価    |    |               |     |    |       | 9,144 | 円/m2 |       |
|       |    |               |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-36号 | 目地板 | 瀝青纖維質目地板 t=10       | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 3,674 |
|-------|-----|---------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称    |     | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|       | 目地板 | 30m2未満 瀝青纖維質目地板t=10 | m 2 | 1  | 3,674 | 3,674 |      |       |
|       | 計   |                     |     |    |       | 3,674 |      |       |
|       | 単価  |                     |     |    |       | 3,674 | 円/m2 |       |
|       |     |                     |     |    |       |       |      |       |
|       |     |                     |     |    |       |       |      |       |
|       |     |                     |     |    |       |       |      |       |
|       |     |                     |     |    |       |       |      |       |
|       |     |                     |     |    |       |       |      |       |
|       |     |                     |     |    |       |       |      |       |
|       |     |                     |     |    |       |       |      |       |
|       |     |                     |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-37号          | マンホール蓋 | 1000×1500用 両開き メッキ         | 単位 | 箇所 | 数量      | 1       | 単価   | 500,500 |
|----------------|--------|----------------------------|----|----|---------|---------|------|---------|
| 名称             |        | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要   |         |
| 検査孔蓋設置工[PC橋新設] |        | 鋼製扉型 100kg未満 ラフテレンクレーン25t吊 | 箇所 | 1  | 64,560  | 64,560  |      |         |
| アンカーボルト設置      |        | 有                          | 本  | 18 | 831.5   | 14,967  |      |         |
| マンホール蓋         |        | 1000×1500用 両開き             | 組  | 1  | 419,000 | 419,000 |      |         |
| コンクリートアンカー     |        | M12×100 スリーブ 打込み式 めっき品     | 本  | 18 | 109     | 1,962   |      |         |
| 計              |        |                            |    |    |         | 500,489 |      |         |
| 単価             |        |                            |    |    |         | 500,500 | 円/箇所 |         |
|                |        |                            |    |    |         |         |      |         |
|                |        |                            |    |    |         |         |      |         |
|                |        |                            |    |    |         |         |      |         |
|                |        |                            |    |    |         |         |      |         |
|                |        |                            |    |    |         |         |      |         |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-38号          | マンホール蓋 | 2450×1380用 スライド式 メッキ              | 単位 | 箇所 | 数量      | 単価      | 金額 | 単価   | 883,700 |
|----------------|--------|-----------------------------------|----|----|---------|---------|----|------|---------|
| 名称             |        | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      |    | 摘要   |         |
| 検査孔蓋設置工[PC橋新設] |        | 鋼製スライド型 50~300kg/箇所 ラフレレンクレーン25t吊 | 箇所 | 1  | 73,640  | 73,640  |    |      |         |
| マンホール蓋         |        | 2450×1380用 スライド式 ホール類、ビス、戸車含む     | 組  | 1  | 810,000 | 810,000 |    |      |         |
| 計              |        |                                   |    |    |         | 883,640 |    |      |         |
| 単価             |        |                                   |    |    |         | 883,700 |    | 円/箇所 |         |
|                |        |                                   |    |    |         |         |    |      |         |
|                |        |                                   |    |    |         |         |    |      |         |
|                |        |                                   |    |    |         |         |    |      |         |
|                |        |                                   |    |    |         |         |    |      |         |
|                |        |                                   |    |    |         |         |    |      |         |
|                |        |                                   |    |    |         |         |    |      |         |
|                |        |                                   |    |    |         |         |    |      |         |
|                |        |                                   |    |    |         |         |    |      |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-39号 | 落下物等防止柵             | 柵高 1.1m アンカーボルト設置有                | 単位 | m  | 数量     | 73        | 単価  | 29,130 |
|-------|---------------------|-----------------------------------|----|----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称    |                     | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|       | 落下物等防止柵             | 有り                                | m  | 73 | 3,883  | 283,459   |     |        |
|       | 落下物等防止柵             | φ2.6×25mm H=1.1m 壁高欄取付型 アンカーボルト除く | m  | 73 | 22,600 | 1,649,800 |     |        |
|       | 落下物等防止柵用アンカーボルト(U型) | M16 HDZT49 ナット付 アンカーボルト2個/組       | 組  | 38 | 5,070  | 192,660   |     |        |
|       | 計                   |                                   |    |    |        | 2,125,919 |     |        |
|       | 単価                  |                                   |    |    |        | 29,130    | 円/m |        |
|       |                     |                                   |    |    |        |           |     |        |
|       |                     |                                   |    |    |        |           |     |        |
|       |                     |                                   |    |    |        |           |     |        |
|       |                     |                                   |    |    |        |           |     |        |
|       |                     |                                   |    |    |        |           |     |        |
|       |                     |                                   |    |    |        |           |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-40号 | 検査路<br>(A1橋台)      |                                  | 単位 | m   | 数量        |             | 12  | 単価 | 249,700 |
|-------|--------------------|----------------------------------|----|-----|-----------|-------------|-----|----|---------|
| 名称    |                    | 規格                               | 単位 | 数量  | 単価        | 金額          | 摘要  |    |         |
|       | 検査路架設              | 有                                | m  | 8.9 | 10,820    | 96,298      |     |    |         |
|       | アンカーボルト設置          | 有                                | 本  | 29  | 831.5     | 24,113.5    |     |    |         |
|       | 下部工検査路(A1橋台)       | 手摺、梯子、フック、BN含む                   | 組  | 1   | 2,534,890 | 2,534,890   |     |    |         |
|       | コンクリートアンカー         | スリフ打込式 M16×120 ステンレス 緩み止めN1、W1含む | 本  | 29  | 3,610     | 104,690     |     |    |         |
|       | 転落防止柵設置(検査路)       |                                  | m  | 3.1 | 10,820    | 33,542      |     |    |         |
|       | コンクリート削孔(電動ハンマドリル) | 30mm以上200mm未満                    | 孔  | 12  | 610.2     | 7,322.4     |     |    |         |
|       | 転落防止柵A             | L=3.1m メカニカルアンカー含む               | 基  | 1   | 195,000   | 195,000     |     |    |         |
|       | 計                  |                                  |    |     |           | 2,995,855.9 |     |    |         |
|       | 単価                 |                                  |    |     |           | 249,700     | 円/m |    |         |
|       |                    |                                  |    |     |           |             |     |    |         |
|       |                    |                                  |    |     |           |             |     |    |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-41号 | 検査路<br>(A2橋台)      |                                   | 単位 | m    | 数量        |             | 20  | 単価 | 171,300 |
|-------|--------------------|-----------------------------------|----|------|-----------|-------------|-----|----|---------|
| 名称    |                    | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価        | 金額          | 摘要  |    |         |
|       | 検査路架設              | 有                                 | m  | 13.2 | 10,820    | 142,824     |     |    |         |
|       | アンカーボルト設置          | 有                                 | 本  | 33   | 831.5     | 27,439.5    |     |    |         |
|       | 下部工検査路(A2橋台)       | 手摺、梯子、フック、BN含む                    | 組  | 1    | 2,652,170 | 2,652,170   |     |    |         |
|       | コンクリートアンカー         | スリープ打込式 M16×120 ステンレス 緩み止めN1、W1含む | 本  | 33   | 3,610     | 119,130     |     |    |         |
|       | 転落防止柵設置(検査路)       |                                   | m  | 6.8  | 10,820    | 73,576      |     |    |         |
|       | コンクリート削孔(電動ハンマドリル) | 30mm以上200mm未満                     | 孔  | 24   | 610.2     | 14,644.8    |     |    |         |
|       | 転落防止柵B             | L=3.1m メカニカルアンカー含む                | 基  | 1    | 195,000   | 195,000     |     |    |         |
|       | 転落防止柵C             | L=3.65m メカニカルアンカー含む               | 基  | 1    | 200,000   | 200,000     |     |    |         |
|       | 計                  |                                   |    |      |           | 3,424,784.3 |     |    |         |
|       | 単価                 |                                   |    |      |           | 171,300     | 円/m |    |         |
|       |                    |                                   |    |      |           |             |     |    |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号 | 検査路階段              | 再生プラスチック階段 W=750mm | 単位 | m   | 数量     | 単価      | 金額 | 単価 | 59,730 |
|-------|--------------------|--------------------|----|-----|--------|---------|----|----|--------|
| 名称    |                    | 規格                 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要 |    |        |
|       | 再生プラスチック階段設置       | W=750mm            | m  | 17  | 14,660 | 249,220 |    |    |        |
|       | 手摺設置               | 壁面取付               | m  | 15  | 7,045  | 105,675 |    |    |        |
|       | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満      | 孔  | 13  | 610.2  | 7,932.6 |    |    |        |
|       | 再生プラスチックステップ       | W=750              | 枚  | 49  | 5,650  | 276,850 |    |    |        |
|       | 再生プラスチック角材         | 70×70×2000         | 本  | 14  | 3,960  | 55,440  |    |    |        |
|       | 再生プラスチック角材         | 70×70×1500         | 本  | 2   | 3,240  | 6,480   |    |    |        |
|       | 再生プラスチック角材         | 70×70×1100         | 本  | 2   | 3,240  | 6,480   |    |    |        |
|       | 再生プラスチック角杭         | 50×50×750          | 本  | 4   | 760    | 3,040   |    |    |        |
|       | 再生プラスチック三角材        | 60/120×750         | 本  | 2   | 2,300  | 4,600   |    |    |        |
|       | 鋼棒                 | φ10×500 HDZT49     | 本  | 94  | 550    | 51,700  |    |    |        |
|       | スクリュー釘             | SUS #11×65         | 本  | 188 | 24.3   | 4,568.4 |    |    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-42号 | 検査路階段      | 再生プラスチック階段 W=750mm    | 単位 | m   | 数量     | 17        | 単価  | 59,730 |
|-------|------------|-----------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 名称    |            | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
|       | スクリー釘      | SUS #9×100            | 本  | 110 | 46     | 5,060     |     |        |
|       | 補助手摺       | 壁面取付                  | m  | 15  | 14,970 | 224,550   |     |        |
|       | コンクリートアンカー | M10×70(SUS304) 本体打込み式 | 本  | 13  | 1,050  | 13,650    |     |        |
|       | 計          |                       |    |     |        | 1,015,246 |     |        |
|       | 単価         |                       |    |     |        | 59,730    | 円/m |        |
|       |            |                       |    |     |        |           |     |        |
|       |            |                       |    |     |        |           |     |        |
|       |            |                       |    |     |        |           |     |        |
|       |            |                       |    |     |        |           |     |        |
|       |            |                       |    |     |        |           |     |        |
|       |            |                       |    |     |        |           |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |      |          |     |    |     |     |      |     |
|-------|------|----------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-43号 | 下地処理 | 簡易清掃     | 単位  | m2 | 数量  | 1   | 単価   | 273 |
| 名称    |      | 規格       | 単位  | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要   |     |
| 簡易清掃  |      | 無し 無し 無し | m 2 | 1  | 273 | 273 |      |     |
| 計     |      |          |     |    |     | 273 |      |     |
| 単価    |      |          |     |    |     | 273 | 円/m2 |     |
|       |      |          |     |    |     |     |      |     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |       |                           |     |    |       |       |      |       |
|-------|-------|---------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-44号 | 含浸材塗布 | ｼﾝ系含浸材                    | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 2,316 |
| 名称    |       | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 含浸材塗布 |       | 無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0.21kg | m 2 | 1  | 2,316 | 2,316 |      |       |
| 計     |       |                           |     |    |       | 2,316 |      |       |
| 単価    |       |                           |     |    |       | 2,316 | 円/m2 |       |
|       |       |                           |     |    |       |       |      |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-45号             | 側部足場 |               | 単位 | m  | 数量     |        | 1   | 単価 | 12,090 |
|-------------------|------|---------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称                |      | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 側部足場(片持架設、地覆・高欄用) |      | 設置・撤去・賃料 5.3月 | m  | 1  | 12,090 | 12,090 |     |    |        |
| 計                 |      |               |    |    |        | 12,090 |     |    |        |
| 単価                |      |               |    |    |        | 12,090 | 円/m |    |        |
|                   |      |               |    |    |        |        |     |    |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-46号         | 地覆高欄作業車設備 |               | 単位  | 台  | 数量        |           | 1   | 単価 | 2,367,000 |
|---------------|-----------|---------------|-----|----|-----------|-----------|-----|----|-----------|
| 名称            |           | 規格            | 単位  | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要  |    |           |
| 地覆高欄作業車組立・解体工 |           |               | 台・回 | 1  | 181,500   | 181,500   |     |    |           |
| 地覆高欄作業車(PC橋用) |           | 作業足場 固定式 163日 | 台   | 1  | 2,185,000 | 2,185,000 |     |    |           |
| 計             |           |               |     |    |           | 2,366,500 |     |    |           |
| 単価            |           |               |     |    |           | 2,367,000 | 円/台 |    |           |
|               |           |               |     |    |           |           |     |    |           |



# 1次単価表

|       |      |         |    |     |       |           | 単価使用年月 | 2024.05         |
|-------|------|---------|----|-----|-------|-----------|--------|-----------------|
|       |      |         |    |     |       |           | 歩掛使用年月 | 2024.05         |
|       |      |         |    |     |       |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-47号 | PC防護 |         | 単位 | m   | 数量    |           | 単価     | 3,900           |
| 名称    |      | 規格      | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要     |                 |
| 橋面手摺工 |      | 7.6月 1回 | m  | 171 | 3,873 | 662,283   |        |                 |
| 橋面手摺工 |      | 7.8月 1回 | m  | 171 | 3,926 | 671,346   |        |                 |
|       | 計    |         |    |     |       | 1,333,629 |        |                 |
|       | 単価   |         |    |     |       | 3,900     | 円/m    |                 |

|           |      |                      |    |    |           |           | 単価使用年月 | 2024.05         |
|-----------|------|----------------------|----|----|-----------|-----------|--------|-----------------|
|           |      |                      |    |    |           |           | 歩掛使用年月 | 2024.05         |
|           |      |                      |    |    |           |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-48号     | 登り栈橋 |                      | 単位 | 箇所 | 数量        |           | 単価     | 1,652,000       |
| 名称        |      | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |                 |
| 登り栈橋工(箇所) |      | 設置・撤去・損料 10月 25.7m   | 箇所 | 1  | 1,531,000 | 1,531,000 |        |                 |
| 登り栈橋工(箇所) |      | 設置・撤去・損料 10.1月 29.6m | 箇所 | 1  | 1,772,000 | 1,772,000 |        |                 |
|           | 計    |                      |    |    |           | 3,303,000 |        |                 |
|           | 単価   |                      |    |    |           | 1,652,000 | 円/箇所   |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-49号           | 仮橋上部 | 架設 幅B=6.0m 桁長L=12.0m                | 単位 | t     | 数量      | 12.5        | 単価 | 222,900 |
|-----------------|------|-------------------------------------|----|-------|---------|-------------|----|---------|
| 名称              |      | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要 |         |
| 上部工架設・撤去工       |      | 架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | t  | 12.5  | 13,870  | 173,375     |    |         |
| 仮橋賃料            |      | 幅B=6.0m 桁長L=12.0m 供用日数：624日 整備費有    | t  | 11.19 | 202,600 | 2,267,094   |    |         |
| 溝形鋼             |      | SS400 380×100×10.5×16               | t  | 1.31  | 129,000 | 168,990     |    |         |
| トルシアボルト         |      | PBN-22×70                           | 組  | 208   | 356     | 74,048      |    |         |
| トルシアボルト         |      | PBN-22×95                           | 組  | 112   | 399     | 44,688      |    |         |
| 摩擦接合用高力ボルト (六角) |      | F 1 0 T M 2 2 × 6 0                 | 組  | 156   | 212     | 33,072      |    |         |
| 摩擦接合用高力ボルト (六角) |      | F 1 0 T M 2 2 × 6 5                 | 組  | 32    | 218.7   | 6,998.4     |    |         |
| 摩擦接合用高力ボルト (六角) |      | F 1 0 T M 2 2 × 7 0                 | 組  | 32    | 224.7   | 7,190.4     |    |         |
| 摩擦接合用高力ボルト (六角) |      | F 1 0 T M 2 2 × 8 0                 | 組  | 28    | 237     | 6,636       |    |         |
| 皿ボルト            |      | PBN-20×60S                          | 組  | 16    | 236     | 3,776       |    |         |
| 計               |      |                                     |    |       |         | 2,785,867.8 |    |         |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号          | 仮橋上部 | 架設 幅B=6.0m 桁長L=16.0m                | 単位 | t     | 数量      | 19.6      | 単価 | 237,000 |
|----------------|------|-------------------------------------|----|-------|---------|-----------|----|---------|
| 名称             |      | 規格                                  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要 |         |
| 上部工架設・撤去工      |      | 架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | t  | 19.6  | 13,870  | 271,852   |    |         |
| 仮橋賃料           |      | 幅B=6.0m 桁長L=16.0m 供用日数：624日 整備費有    | t  | 17.15 | 202,600 | 3,474,590 |    |         |
| 勾配調整ベース        |      | H400×400×13×21 フレート含む               | 個  | 8     | 56,000  | 448,000   |    |         |
| 溝形鋼            |      | SS400 380×100×10.5×16               | t  | 1.74  | 129,000 | 224,460   |    |         |
| ボルトナット         |      | KBN-30×110                          | 組  | 32    | 717     | 22,944    |    |         |
| ボルト            |      | KBN-24×60N                          | 組  | 16    | 193     | 3,088     |    |         |
| トルシアボルト        |      | PBN-22×70                           | 組  | 176   | 356     | 62,656    |    |         |
| トルシアボルト        |      | PBN-22×115                          | 組  | 160   | 435     | 69,600    |    |         |
| 摩擦接合用高力ボルト（六角） |      | F10T M22×65                         | 組  | 232   | 218.7   | 50,738.4  |    |         |
| 摩擦接合用高力ボルト（六角） |      | F10T M22×75                         | 組  | 10    | 230.7   | 2,307     |    |         |
| 摩擦接合用高力ボルト（六角） |      | F10T M22×80                         | 組  | 24    | 237     | 5,688     |    |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-50号           | 仮橋上部 | 架設 幅B=6.0m 桁長L=16.0m | 単位 | t  | 数量  | 19.6        | 単価  | 237,000 |
|-----------------|------|----------------------|----|----|-----|-------------|-----|---------|
| 名称              |      | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価  | 金額          | 摘要  |         |
| 摩擦接合用高力ボルト (六角) |      | F10T M22×85          | 組  | 12 | 243 | 2,916       |     |         |
| ハイテンボルト         |      | F10T-M20×95          | 組  | 16 | 191 | 3,056       |     |         |
| ハイテンボルト         |      | F10T-M20×100         | 組  | 16 | 196 | 3,136       |     |         |
| 計               |      |                      |    |    |     | 4,645,031.4 |     |         |
| 単価              |      |                      |    |    |     | 237,000     | 円/t |         |
|                 |      |                      |    |    |     |             |     |         |
|                 |      |                      |    |    |     |             |     |         |
|                 |      |                      |    |    |     |             |     |         |
|                 |      |                      |    |    |     |             |     |         |
|                 |      |                      |    |    |     |             |     |         |
|                 |      |                      |    |    |     |             |     |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-51号 | 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] | 補強型 設置                              | 単位  | m2 | 数量     | 1        | 単価   | 17,420 |
|-------|------------------|-------------------------------------|-----|----|--------|----------|------|--------|
| 名称    |                  | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額       | 摘要   |        |
|       | 覆工板設置・撤去工        | 設置 ラフテレ-ンクレン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | m 2 | 1  | 794.6  | 794.6    |      |        |
|       | 覆工板賃料            | 覆工板(鋼製 補強型) 20.5月 無 有<br>1020円 1回   | m 2 | 1  | 16,620 | 16,620   |      |        |
|       | 計                |                                     |     |    |        | 17,414.6 |      |        |
|       | 単価               |                                     |     |    |        | 17,420   | 円/m2 |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-52号 | 仮設高欄     | KA1-KP2 単管パイプ型 設置 | 単位 | m   | 数量      | 56      | 単価  | 4,586 |
|-------|----------|-------------------|----|-----|---------|---------|-----|-------|
| 名称    |          | 規格                | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要  |       |
|       | 高欄設置     | 単管パイプ型 H=720 溶接含む | m  | 56  | 3,107   | 173,992 |     |       |
|       | 構造用炭素鋼鋼管 | STK400 径48.6×2.3  | t  | 0.4 | 207,000 | 82,800  |     |       |
|       | 計        |                   |    |     |         | 256,792 |     |       |
|       | 単価       |                   |    |     |         | 4,586   | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-53号            | 橋脚 | 撤去                                    | 単位 | t  | 数量 | 単価     | 金額      | 単価  | 28,410 |
|------------------|----|---------------------------------------|----|----|----|--------|---------|-----|--------|
| 名称               |    | 規格                                    |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
| 橋脚設置・撤去工（直接基礎形式） |    | 撤去<br>ラフレレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊<br>標準(1.0) |    | t  | 21 | 24,150 | 507,150 |     |        |
| ガス切断             |    | H鋼杭(H300~H400)                        |    | 箇所 | 14 | 6,386  | 89,404  |     |        |
| 計                |    |                                       |    |    |    |        | 596,554 |     |        |
| 単価               |    |                                       |    |    |    |        | 28,410  | 円/t |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-54号     | 仮橋上部 | 撤去                                  | 単位 | t  | 数量 | 単価    | 金額    | 単価  | 7,166 |
|-----------|------|-------------------------------------|----|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称        |      | 規格                                  |    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 上部工架設・撤去工 |      | 撤去 ラフレレンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) |    | t  | 1  | 7,166 | 7,166 |     |       |
| 計         |      |                                     |    |    |    |       | 7,166 |     |       |
| 単価        |      |                                     |    |    |    |       | 7,166 | 円/t |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-55号 | 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] | 補強型 撤去                              | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 409.4 |
|-------|------------------|-------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称    |                  | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|       | 覆工板設置・撤去工        | 撤去 ラフテレ-ンクレン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | m 2 | 1  | 409.4 | 409.4 |      |       |
|       | 計                |                                     |     |    |       | 409.4 |      |       |
|       | 単価               |                                     |     |    |       | 409.4 | 円/m2 |       |
|       |                  |                                     |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-56号 | 仮設高欄 | 単管パイプ型 撤去         | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 2,431 |
|-------|------|-------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称    |      | 規格                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|       | 高欄撤去 | 単管パイプ型 H=720 切断含む | m  | 1  | 2,431 | 2,431 |     |       |
|       | 計    |                   |    |    |       | 2,431 |     |       |
|       | 単価   |                   |    |    |       | 2,431 | 円/m |       |
|       |      |                   |    |    |       |       |     |       |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |          |  |    |    |        |  |        |      |        |
|-------|----------|--|----|----|--------|--|--------|------|--------|
| 単-57号 | 交通誘導警備員  |  | 単位 | 人日 | 数量     |  | 1      | 単価   | 17,850 |
|       | 名称       |  | 単位 | 数量 | 単価     |  | 金額     |      | 摘要     |
|       | 交通誘導警備員A |  | 人日 | 1  | 17,850 |  | 17,850 |      |        |
|       | 計        |  |    |    |        |  | 17,850 |      |        |
|       | 単価       |  |    |    |        |  | 17,850 | 円/人日 |        |
|       |          |  |    |    |        |  |        |      |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |        |  |    |    |        |  |        |      |        |
|-------|--------|--|----|----|--------|--|--------|------|--------|
| 単-58号 | コンクリート | 24-12-25(20)(高炉)   | 単位 | m3 | 数量     |  | 1      | 単価   | 30,240 |
|       | 名称     |  | 単位 | 数量 | 単価     |  | 金額     |      | 摘要     |
|       | コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>24-12-25(20)(高炉)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | m3 | 1  | 30,240 |  | 30,240 |      |        |
|       | 計      |  |    |    |        |  | 30,240 |      |        |
|       | 単価     |  |    |    |        |  | 30,240 | 円/m3 |        |
|       |        |  |    |    |        |  |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |            |  |    |    |         |         |     |    |         |
|-------|------------|--|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-59号 | 鉄筋         | SR235 φ9   | 単位 | t  | 数量      |         |     | 単価 |         |
|       |            |  |    |    |         | 1       |     |    | 220,700 |
|       | 名称         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
|       | 鉄筋工 [市場単価] | SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 220,700 | 220,700 |     |    |         |
|       | 計          |  |    |    |         | 220,700 |     |    |         |
|       | 単価         |  |    |    |         | 220,700 | 円/t |    |         |
|       |            |  |    |    |         |         |     |    |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |            |   |    |    |         |         |     |    |         |
|-------|------------|---|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-60号 | 鉄筋         | SD345 D13   | 単位 | t  | 数量      |         |     | 単価 |         |
|       |            |   |    |    |         | 1       |     |    | 183,600 |
|       | 名称         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
|       | 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 183,600 | 183,600 |     |    |         |
|       | 計          |   |    |    |         | 183,600 |     |    |         |
|       | 単価         |   |    |    |         | 183,600 | 円/t |    |         |
|       |            |   |    |    |         |         |     |    |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                     |   |    |      |         |         |     |    |         |
|-------|---------------------|---|----|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-61号 | 鉄筋                  | SD345 D16~25  | 単位 | t    | 数量      |         |     | 単価 |         |
|       |                     |   |    |      |         | 2.38    |     |    | 226,000 |
|       | 名称                  | 規格  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
|       | 鉄筋工 [市場単価]          | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 2.38 | 181,600 | 432,208 |     |    |         |
|       | ガス圧接工(手動・自動) [市場単価] | D22+D22 100箇所以上(標準) 無 無                                   | 箇所 | 172  | 613     | 105,436 |     |    |         |
|       | 計                   |   |    |      |         | 537,644 |     |    |         |
|       | 単価                  |   |    |      |         | 226,000 | 円/t |    |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |            |  |    |    |         |         |     |    |         |
|-------|------------|--|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 単-62号 | 鉄筋         | SD345 D16 球状樹脂塗装鉄筋   | 単位 | t  | 数量      |         |     | 単価 |         |
|       |            |  |    |    |         | 1       |     |    | 274,000 |
|       | 名称         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
|       | 鉄筋工 [市場単価] | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無<br>無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 274,000 | 274,000 |     |    |         |
|       | 計          |  |    |    |         | 274,000 |     |    |         |
|       | 単価         |  |    |    |         | 274,000 | 円/t |    |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |    |               |     |    |       |       |      |       |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-63号 | 型枠 | 一般型枠          | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 9,144 |
| 名称    |    | 規格            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 型枠    |    | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1  | 9,144 | 9,144 |      |       |
| 計     |    |               |     |    |       | 9,144 |      |       |
| 単価    |    |               |     |    |       | 9,144 | 円/m2 |       |
|       |    |               |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |    |   |      |     |       |       |       |       |
|-------------------|----|---|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単-64号             | 支保 | f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm]                     | 単位   | 空m3 | 数量    | 1     | 単価    | 4,716 |
| 名称                |    | 規格  | 単位   | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
| パイプサポート支保・くさび結合支保 |    | パイプサポート支保 V ≤ 40空m3 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] | 空m 3 | 1   | 4,716 | 4,716 |       |       |
| 計                 |    |   |      |     |       | 4,716 |       |       |
| 単価                |    |   |      |     |       | 4,716 | 円/空m3 |       |
|                   |    |   |      |     |       |       |       |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-65号 | 足場 | 安全ネット必要         | 単位  | 掛m2 | 数量    | 1     | 単価    | 4,679 |
|-------|----|-----------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 名称    |    | 規格              | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
| 足場工   |    | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m2 | 1   | 4,679 | 4,679 |       |       |
| 計     |    |                 |     |     |       | 4,679 |       |       |
| 単価    |    |                 |     |     |       | 4,679 | 円/掛m2 |       |
|       |    |                 |     |     |       |       |       |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号  | コンクリート | 24-12-25(20)(高炉)   | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価   | 30,240 |
|--------|--------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称     |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>24-12-25(20)(高炉)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | m3 | 1  | 30,240 | 30,240 |      |        |
| 計      |        |  |    |    |        | 30,240 |      |        |
| 単価     |        |  |    |    |        | 30,240 | 円/m3 |        |
|        |        |  |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |    |   |    |    |         |         |     |   |    |         |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---|----|---------|
| 単-67号      | 鉄筋 | SD345 D13   | 単位 | t  | 数量      |         |     | 1 | 単価 | 183,600 |
| 名称         |    | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |   |    |         |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 183,600 | 183,600 |     |   |    |         |
| 計          |    |   |    |    |         | 183,600 |     |   |    |         |
| 単価         |    |   |    |    |         | 183,600 | 円/t |   |    |         |
|            |    |   |    |    |         |         |     |   |    |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            |    |   |    |    |         |         |     |   |    |         |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---|----|---------|
| 単-68号      | 鉄筋 | SD345 D16~25  | 単位 | t  | 数量      |         |     | 1 | 単価 | 181,600 |
| 名称         |    | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |   |    |         |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1  | 181,600 | 181,600 |     |   |    |         |
| 計          |    |   |    |    |         | 181,600 |     |   |    |         |
| 単価         |    |   |    |    |         | 181,600 | 円/t |   |    |         |
|            |    |   |    |    |         |         |     |   |    |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |    |               |     |    |       |       |      |       |
|-------|----|---------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-69号 | 型枠 | 一般型枠          | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 9,144 |
| 名称    |    | 規格            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 型枠    |    | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1  | 9,144 | 9,144 |      |       |
| 計     |    |               |     |    |       | 9,144 |      |       |
| 単価    |    |               |     |    |       | 9,144 | 円/m2 |       |
|       |    |               |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                    |        |                     |     |    |        |        |      |        |
|--------------------|--------|---------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-70号              | コンクリート | 30-12-25(20)(高炉)    | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価   | 35,410 |
| 名称                 |        | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| コンクリート工 (PC橋片持架設工) |        | 各種 配管式 90~100m3/h 無 | m 3 | 1  | 35,410 | 35,410 |      |        |
| 計                  |        |                     |     |    |        | 35,410 |      |        |
| 単価                 |        |                     |     |    |        | 35,410 | 円/m3 |        |
|                    |        |                     |     |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |    |                            |    |    |         |         |     |         |
|-------------------------|----|----------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-71号                   | 鉄筋 | SD345 D16~25               | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 281,900 |
| 名称                      |    | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋工(PC橋片持架設工)           |    | SD345 D16~25 ラフテレシクレーン45t吊 | t  | 1  | 281,900 | 281,900 |     |         |
| 「ラフテレシクレーン賃料補正=標準(1.0)」 |    |                            |    |    |         |         |     |         |
| 計                       |    |                            |    |    |         | 281,900 |     |         |
| 単価                      |    |                            |    |    |         | 281,900 | 円/t |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         |    |                            |    |    |         |         |     |         |
|-------------------------|----|----------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-72号                   | 鉄筋 | SD345 D29~32               | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 282,900 |
| 名称                      |    | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋工(PC橋片持架設工)           |    | SD345 D29~32 ラフテレシクレーン45t吊 | t  | 1  | 282,900 | 282,900 |     |         |
| 「ラフテレシクレーン賃料補正=標準(1.0)」 |    |                            |    |    |         |         |     |         |
| 計                       |    |                            |    |    |         | 282,900 |     |         |
| 単価                      |    |                            |    |    |         | 282,900 | 円/t |         |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-73号                   | 鉄筋 | SD390(ねじ節鉄筋) D51               | 単位 | t     | 数量      | 98.68        | 単価  | 391,000 |
|-------------------------|----|--------------------------------|----|-------|---------|--------------|-----|---------|
| 名称                      |    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額           | 摘要  |         |
| 鉄筋工(PC橋片持架設工)           |    | SD390(ねじ節鉄筋) D51 ラフテレンクレーン45t吊 | t  | 98.68 | 308,100 | 30,403,308   |     |         |
| 「ラフテレンクレーン賃料補正=標準(1.0)」 |    |                                |    |       |         |              |     |         |
| ねじ節鉄筋継手 昼間              |    | 時間制約無 有機ケラウト材・ロックナット無 D51×D51  | 箇所 | 638   | 2,265.9 | 1,445,644.2  |     |         |
| 機械式継手                   |    | ねじ節鉄筋継手 D51 SA級                | 箇所 | 638   | 10,550  | 6,730,900    |     |         |
| 計                       |    |                                |    |       |         | 38,579,852.2 |     |         |
| 単価                      |    |                                |    |       |         | 391,000      | 円/t |         |
|                         |    |                                |    |       |         |              |     |         |
|                         |    |                                |    |       |         |              |     |         |
|                         |    |                                |    |       |         |              |     |         |
|                         |    |                                |    |       |         |              |     |         |
|                         |    |                                |    |       |         |              |     |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-74号                    | 型枠 | 一般型枠           | 単位  | m2 | 数量     | 1      | 単価   | 16,060 |
|--------------------------|----|----------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称                       |    | 規格             | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 型枠製作・設置・撤去工              |    | ラフテレ-ンクレーン45t吊 | m 2 | 1  | 16,060 | 16,060 |      |        |
| 「ラフテレ-ンクレーン賃料補正＝標準(1.0)」 |    |                |     |    |        |        |      |        |
| 計                        |    |                |     |    |        | 16,060 |      |        |
| 単価                       |    |                |     |    |        | 16,060 | 円/m2 |        |
|                          |    |                |     |    |        |        |      |        |
|                          |    |                |     |    |        |        |      |        |
|                          |    |                |     |    |        |        |      |        |
|                          |    |                |     |    |        |        |      |        |
|                          |    |                |     |    |        |        |      |        |
|                          |    |                |     |    |        |        |      |        |
|                          |    |                |     |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-75号 | 型枠 | 柱頭部埋設型枠             | 単位 | m2   | 数量      | 10        | 単価   | 189,400 |
|-------|----|---------------------|----|------|---------|-----------|------|---------|
| 名称    |    | 規格                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 摘要   |         |
| 型枠    |    | 埋設型枠(合板型枠)          | m2 | 10   | 16,230  | 162,300   |      |         |
| H形鋼   |    | 広幅 SS400 300×300 中古 | t  | 0.84 | 108,000 | 90,720    |      |         |
| ブラケット |    | 柱頭部埋設型枠 30t用        | 基  | 16   | 52,500  | 840,000   |      |         |
| アソカー  |    | D35×L=300           | 本  | 128  | 6,250   | 800,000   |      |         |
|       | 計  |                     |    |      |         | 1,893,020 |      |         |
|       | 単価 |                     |    |      |         | 189,400   | 円/m2 |         |
|       |    |                     |    |      |         |           |      |         |
|       |    |                     |    |      |         |           |      |         |
|       |    |                     |    |      |         |           |      |         |
|       |    |                     |    |      |         |           |      |         |
|       |    |                     |    |      |         |           |      |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |                 |     |     |       |       |       |       |
|-------|-----|-----------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単-76号 | 足場  | 安全ネット必要         | 単位  | 掛m2 | 数量    | 1     | 単価    | 4,679 |
|       | 名称  | 規格              | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
|       | 足場工 | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 掛m2 | 1   | 4,679 | 4,679 |       |       |
|       | 計   |                 |     |     |       | 4,679 |       |       |
|       | 単価  |                 |     |     |       | 4,679 | 円/掛m2 |       |
|       |     |                 |     |     |       |       |       |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                    |                               |    |    |       |       |     |       |
|-------|--------------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-77号 | 通信管路               | FEP φ50×4条                    | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 1,725 |
|       | 名称                 | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|       | 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条<br>0% | m  | 1  | 1,725 | 1,725 |     |       |
|       | 計                  |                               |    |    |       | 1,725 |     |       |
|       | 単価                 |                               |    |    |       | 1,725 | 円/m |       |
|       |                    |                               |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |      |                           |    |    |       |       |     |       |
|-----------|------|---------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-78号     | 露出管路 | 厚鋼電線管 径 54mm              | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 6,893 |
| 名称        |      | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 電線管敷設     |      | 厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし | m  | 1  | 5,316 | 5,316 |     |       |
| 厚鋼電線管 (G) |      | 呼び径 54 15%                | m  | 1  | 1,577 | 1,577 |     |       |
| 計         |      |                           |    |    |       | 6,893 |     |       |
| 単価        |      |                           |    |    |       | 6,893 | 円/m |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |      |            |    |    |        |        |     |        |
|-------|------|------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-79号 | 伸縮継手 | G54 SUS304 | 単位 | 個  | 数量     | 1      | 単価  | 57,200 |
| 名称    |      | 規格         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 伸縮継手  |      | G54 SUS304 | 個  | 1  | 57,200 | 57,200 |     |        |
| 計     |      |            |    |    |        | 57,200 |     |        |
| 単価    |      |            |    |    |        | 57,200 | 円/個 |        |

# 1次単価表

|                    |       |                   |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2024.05         |       |
|--------------------|-------|-------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|                    |       |                   |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2024.05         |       |
|                    |       |                   |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-80号              | 異種管継手 | FEP50-G54         | 単位 | 組  | 数量    |       | 1      | 単価              | 4,960 |
| 名称                 |       | 規格                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 波付硬質電線管用付属品 (FEP用) |       | 異種管接続材料 (H型) 50mm | 組  | 1  | 4,960 | 4,960 |        |                 |       |
| 計                  |       |                   |    |    |       | 4,960 |        |                 |       |
| 単価                 |       |                   |    |    |       | 4,960 | 円/組    |                 |       |
|                    |       |                   |    |    |       |       |        |                 |       |

|                  |                |                        |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2024.05         |         |
|------------------|----------------|------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                  |                |                        |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2024.05         |         |
|                  |                |                        |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-81号            | ブルボックス(壁高欄半埋込) | 埋込部 600×560×195        | 単位 | 個  | 数量      |         | 1      | 単価              | 226,500 |
| 名称               |                | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| ブルボックス設置(壁高欄半埋込) |                | 埋込部 600×560×195        | 個  | 1  | 16,070  | 16,070  |        |                 |         |
| ブルボックス(壁高欄半埋込)   |                | 埋込部 600×560×195 SUS304 | 個  | 1  | 210,400 | 210,400 |        |                 |         |
| 計                |                |                        |    |    |         | 226,470 |        |                 |         |
| 単価               |                |                        |    |    |         | 226,500 | 円/個    |                 |         |
|                  |                |                        |    |    |         |         |        |                 |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-82号 | ブルボックス(壁高欄半埋込)   | 埋込部 600×560×170        | 単位 | 個  | 数量      | 1       | 単価  | 211,000 |
|-------|------------------|------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称    |                  | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | ブルボックス設置(壁高欄半埋込) | 埋込部 600×560×170        | 個  | 1  | 15,830  | 15,830  |     |         |
|       | ブルボックス(壁高欄半埋込)   | 埋込部 600×560×170 SUS304 | 個  | 1  | 195,100 | 195,100 |     |         |
|       | 計                |                        |    |    |         | 210,930 |     |         |
|       | 単価               |                        |    |    |         | 211,000 | 円/個 |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-83号 | ブルボックス(壁高欄埋込)   | 600×469×155        | 単位 | 個  | 数量      | 1       | 単価  | 279,800 |
|-------|-----------------|--------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称    |                 | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | ブルボックス設置(壁高欄埋込) | 600×469×155        | 個  | 1  | 14,420  | 14,420  |     |         |
|       | ブルボックス(壁高欄埋込)   | 600×469×155 SUS304 | 個  | 1  | 265,300 | 265,300 |     |         |
|       | 計               |                    |    |    |         | 279,720 |     |         |
|       | 単価              |                    |    |    |         | 279,800 | 円/個 |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-84号 | 仮設材運搬費                    |               | 単位      | t     | 数量  |       | 単価        |     |
|-------|---------------------------|---------------|---------|-------|-----|-------|-----------|-----|
| 名称    |                           | 規格            |         | 単位    | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要  |
|       | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 関東・中部・近畿      | 61.9km  | 12m以内 |     |       |           |     |
|       |                           | 各種(実数入力)      | 0       | 無     | 無   |       |           |     |
|       | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 関東・中部・近畿      | 257.5km | 12m以内 |     |       |           |     |
|       |                           | 各種(実数入力)      | 0       | 無     | 無   |       |           |     |
|       | 仮設材等の積み込み、取卸し費            | 積み込み、取卸し(片道分) |         |       |     |       |           |     |
|       |                           |               |         | t     | 148 | 1,500 | 222,000   |     |
|       | 計                         |               |         |       |     |       | 1,564,734 |     |
|       | 単価                        |               |         |       |     |       | 10,580    | 円/t |
|       |                           |               |         |       |     |       |           |     |
|       |                           |               |         |       |     |       |           |     |
|       |                           |               |         |       |     |       |           |     |
|       |                           |               |         |       |     |       |           |     |
|       |                           |               |         |       |     |       |           |     |
|       |                           |               |         |       |     |       |           |     |
|       |                           |               |         |       |     |       |           |     |



# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-85号        | 道路施設基本データ作成費 | 単位 | 工事 | 数量     | 単価     | 金額   | 単価 | 58,800 |
|--------------|--------------|----|----|--------|--------|------|----|--------|
| 名称           | 規格           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |    |        |
| 道路施設基本データ作成費 |              | 工事 | 1  | 58,800 | 58,800 |      |    |        |
| 計            |              |    |    |        | 58,800 |      |    |        |
| 単価           |              |    |    |        | 58,800 | 円/工事 |    |        |
|              |              |    |    |        |        |      |    |        |
|              |              |    |    |        |        |      |    |        |
|              |              |    |    |        |        |      |    |        |
|              |              |    |    |        |        |      |    |        |
|              |              |    |    |        |        |      |    |        |
|              |              |    |    |        |        |      |    |        |
|              |              |    |    |        |        |      |    |        |
|              |              |    |    |        |        |      |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格            | 単位 | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |
|---------------------|---------------|----|----------------|--------|---------|------------------|
| 型枠製作・設置・撤去工         | ラフテレンクレーン45t吊 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 10      | 単価<br>16,060     |
| 土木一般世話役             |               | 人  | 0.4            | 27,930 | 11,172  |                  |
| 型わく工                |               | 人  | 3.2            | 28,455 | 91,056  |                  |
| 普通作業員               |               | 人  | 1.6            | 21,000 | 33,600  |                  |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45 t 吊        | 日  | 0.1            | 71,600 | 7,160   |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>13%  |               | 式  | 1              |        | 17,612  |                  |
| 計                   |               |    |                |        | 160,600 |                  |
| 単価                  |               |    |                |        | 16,060  | 円/m <sup>2</sup> |
|                     |               |    |                |        |         |                  |
|                     |               |    |                |        |         |                  |
|                     |               |    |                |        |         |                  |
|                     |               |    |                |        |         |                  |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要               |
|----------------------|------|----|-----|--------|---------|------------------|
| 土木一般世話役              |      | 人  | 0.4 | 27,930 | 11,172  |                  |
| 型わく工                 |      | 人  | 3.2 | 28,455 | 91,056  |                  |
| 普通作業員                |      | 人  | 1.6 | 21,000 | 33,600  |                  |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45t吊 | 日  | 0.1 | 71,600 | 7,160   |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>13%   |      | 式  | 1   |        | 17,612  |                  |
| 計                    |      |    |     |        | 160,600 |                  |
| 単価                   |      |    |     |        | 16,060  | 円/m <sup>2</sup> |
|                      |      |    |     |        |         |                  |
|                      |      |    |     |        |         |                  |
|                      |      |    |     |        |         |                  |
|                      |      |    |     |        |         |                  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鋼製型枠材料費       | 外型枠 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価     | 金額               | 単価 | 37,900 |
|---------------|-----|----------------|----------------|--------|--------|------------------|----|--------|
| 名称            | 規格  | 単位             | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |    |        |
| P C片持桁製作用鋼製型枠 | 外型枠 | m <sup>2</sup> | 1              | 37,900 | 37,900 |                  |    |        |
| 諸雑費 (まるめ)     |     | 式              | 1              |        | 0      |                  |    |        |
| 計             |     |                |                |        | 37,900 |                  |    |        |
| 単価            |     |                |                |        | 37,900 | 円/m <sup>2</sup> |    |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鋼製型枠材料費       | 底型枠 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価     | 金額               | 単価 | 33,100 |
|---------------|-----|----------------|----------------|--------|--------|------------------|----|--------|
| 名称            | 規格  | 単位             | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |    |        |
| P C片持桁製作用鋼製型枠 | 底型枠 | m <sup>2</sup> | 1              | 33,100 | 33,100 |                  |    |        |
| 諸雑費 (まるめ)     |     | 式              | 1              |        | 0      |                  |    |        |
| 計             |     |                |                |        | 33,100 |                  |    |        |
| 単価            |     |                |                |        | 33,100 | 円/m <sup>2</sup> |    |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要            |
|----------------------|--------------------------|----|------|---------|---------|---------------|
| 鉄筋工(PC橋片持架設工)        | SD345 D13 ラフテレーンクレーン45t吊 | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価<br>284,000 |
| 土木一般世話役              |                          | 人  | 0.5  | 27,930  | 13,965  |               |
| 鉄筋工                  |                          | 人  | 3.4  | 27,405  | 93,177  |               |
| 普通作業員                |                          | 人  | 1.9  | 21,000  | 39,900  |               |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼          | SD345 D13                | t  | 1.05 | 114,000 | 119,700 |               |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45t吊                     | 日  | 0.2  | 71,600  | 14,320  |               |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%    |                          | 式  | 1    |         | 2,938   |               |
| 計                    |                          |    |      |         | 284,000 |               |
| 単価                   |                          |    |      |         | 284,000 | 円/t           |
|                      |                          |    |      |         |         |               |
|                      |                          |    |      |         |         |               |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要            |
|---------------------|----------------------------|----|------|---------|---------|---------------|
| 鉄筋工(PC橋片持架設工)       | SD345 D16~25 ラフテレンクレーン45t吊 | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価<br>281,900 |
| 土木一般世話役             |                            | 人  | 0.5  | 27,930  | 13,965  |               |
| 鉄筋工                 |                            | 人  | 3.4  | 27,405  | 93,177  |               |
| 普通作業員               |                            | 人  | 1.9  | 21,000  | 39,900  |               |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼         | SD345 D16~25               | t  | 1.05 | 112,000 | 117,600 |               |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45t吊                       | 日  | 0.2  | 71,600  | 14,320  |               |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%   |                            | 式  | 1    |         | 2,938   |               |
| 計                   |                            |    |      |         | 281,900 |               |
| 単価                  |                            |    |      |         | 281,900 | 円/t           |
|                     |                            |    |      |         |         |               |
|                     |                            |    |      |         |         |               |
|                     |                            |    |      |         |         |               |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要            |
|---------------------|----------------------------|----|------|---------|---------|---------------|
| 鉄筋工(PC橋片持架設工)       | SD345 D29~32 ラフテレンクレーン45t吊 | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価<br>282,900 |
| 土木一般世話役             |                            | 人  | 0.5  | 27,930  | 13,965  |               |
| 鉄筋工                 |                            | 人  | 3.4  | 27,405  | 93,177  |               |
| 普通作業員               |                            | 人  | 1.9  | 21,000  | 39,900  |               |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼         | SD345 D29~32               | t  | 1.05 | 113,000 | 118,650 |               |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45t吊                       | 日  | 0.2  | 71,600  | 14,320  |               |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%   |                            | 式  | 1    |         | 2,888   |               |
| 計                   |                            |    |      |         | 282,900 |               |
| 単価                  |                            |    |      |         | 282,900 | 円/t           |
|                     |                            |    |      |         |         |               |
|                     |                            |    |      |         |         |               |
|                     |                            |    |      |         |         |               |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                               | 単位             | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |
|-------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|
| コンクリート工（PC橋片持架設工） | 各種 配管式 90～100m <sup>3</sup> /h 無 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量     | 10      | 単価<br>42,720     |
| 土木一般世話役           |                                  | 人              | 0.3            | 27,930 | 8,379   |                  |
| 特殊作業員             |                                  | 人              | 1.6            | 25,620 | 40,992  |                  |
| 普通作業員             |                                  | 人              | 1.4            | 21,000 | 29,400  |                  |
| 生コンクリート 早強        | 40-12-25(20)                     | m <sup>3</sup> | 10.3           | 31,100 | 320,330 |                  |
| コンクリートポンプ車運転      | 配管式90～100m <sup>3</sup> /h 無     | 時間             | 1.8            | 12,160 | 21,888  |                  |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>8%  |                                  | 式              | 1              |        | 6,211   |                  |
| 計                 |                                  |                |                |        | 427,200 |                  |
| 単価                |                                  |                |                |        | 42,720  | 円/m <sup>3</sup> |
|                   |                                  |                |                |        |         |                  |
|                   |                                  |                |                |        |         |                  |
|                   |                                  |                |                |        |         |                  |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                  | 単位             | 数量             | 単価     | 金額      | 単価               | 摘要 |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------|--------|---------|------------------|----|
| コンクリート工（PC橋片持架設工） | 各種 配管式 90～100m3/h 無 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量     | 10      | 40,870           |    |
| 土木一般世話役           |                     | 人              | 0.3            | 27,930 | 8,379   |                  |    |
| 特殊作業員             |                     | 人              | 1.6            | 25,620 | 40,992  |                  |    |
| 普通作業員             |                     | 人              | 1.4            | 21,000 | 29,400  |                  |    |
| 生コンクリート           | 40-12-25(20)        | m <sup>3</sup> | 10.3           | 29,300 | 301,790 |                  |    |
| コンクリートポンプ車運転      | 配管式90～100m3/h 無     | 時間             | 1.8            | 12,160 | 21,888  |                  |    |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>8%  |                     | 式              | 1              |        | 6,251   |                  |    |
| 計                 |                     |                |                |        | 408,700 |                  |    |
| 単価                |                     |                |                |        | 40,870  | 円/m <sup>3</sup> |    |
|                   |                     |                |                |        |         |                  |    |
|                   |                     |                |                |        |         |                  |    |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要              |
|---------------------|------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-----------------|
| PCケーブル工(外ケーブル)      | 縦締 4950kN型(19S15.2B) ラフテレンクレーン45t吊 | 単位 | t     | 数量     | 1         | 単価<br>1,541,000 |
| 橋りょう世話役             |                                    | 人  | 1.9   | 42,000 | 79,800    |                 |
| 橋りょう特殊工             |                                    | 人  | 11.2  | 34,440 | 385,728   |                 |
| 普通作業員               |                                    | 人  | 10.5  | 21,000 | 220,500   |                 |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45 t 吊                             | 日  | 0.6   | 71,600 | 42,960    |                 |
| PC鋼より線              | SWPR7B 径15.2                       | kg | 1,060 | 475    | 503,500   |                 |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>45%  |                                    | 式  | 1     |        | 308,512   |                 |
| 計                   |                                    |    |       |        | 1,541,000 |                 |
| 単価                  |                                    |    |       |        | 1,541,000 | 円/t             |
|                     |                                    |    |       |        |           |                 |
|                     |                                    |    |       |        |           |                 |
|                     |                                    |    |       |        |           |                 |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     | PCケーブル工(内ケーブル) | 縦締 3200kN型(12S15.2B) ラフテレンクレーン45t吊 | 単位    | t      | 数量        | 1   | 単価 | 1,891,000 |
|---------------------|----------------|------------------------------------|-------|--------|-----------|-----|----|-----------|
| 名称                  | 規格             | 単位                                 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |    |           |
| 橋りょう世話役             |                | 人                                  | 3.9   | 42,000 | 163,800   |     |    |           |
| 橋りょう特殊工             |                | 人                                  | 19.3  | 34,440 | 664,692   |     |    |           |
| 普通作業員               |                | 人                                  | 13.5  | 21,000 | 283,500   |     |    |           |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45 t 吊         | 日                                  | 0.6   | 71,600 | 42,960    |     |    |           |
| PC鋼より線              | SWPR7B 径15.2   | kg                                 | 1,060 | 475    | 503,500   |     |    |           |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>21%  |                | 式                                  | 1     |        | 232,548   |     |    |           |
| 計                   |                |                                    |       |        | 1,891,000 |     |    |           |
| 単価                  |                |                                    |       |        | 1,891,000 | 円/t |    |           |
|                     |                |                                    |       |        |           |     |    |           |
|                     |                |                                    |       |        |           |     |    |           |
|                     |                |                                    |       |        |           |     |    |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要              |
|---------------------|---------------------------------|----|-------|--------|-----------|-----------------|
| プレキャストPC鋼材工[片持架設工法] | 横締 950kN型(1S28.6) ラフテレンクレーン45t吊 | 単位 | t     | 数量     | 1         | 単価<br>1,428,000 |
| 橋りょう世話役             |                                 | 人  | 1.2   | 42,000 | 50,400    |                 |
| 橋りょう特殊工             |                                 | 人  | 5.9   | 34,440 | 203,196   |                 |
| 普通作業員               |                                 | 人  | 4.4   | 21,000 | 92,400    |                 |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45 t 吊                          | 日  | 0.5   | 71,600 | 35,800    |                 |
| プレキャストPC鋼より線        | SWPR19 1S28.6 切断加工費含む           | kg | 1,060 | 903    | 957,180   |                 |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>26%  |                                 | 式  | 1     |        | 89,024    |                 |
| 計                   |                                 |    |       |        | 1,428,000 |                 |
| 単価                  |                                 |    |       |        | 1,428,000 | 円/t             |
|                     |                                 |    |       |        |           |                 |
|                     |                                 |    |       |        |           |                 |
|                     |                                 |    |       |        |           |                 |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 名称                | 規格                            | 単位 | 箇所 | 数量   | 単価     | 金額    | 単価   | 摘要    |
|--|-------------------|-------------------------------|----|----|------|--------|-------|------|-------|
|  | ダイヤホ管設置工          | 鋼管125A 亜鉛メッキ L=0.901m(平均) 偏向部 |    |    |      |        |       | 1    | 9,483 |
|  | 橋りょう特殊工           |                               | 人  |    | 0.27 | 34,440 | 9,298 |      |       |
|  | 諸雑費 (率+まるめ)<br>2% |                               | 式  |    | 1    |        | 185   |      |       |
|  | 計                 |                               |    |    |      |        | 9,483 |      |       |
|  | 単価                |                               |    |    |      |        | 9,483 | 円/箇所 |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 名称                | 規格                                | 単位 | 箇所 | 数量   | 単価     | 金額     | 単価   | 摘要     |
|--|-------------------|-----------------------------------|----|----|------|--------|--------|------|--------|
|  | ダイヤホ管設置工          | 鋼管150A 亜鉛メッキ L=1.623m(平均) 定着装置埋込部 |    |    |      |        |        | 1    | 17,880 |
|  | 橋りょう特殊工           |                                   | 人  |    | 0.49 | 34,440 | 16,875 |      |        |
|  | 諸雑費 (率+まるめ)<br>6% |                                   | 式  |    | 1    |        | 1,005  |      |        |
|  | 計                 |                                   |    |    |      |        | 17,880 |      |        |
|  | 単価                |                                   |    |    |      |        | 17,880 | 円/箇所 |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                | 単位 | 箇所 | 数量  | 単価     | 金額     | 単価   | 摘要     |
|-------------------|-----------------------------------|----|----|-----|--------|--------|------|--------|
| ダイヤホ管設置工          | 鋼管150A 亜鉛メッキ L=4.007m(平均) 定着装置埋込部 |    |    |     |        | 1      |      | 43,800 |
| 橋りょう特殊工           |                                   | 人  |    | 1.2 | 34,440 | 41,328 |      |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>6% |                                   | 式  |    | 1   |        | 2,472  |      |        |
| 計                 |                                   |    |    |     |        | 43,800 |      |        |
| 単価                |                                   |    |    |     |        | 43,800 | 円/箇所 |        |
|                   |                                   |    |    |     |        |        |      |        |
|                   |                                   |    |    |     |        |        |      |        |
|                   |                                   |    |    |     |        |        |      |        |
|                   |                                   |    |    |     |        |        |      |        |
|                   |                                   |    |    |     |        |        |      |        |
|                   |                                   |    |    |     |        |        |      |        |
|                   |                                   |    |    |     |        |        |      |        |
|                   |                                   |    |    |     |        |        |      |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                  | 単位 | 箇所 | 数量  | 単価      | 金額        | 単価      | 概要 |
|-------------------|-------------------------------------|----|----|-----|---------|-----------|---------|----|
| PCケーブル緊張工(外ケーブル)  | 縦締(片引) 4950kN型(19S15.2B) 桁内 スパイラル筋有 |    |    |     |         | 10        | 298,600 |    |
| 橋りょう世話役           |                                     | 人  |    | 3.4 | 42,000  | 142,800   |         |    |
| 橋りょう特殊工           |                                     | 人  |    | 19  | 34,440  | 654,360   |         |    |
| 普通作業員             |                                     | 人  |    | 7.3 | 21,000  | 153,300   |         |    |
| PC鋼材定着装置(外ケーブル)   | 4950kN型(19S15.2B)                   | 組  |    | 10  | 176,000 | 1,760,000 |         |    |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>29% |                                     | 式  |    | 1   |         | 275,540   |         |    |
| 計                 |                                     |    |    |     |         | 2,986,000 |         |    |
| 単価                |                                     |    |    |     |         | 298,600   | 円/箇所    |    |
|                   |                                     |    |    |     |         |           |         |    |
|                   |                                     |    |    |     |         |           |         |    |
|                   |                                     |    |    |     |         |           |         |    |
|                   |                                     |    |    |     |         |           |         |    |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                  | 単位 | 箇所 | 数量   | 単価      | 金額        | 単価      | 概要 |
|-------------------|-------------------------------------|----|----|------|---------|-----------|---------|----|
| PCケーブル緊張工(外ケーブル)  | 縦締(片引) 4950kN型(19S15.2B) 桁外 スパイラル筋有 |    |    |      |         | 10        | 276,200 |    |
| 橋りょう世話役           |                                     | 人  |    | 2.6  | 42,000  | 109,200   |         |    |
| 橋りょう特殊工           |                                     | 人  |    | 14.5 | 34,440  | 499,380   |         |    |
| 普通作業員             |                                     | 人  |    | 5.6  | 21,000  | 117,600   |         |    |
| PC鋼材定着装置(外ケーブル)   | 4950kN型(19S15.2B)                   | 組  |    | 10   | 176,000 | 1,760,000 |         |    |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>38% |                                     | 式  |    | 1    |         | 275,820   |         |    |
| 計                 |                                     |    |    |      |         | 2,762,000 |         |    |
| 単価                |                                     |    |    |      |         | 276,200   | 円/箇所    |    |
|                   |                                     |    |    |      |         |           |         |    |
|                   |                                     |    |    |      |         |           |         |    |
|                   |                                     |    |    |      |         |           |         |    |
|                   |                                     |    |    |      |         |           |         |    |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称               | 規格                       | 単位 | 箇所 | 数量  | 単価     | 金額        | 単価   | 概要      |
|------------------|--------------------------|----|----|-----|--------|-----------|------|---------|
| PCケーブル緊張工(内ケーブル) | 縦締(片引) 3200kN型(12S15.2B) |    |    |     |        | 10        |      | 104,700 |
| 橋りょう世話役          |                          | 人  |    | 2   | 42,000 | 84,000    |      |         |
| 橋りょう特殊工          |                          | 人  |    | 9.5 | 34,440 | 327,180   |      |         |
| 普通作業員            |                          | 人  |    | 6   | 21,000 | 126,000   |      |         |
| PC鋼より線 定着具       | 緊張側用 320t型               | 組  |    | 10  | 47,800 | 478,000   |      |         |
| 諸雑費(率+まるめ)<br>6% |                          | 式  |    | 1   |        | 31,820    |      |         |
| 計                |                          |    |    |     |        | 1,047,000 |      |         |
| 単価               |                          |    |    |     |        | 104,700   | 円/箇所 |         |
|                  |                          |    |    |     |        |           |      |         |
|                  |                          |    |    |     |        |           |      |         |
|                  |                          |    |    |     |        |           |      |         |
|                  |                          |    |    |     |        |           |      |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                       | 単位 | 箇所 | 数量  | 単価     | 金額      | 単価     | 概要 |
|-------------------|--------------------------|----|----|-----|--------|---------|--------|----|
| PCケーブル緊張工(内ケーブル)  | 縦締(両引) 3200kN型(12S15.2B) |    |    |     |        | 10      | 92,520 |    |
| 橋りょう世話役           |                          | 人  |    | 1.5 | 42,000 | 63,000  |        |    |
| 橋りょう特殊工           |                          | 人  |    | 7.8 | 34,440 | 268,632 |        |    |
| 普通作業員             |                          | 人  |    | 4.3 | 21,000 | 90,300  |        |    |
| PC鋼より線 定着具        | 緊張側用 320t型               | 組  |    | 10  | 47,800 | 478,000 |        |    |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>6% |                          | 式  |    | 1   |        | 25,268  |        |    |
| 計                 |                          |    |    |     |        | 925,200 |        |    |
| 単価                |                          |    |    |     |        | 92,520  | 円/箇所   |    |
|                   |                          |    |    |     |        |         |        |    |
|                   |                          |    |    |     |        |         |        |    |
|                   |                          |    |    |     |        |         |        |    |
|                   |                          |    |    |     |        |         |        |    |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                    | 規格                    | 単位 | 箇所 | 数量  | 単価     | 金額      | 単価     | 摘要 |
|-----------------------|-----------------------|----|----|-----|--------|---------|--------|----|
| プレキャストPC鋼材緊張工[片持架設工法] | 横締(片引) 950kN型(1S28.6) |    |    |     |        | 10      | 24,680 |    |
| 橋りょう世話役               |                       | 人  |    | 0.9 | 42,000 | 37,800  |        |    |
| 橋りょう特殊工               |                       | 人  |    | 3.9 | 34,440 | 134,316 |        |    |
| 普通作業員                 |                       | 人  |    | 2.3 | 21,000 | 48,300  |        |    |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>12%    |                       | 式  |    | 1   |        | 26,384  |        |    |
| 計                     |                       |    |    |     |        | 246,800 |        |    |
| 単価                    |                       |    |    |     |        | 24,680  | 円/箇所   |    |
|                       |                       |    |    |     |        |         |        |    |
|                       |                       |    |    |     |        |         |        |    |
|                       |                       |    |    |     |        |         |        |    |
|                       |                       |    |    |     |        |         |        |    |
|                       |                       |    |    |     |        |         |        |    |
|                       |                       |    |    |     |        |         |        |    |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                   | 単位 | 箇所 | 数量  | 単価     | 金額      | 単価     | 概要 |
|--------------------|----------------------|----|----|-----|--------|---------|--------|----|
| PCケーブル定着工(内ケーブル)   | 縦締 3200kN型(12S15.2B) |    |    |     |        | 10      | 75,820 |    |
| 橋りょう特殊工            |                      | 人  |    | 3.5 | 34,440 | 120,540 |        |    |
| PC鋼より線 定着具         | 固定側用 320t型           | 組  |    | 10  | 61,600 | 616,000 |        |    |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>18% |                      | 式  |    | 1   |        | 21,660  |        |    |
| 計                  |                      |    |    |     |        | 758,200 |        |    |
| 単価                 |                      |    |    |     |        | 75,820  | 円/箇所   |    |
|                    |                      |    |    |     |        |         |        |    |
|                    |                      |    |    |     |        |         |        |    |
|                    |                      |    |    |     |        |         |        |    |
|                    |                      |    |    |     |        |         |        |    |
|                    |                      |    |    |     |        |         |        |    |
|                    |                      |    |    |     |        |         |        |    |
|                    |                      |    |    |     |        |         |        |    |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                    | 規格                | 単位 | 箇所 | 数量  | 単価     | 金額     | 単価    | 摘要 |
|-----------------------|-------------------|----|----|-----|--------|--------|-------|----|
| プレキャストPC鋼材固定工[片持架設工法] | 横締 950kN型(1S28.6) |    |    |     |        | 10     | 6,557 |    |
| 橋りょう特殊工               |                   | 人  |    | 1.4 | 34,440 | 48,216 |       |    |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>36%     |                   | 式  |    | 1   |        | 17,354 |       |    |
| 計                     |                   |    |    |     |        | 65,570 |       |    |
| 単価                    |                   |    |    |     |        | 6,557  | 円/箇所  |    |
|                       |                   |    |    |     |        |        |       |    |
|                       |                   |    |    |     |        |        |       |    |
|                       |                   |    |    |     |        |        |       |    |
|                       |                   |    |    |     |        |        |       |    |
|                       |                   |    |    |     |        |        |       |    |
|                       |                   |    |    |     |        |        |       |    |
|                       |                   |    |    |     |        |        |       |    |
|                       |                   |    |    |     |        |        |       |    |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                      | 単位 | 箇所 | 数量  | 単価     | 金額        | 単価      | 概要 |
|---------------------|-------------------------|----|----|-----|--------|-----------|---------|----|
| 予備孔用定着装置設置工         | 外ケーブル 4950kN型(19S15.2B) |    |    |     |        | 10        | 101,300 |    |
| 橋りょう特殊工             |                         | 人  |    | 4.4 | 34,440 | 151,536   |         |    |
| PC鋼材定着装置(外ケーブル)     | 4950kN型(19S15.2B) 予備孔用  | 組  |    | 10  | 60,550 | 605,500   |         |    |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>169% |                         | 式  |    | 1   |        | 255,964   |         |    |
| 計                   |                         |    |    |     |        | 1,013,000 |         |    |
| 単価                  |                         |    |    |     |        | 101,300   | 円/箇所    |    |
|                     |                         |    |    |     |        |           |         |    |
|                     |                         |    |    |     |        |           |         |    |
|                     |                         |    |    |     |        |           |         |    |
|                     |                         |    |    |     |        |           |         |    |
|                     |                         |    |    |     |        |           |         |    |
|                     |                         |    |    |     |        |           |         |    |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                | 単位             | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要      |
|----------------------|-------------------|----------------|-------|---------|---------|---------|
| ゴム支承据付工              | 0.394m3/個 標準(1.0) | 個              |       |         |         | 206,300 |
| 橋りょう世話役              |                   | 人              | 0.4   | 42,000  | 16,800  |         |
| 橋りょう特殊工              |                   | 人              | 1.8   | 34,440  | 61,992  |         |
| 型わく工                 |                   | 人              | 0.4   | 28,455  | 11,382  |         |
| 普通作業員                |                   | 人              | 1.1   | 21,000  | 23,100  |         |
| ゴム支承                 | 別途計上する為、0円入力      | 個              | 1     | 0       | 0       |         |
| 無収縮モルタル              | セメント系             | m <sup>3</sup> | 0.394 | 225,000 | 88,650  |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊           | 日              | 0.1   | 43,700  | 4,370   |         |
| 諸雑費 (まるめ)            |                   | 式              | 1     |         | 6       |         |
| 計                    |                   |                |       |         | 206,300 |         |
| 単価                   |                   |                |       |         | 206,300 | 円/個     |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                | 単位             | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要      |
|----------------------|-------------------|----------------|-------|---------|---------|---------|
| ゴム支承据付工              | 0.384m3/個 標準(1.0) | 個              |       |         |         | 204,100 |
| 橋りょう世話役              |                   | 人              | 0.4   | 42,000  | 16,800  |         |
| 橋りょう特殊工              |                   | 人              | 1.8   | 34,440  | 61,992  |         |
| 型わく工                 |                   | 人              | 0.4   | 28,455  | 11,382  |         |
| 普通作業員                |                   | 人              | 1.1   | 21,000  | 23,100  |         |
| ゴム支承                 | 別途計上する為、0円入力      | 個              | 1     | 0       | 0       |         |
| 無収縮モルタル              | セメント系             | m <sup>3</sup> | 0.384 | 225,000 | 86,400  |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊           | 日              | 0.1   | 43,700  | 4,370   |         |
| 諸雑費 (まるめ)            |                   | 式              | 1     |         | 56      |         |
| 計                    |                   |                |       |         | 204,100 |         |
| 単価                   |                   |                |       |         | 204,100 | 円/個     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 無収縮モルタル  | セメント系 フレックスタイプ                    | 単位  | m <sup>3</sup> | 数量  |         | 1                | 単価 | 225,000 |
|----------|-----------------------------------|-----|----------------|-----|---------|------------------|----|---------|
| 名称       | 規格                                | 単位  | 数量             | 単価  | 金額      | 摘要               |    |         |
| 無収縮剤     | セメント系 フレックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | k g | 1,875          | 120 | 225,000 |                  |    |         |
| 諸雑費（まるめ） |                                   | 式   | 1              |     | 0       |                  |    |         |
| 計        |                                   |     |                |     | 225,000 |                  |    |         |
| 単価       |                                   |     |                |     | 225,000 | 円/m <sup>3</sup> |    |         |
|          |                                   |     |                |     |         |                  |    |         |
|          |                                   |     |                |     |         |                  |    |         |
|          |                                   |     |                |     |         |                  |    |         |
|          |                                   |     |                |     |         |                  |    |         |
|          |                                   |     |                |     |         |                  |    |         |
|          |                                   |     |                |     |         |                  |    |         |
|          |                                   |     |                |     |         |                  |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 作業車据付解体工             |        | 標準(1.0) | 単位   | 台・回    | 数量        | 1     | 単価 | 5,784,000 |
|----------------------|--------|---------|------|--------|-----------|-------|----|-----------|
| 名称                   | 規格     | 単位      | 数量   | 単価     | 金額        | 摘要    |    |           |
| 橋りょう世話役              |        | 人       | 9.1  | 42,000 | 382,200   |       |    |           |
| 橋りょう特殊工              |        | 人       | 61.7 | 34,440 | 2,124,948 |       |    |           |
| 普通作業員                |        | 人       | 51.3 | 21,000 | 1,077,300 |       |    |           |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45 t 吊 | 日       | 13.2 | 71,600 | 945,120   |       |    |           |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>35%   |        | 式       | 1    |        | 1,254,432 |       |    |           |
| 計                    |        |         |      |        | 5,784,000 |       |    |           |
| 単価                   |        |         |      |        | 5,784,000 | 円/台・回 |    |           |
|                      |        |         |      |        |           |       |    |           |
|                      |        |         |      |        |           |       |    |           |
|                      |        |         |      |        |           |       |    |           |
|                      |        |         |      |        |           |       |    |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 作業車移動据付工           |    | 単位 | 台・回 | 数量     | 1       | 単価    | 124,700 |
|--------------------|----|----|-----|--------|---------|-------|---------|
| 名称                 | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |         |
| 橋りょう世話役            |    | 人  | 0.5 | 42,000 | 21,000  |       |         |
| 橋りょう特殊工            |    | 人  | 1.2 | 34,440 | 41,328  |       |         |
| 普通作業員              |    | 人  | 1.5 | 21,000 | 31,500  |       |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>33% |    | 式  | 1   |        | 30,872  |       |         |
| 計                  |    |    |     |        | 124,700 |       |         |
| 単価                 |    |    |     |        | 124,700 | 円/台・回 |         |
|                    |    |    |     |        |         |       |         |
|                    |    |    |     |        |         |       |         |
|                    |    |    |     |        |         |       |         |
|                    |    |    |     |        |         |       |         |
|                    |    |    |     |        |         |       |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 作業車引戻工   |    | 単位 | m   | 数量     | 10     | 単価  | 8,199 |
|----------|----|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称       | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 橋りょう世話役  |    | 人  | 0.5 | 42,000 | 21,000 |     |       |
| 橋りょう特殊工  |    | 人  | 1.1 | 34,440 | 37,884 |     |       |
| 普通作業員    |    | 人  | 1.1 | 21,000 | 23,100 |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1   |        | 6      |     |       |
| 計        |    |    |     |        | 81,990 |     |       |
| 単価       |    |    |     |        | 8,199  | 円/m |       |
|          |    |    |     |        |        |     |       |
|          |    |    |     |        |        |     |       |
|          |    |    |     |        |        |     |       |
|          |    |    |     |        |        |     |       |
|          |    |    |     |        |        |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| PC橋片持架設用機械器具損料     |                         | 単位  | 式     | 数量        | 単価         | 金額 | 単価 | 86,810,000 |
|--------------------|-------------------------|-----|-------|-----------|------------|----|----|------------|
| 名称                 | 規格                      | 単位  | 数量    | 単価        | 金額         | 摘要 |    |            |
| P C 橋片持架設工具 損料     | 片持橋移動作業車                | 供用日 | 579   | 60,200    | 34,855,800 |    |    |            |
| 片持架設用移動作業車 改造費     | 一般型 2主桁 橋体幅員14m以下       | 台   | 4     | 3,720,000 | 14,880,000 |    |    |            |
| P C 橋片持架設工具 損料     | 場所打桁架設工具                | 供用日 | 84    | 9,010     | 756,840    |    |    |            |
| 主桁製作用雑器具 損料        | P C 橋片持 型枠工             | 供用日 | 492   | 263       | 129,396    |    |    |            |
| 主桁製作用雑器具 損料        | P C 橋片持 鉄筋工             | 供用日 | 492   | 5,250     | 2,583,000  |    |    |            |
| 主桁製作用雑器具 損料        | P C 橋片持 コンクリート工         | 供用日 | 492   | 1,820     | 895,440    |    |    |            |
| P C 緊張ジャッキ 損料      | 1 2 S 1 5 . 2 B (ポンプ含む) | 供用日 | 1,036 | 12,200    | 12,639,200 |    |    |            |
| P C 緊張ジャッキ 損料      | 1 S 2 8 . 6 (ポンプ含む)     | 供用日 | 518   | 6,360     | 3,294,480  |    |    |            |
| P C 橋片持架設工具 損料     | P C 工                   | 供用日 | 518   | 27,200    | 14,089,600 |    |    |            |
| 発動発電機 (P C 橋片持架設工) | ディーゼル 3 7 / 4 5 k V A   | 供用日 | 492   | 2,600     | 1,279,200  |    |    |            |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%  |                         | 式   | 1     |           | 1,407,044  |    |    |            |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| PC橋片持架設用機械器具損料 |    | 単位 | 式  | 数量 |            | 単価  |  |
|----------------|----|----|----|----|------------|-----|--|
| 名称             | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 摘要  |  |
| 計              |    |    |    |    | 86,810,000 |     |  |
| 単価             |    |    |    |    | 86,810,000 | 円/式 |  |
|                |    |    |    |    |            |     |  |
|                |    |    |    |    |            |     |  |
|                |    |    |    |    |            |     |  |
|                |    |    |    |    |            |     |  |
|                |    |    |    |    |            |     |  |
|                |    |    |    |    |            |     |  |
|                |    |    |    |    |            |     |  |
|                |    |    |    |    |            |     |  |
|                |    |    |    |    |            |     |  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 緊張機器損料(外ケーブルグラウトタイ) |                            | 片引 C1=4 C2=4 C3=14 |    | 単位     | 工事        | 数量   | 1 | 単価 | 1,755,000 |
|---------------------|----------------------------|--------------------|----|--------|-----------|------|---|----|-----------|
| 名称                  | 規格                         | 単位                 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要   |   |    |           |
| PC緊張ジャッキ損料          | 19S15.2B(ポンプ含む)            | 組・日                | 60 | 15,900 | 954,000   |      |   |    |           |
| ケーブルクリップ            | 19S15.2B用                  | 個                  | 1  | 54,540 | 54,540    |      |   |    |           |
| PC鋼材引込み用単胴ウインチ      | 直引能力29kN(3.0t)28kW インバータ搭載 | 台・日                | 24 | 31,100 | 746,400   |      |   |    |           |
| 諸雑費(まるめ)            |                            | 式                  | 1  |        | 60        |      |   |    |           |
| 計                   |                            |                    |    |        | 1,755,000 |      |   |    |           |
| 単価                  |                            |                    |    |        | 1,755,000 | 円/工事 |   |    |           |
|                     |                            |                    |    |        |           |      |   |    |           |
|                     |                            |                    |    |        |           |      |   |    |           |
|                     |                            |                    |    |        |           |      |   |    |           |
|                     |                            |                    |    |        |           |      |   |    |           |
|                     |                            |                    |    |        |           |      |   |    |           |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      | 支保設置撤去(本土工・中央閉合) | 柱頭部フック式 本土工 101日 ラフテレーンクレーン45t吊 | 単位  | t      | 数量      | 1     | 単価 | 203,800 |
|----------------------|------------------|---------------------------------|-----|--------|---------|-------|----|---------|
| 名称                   | 規格               | 単位                              | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |    |         |
| 橋りょう世話役              |                  | 人                               | 0.4 | 42,000 | 16,800  |       |    |         |
| 型わく工                 |                  | 人                               | 0.2 | 28,455 | 5,691   |       |    |         |
| 橋りょう特殊工              |                  | 人                               | 2.4 | 34,440 | 82,656  |       |    |         |
| 普通作業員                |                  | 人                               | 1.6 | 21,000 | 33,600  |       |    |         |
| 支保工仮設材 損料            | 柱頭部・本土工          | 供用日                             | 101 | 88     | 8,888   |       |    |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45 t 吊           | 日                               | 0.3 | 71,600 | 21,480  |       |    |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>25%   |                  | 式                               | 1   |        | 34,685  |       |    |         |
| 計                    |                  |                                 |     |        | 203,800 |       |    |         |
| 単価                   |                  |                                 |     |        | 203,800 | 円 / t |    |         |
|                      |                  |                                 |     |        |         |       |    |         |
|                      |                  |                                 |     |        |         |       |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     | 支保設置撤去(上支保・床版・箱桁) | 柱頭部フック式 上支保工 101日 ラフテレンクレーン45t吊 | 単位  | 空m <sup>3</sup> | 数量      | 単価                | 金額 | 単価 | 14,340 |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|-----|-----------------|---------|-------------------|----|----|--------|
| 名称                  | 規格                | 単位                              | 数量  | 単価              | 金額      | 摘要                |    |    |        |
| 橋りょう世話役             |                   | 人                               | 0.4 | 42,000          | 16,800  |                   |    |    |        |
| 型わく工                |                   | 人                               | 0.4 | 28,455          | 11,382  |                   |    |    |        |
| 橋りょう特殊工             |                   | 人                               | 1.3 | 34,440          | 44,772  |                   |    |    |        |
| 普通作業員               |                   | 人                               | 1.3 | 21,000          | 27,300  |                   |    |    |        |
| 支保工仮設材 損料           | 柱頭部・上支保工          | 供用日                             | 101 | 175             | 17,675  |                   |    |    |        |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45t吊              | 日                               | 0.3 | 71,600          | 21,480  |                   |    |    |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>4%   |                   | 式                               | 1   |                 | 3,991   |                   |    |    |        |
| 計                   |                   |                                 |     |                 | 143,400 |                   |    |    |        |
| 単価                  |                   |                                 |     |                 | 14,340  | 円/空m <sup>3</sup> |    |    |        |
|                     |                   |                                 |     |                 |         |                   |    |    |        |
|                     |                   |                                 |     |                 |         |                   |    |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                            | 単位  | 数量              | 単価     | 金額     | 摘要                |
|---------------------|-------------------------------|-----|-----------------|--------|--------|-------------------|
| 支保設置撤去(上支保・床版・箱桁)   | 張出床版部枠組支保工 80 日 ラフテレンクレーン45t吊 | 単位  | 空m <sup>3</sup> | 数量     | 10     | 単価<br>4,958       |
| 橋りょう世話役             |                               | 人   | 0.1             | 42,000 | 4,200  |                   |
| 型わく工                |                               | 人   | 0.1             | 28,455 | 2,845  |                   |
| 橋りょう特殊工             |                               | 人   | 0.5             | 34,440 | 17,220 |                   |
| 普通作業員               |                               | 人   | 0.5             | 21,000 | 10,500 |                   |
| 支保工仮設材 損料           | 張出床版部・箱桁内部                    | 供用日 | 80              | 61     | 4,880  |                   |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45 t 吊                        | 日   | 0.1             | 71,600 | 7,160  |                   |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>8%   |                               | 式   | 1               |        | 2,775  |                   |
| 計                   |                               |     |                 |        | 49,580 |                   |
| 単価                  |                               |     |                 |        | 4,958  | 円/空m <sup>3</sup> |
|                     |                               |     |                 |        |        |                   |
|                     |                               |     |                 |        |        |                   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                            | 単位  | 数量              | 単価     | 金額     | 摘要                |
|----------------------|-------------------------------|-----|-----------------|--------|--------|-------------------|
| 支保設置撤去(上支保・床版・箱桁)    | 箱桁内部枠組支保工 80 日 ラフテレーンクレーン45t吊 | 単位  | 空m <sup>3</sup> | 数量     | 10     | 単価<br>4,958       |
| 橋りょう世話役              |                               | 人   | 0.1             | 42,000 | 4,200  |                   |
| 型わく工                 |                               | 人   | 0.1             | 28,455 | 2,845  |                   |
| 橋りょう特殊工              |                               | 人   | 0.5             | 34,440 | 17,220 |                   |
| 普通作業員                |                               | 人   | 0.5             | 21,000 | 10,500 |                   |
| 支保工仮設材 損料            | 張出床版部・箱桁内部                    | 供用日 | 80              | 61     | 4,880  |                   |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45 t 吊                        | 日   | 0.1             | 71,600 | 7,160  |                   |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>8%    |                               | 式   | 1               |        | 2,775  |                   |
| 計                    |                               |     |                 |        | 49,580 |                   |
| 単価                   |                               |     |                 |        | 4,958  | 円/空m <sup>3</sup> |
|                      |                               |     |                 |        |        |                   |
|                      |                               |     |                 |        |        |                   |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      | 支保設置撤去(本土工・中央閉合) | 中央閉合部 吊支保工 37日 ラフテレーンクレーン45t吊 | 単位  | t      | 数量      | 1     | 単価 | 218,500 |
|----------------------|------------------|-------------------------------|-----|--------|---------|-------|----|---------|
| 名称                   | 規格               | 単位                            | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |    |         |
| 橋りょう世話役              |                  | 人                             | 0.4 | 42,000 | 16,800  |       |    |         |
| 橋りょう特殊工              |                  | 人                             | 2.6 | 34,440 | 89,544  |       |    |         |
| 普通作業員                |                  | 人                             | 1.8 | 21,000 | 37,800  |       |    |         |
| 支保工仮設材 損料            | 中央閉合部            | 供用日                           | 37  | 185    | 6,845   |       |    |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45 t 吊           | 日                             | 0.5 | 71,600 | 35,800  |       |    |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>22%   |                  | 式                             | 1   |        | 31,711  |       |    |         |
| 計                    |                  |                               |     |        | 218,500 |       |    |         |
| 単価                   |                  |                               |     |        | 218,500 | 円 / t |    |         |
|                      |                  |                               |     |        |         |       |    |         |
|                      |                  |                               |     |        |         |       |    |         |
|                      |                  |                               |     |        |         |       |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                           | 単位  | 数量              | 単価     | 金額     | 摘要                |
|---------------------|------------------------------|-----|-----------------|--------|--------|-------------------|
| 支保設置撤去(上支保・床版・箱桁)   | 張出床版部枠組支保工 37日 ラフテレンクレーン45t吊 | 単位  | 空m <sup>3</sup> | 数量     | 10     | 単価<br>4,696       |
| 橋りょう世話役             |                              | 人   | 0.1             | 42,000 | 4,200  |                   |
| 型わく工                |                              | 人   | 0.1             | 28,455 | 2,845  |                   |
| 橋りょう特殊工             |                              | 人   | 0.5             | 34,440 | 17,220 |                   |
| 普通作業員               |                              | 人   | 0.5             | 21,000 | 10,500 |                   |
| 支保工仮設材 損料           | 張出床版部・箱桁内部                   | 供用日 | 37              | 61     | 2,257  |                   |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45 t 吊                       | 日   | 0.1             | 71,600 | 7,160  |                   |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>8%   |                              | 式   | 1               |        | 2,778  |                   |
| 計                   |                              |     |                 |        | 46,960 |                   |
| 単価                  |                              |     |                 |        | 4,696  | 円/空m <sup>3</sup> |
|                     |                              |     |                 |        |        |                   |
|                     |                              |     |                 |        |        |                   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                          | 単位  | 数量              | 単価     | 金額     | 摘要                |
|---------------------|-----------------------------|-----|-----------------|--------|--------|-------------------|
| 支保設置撤去(上支保・床版・箱桁)   | 箱桁内部枠組支保工 37日 ラフテレンクレーン45t吊 | 単位  | 空m <sup>3</sup> | 数量     | 10     | 単価<br>4,696       |
| 橋りょう世話役             |                             | 人   | 0.1             | 42,000 | 4,200  |                   |
| 型わく工                |                             | 人   | 0.1             | 28,455 | 2,845  |                   |
| 橋りょう特殊工             |                             | 人   | 0.5             | 34,440 | 17,220 |                   |
| 普通作業員               |                             | 人   | 0.5             | 21,000 | 10,500 |                   |
| 支保工仮設材 損料           | 張出床版部・箱桁内部                  | 供用日 | 37              | 61     | 2,257  |                   |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45 t吊                       | 日   | 0.1             | 71,600 | 7,160  |                   |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>8%   |                             | 式   | 1               |        | 2,778  |                   |
| 計                   |                             |     |                 |        | 46,960 |                   |
| 単価                  |                             |     |                 |        | 4,696  | 円/空m <sup>3</sup> |
|                     |                             |     |                 |        |        |                   |
|                     |                             |     |                 |        |        |                   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                          | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要            |
|---------------------|-----------------------------|-----|-----|--------|---------|---------------|
| 支保設置撤去(側径間部)        | 吊支保工 ラフテレンクレーン25t 橋台部プラケット有 | 単位  | t   | 数量     | 1       | 単価<br>207,600 |
| 橋りょう世話役             |                             | 人   | 0.4 | 42,000 | 16,800  |               |
| 橋りょう特殊工             |                             | 人   | 2.6 | 34,440 | 89,544  |               |
| 普通作業員               |                             | 人   | 1.8 | 21,000 | 37,800  |               |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊                      | 日   | 0.5 | 43,700 | 21,850  |               |
| 支保工仮設材 損料           | 側径間部 吊支保工                   | 供用日 | 54  | 185    | 9,990   |               |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>22%  |                             | 式   | 1   |        | 31,616  |               |
| 計                   |                             |     |     |        | 207,600 |               |
| 単価                  |                             |     |     |        | 207,600 | 円/t           |
|                     |                             |     |     |        |         |               |
|                     |                             |     |     |        |         |               |
|                     |                             |     |     |        |         |               |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格  | 単位              | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要                |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|--------|---------|-------------------|
| くさび結合支保工 (側径間部)      | 設置・撤去 39.2以上49.0kN/m2未満<br>3.6超え6.0m以下 L≤10 602円 21円<br>標準(1.0) | 単位              | 空m <sup>3</sup> | 数量     | 100     | 単価<br>6,268       |
| 橋りょう世話役              |   | 人               | 1.08            | 42,000 | 45,360  |                   |
| 橋りょう特殊工              |   | 人               | 4.42            | 34,440 | 152,224 |                   |
| 普通作業員                |   | 人               | 3.18            | 21,000 | 66,780  |                   |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊   | 日               | 0.42            | 43,700 | 18,354  |                   |
| 側径間部くさび結合支保 仮設材賃料    |   | 空m <sup>3</sup> | 100             | 3,440  | 344,000 |                   |
| 諸雑費 (まるめ)            |   | 式               | 1               |        | 82      |                   |
| 計                    |   |                 |                 |        | 626,800 |                   |
| 単価                   |   |                 |                 |        | 6,268   | 円/空m <sup>3</sup> |
|                      |   |                 |                 |        |         |                   |
|                      |   |                 |                 |        |         |                   |
|                      |   |                 |                 |        |         |                   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要                |
|----------------------|------------|-----|-----|--------|--------|-------------------|
| 橋りょう世話役              |            | 人   | 0.1 | 42,000 | 4,200  |                   |
| 型わく工                 |            | 人   | 0.1 | 28,455 | 2,845  |                   |
| 橋りょう特殊工              |            | 人   | 0.5 | 34,440 | 17,220 |                   |
| 普通作業員                |            | 人   | 0.5 | 21,000 | 10,500 |                   |
| 支保工仮設材 損料            | 張出床版部・箱桁内部 | 供用日 | 64  | 61     | 3,904  |                   |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊    | 日   | 0.1 | 43,700 | 4,370  |                   |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>8%    |            | 式   | 1   |        | 2,781  |                   |
| 計                    |            |     |     |        | 45,820 |                   |
| 単価                   |            |     |     |        | 4,582  | 円/空m <sup>3</sup> |
|                      |            |     |     |        |        |                   |
|                      |            |     |     |        |        |                   |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                | 単位             | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要               |
|-----------|-------------------|----------------|------|--------|--------|------------------|
| 柱頭部足場工    | 柱頭部桁高6m未満 3.4月 1回 | m <sup>2</sup> |      |        | 1      | 14,880           |
| 橋りょう特殊工   |                   | 人              | 0.36 | 34,440 | 12,398 |                  |
| 足場材損料     |                   | 月              | 3.4  | 728    | 2,475  |                  |
| 諸雑費 (まるめ) |                   | 式              | 1    |        | 7      |                  |
| 計         |                   |                |      |        | 14,880 |                  |
| 単価        |                   |                |      |        | 14,880 | 円/m <sup>2</sup> |
|           |                   |                |      |        |        |                  |
|           |                   |                |      |        |        |                  |
|           |                   |                |      |        |        |                  |
|           |                   |                |      |        |        |                  |
|           |                   |                |      |        |        |                  |
|           |                   |                |      |        |        |                  |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 橋側足場工    | 1.2月 1回 | 単位 | m    | 数量     | 1     | 単価  | 6,466 |
|----------|---------|----|------|--------|-------|-----|-------|
| 名称       | 規格      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要  |       |
| 橋りょう特殊工  |         | 人  | 0.17 | 34,440 | 5,854 |     |       |
| 橋側足場 損料  |         | 月  | 1.2  | 510    | 612   |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |         | 式  | 1    |        | 0     |     |       |
| 計        |         |    |      |        | 6,466 |     |       |
| 単価       |         |    |      |        | 6,466 | 円/m |       |
|          |         |    |      |        |       |     |       |
|          |         |    |      |        |       |     |       |
|          |         |    |      |        |       |     |       |
|          |         |    |      |        |       |     |       |
|          |         |    |      |        |       |     |       |
|          |         |    |      |        |       |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 排水管設置    | 高気密ステンレス管 φ202 有 | 単位 | m   | 数量     | 10     | 単価  | 5,406 |
|----------|------------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称       | 規格               | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 土木一般世話役  |                  | 人  | 0.4 | 27,930 | 11,172 |     |       |
| 特殊作業員    |                  | 人  | 1.1 | 25,620 | 28,182 |     |       |
| 普通作業員    |                  | 人  | 0.7 | 21,000 | 14,700 |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |                  | 式  | 1   |        | 6      |     |       |
| 計        |                  |    |     |        | 54,060 |     |       |
| 単価       |                  |    |     |        | 5,406  | 円/m |       |
|          |                  |    |     |        |        |     |       |
|          |                  |    |     |        |        |     |       |
|          |                  |    |     |        |        |     |       |
|          |                  |    |     |        |        |     |       |
|          |                  |    |     |        |        |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             | 鉄筋工 [市場単価]     | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価  | 183,600 |
|-------------|----------------|---|----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称          | 規格             |   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 3 4 5 D 1 3 |   | t  | 1.03 | 114,000 | 117,420 |     |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物   |   | t  | 1    | 66,150  | 66,150  |     |         |
| 諸雑費(まるめ)    |                |   | 式  | 1    |         | 30      |     |         |
| 計           |                |   |    |      |         | 183,600 |     |         |
| 単価          |                |   |    |      |         | 183,600 | 円/t |         |
|             |                |   |    |      |         |         |     |         |
|             |                |   |    |      |         |         |     |         |
|             |                |   |    |      |         |         |     |         |
|             |                |   |    |      |         |         |     |         |
|             |                |   |    |      |         |         |     |         |
|             |                |   |    |      |         |         |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D16~25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t    | 数量      | 単価      | 金額    | 単価 | 181,600 |
|-------------|---|----|------|---------|---------|-------|----|---------|
| 名称          | 規格  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要    |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25  | t  | 1.03 | 112,000 | 115,360 |       |    |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物  | t  | 1    | 66,150  | 66,150  |       |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)   |   | 式  | 1    |         | 90      |       |    |         |
| 計           |   |    |      |         | 181,600 |       |    |         |
| 単価          |   |    |      |         | 181,600 | 円 / t |    |         |
|             |   |    |      |         |         |       |    |         |
|             |   |    |      |         |         |       |    |         |
|             |   |    |      |         |         |       |    |         |
|             |   |    |      |         |         |       |    |         |
|             |   |    |      |         |         |       |    |         |
|             |   |    |      |         |         |       |    |         |
|             |   |    |      |         |         |       |    |         |
|             |   |    |      |         |         |       |    |         |
|             |   |    |      |         |         |       |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価]  | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無<br>無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価    | 281,200 |
|-------------|--|----|------|---------|---------|-------|---------|
| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 球 矽樹脂塗装鉄筋 運搬費含む                                    | t  | 1.03 | 208,700 | 214,961 |       |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物   | t  | 1    | 66,150  | 66,150  |       |         |
| 諸雑費 (まるめ)   |  | 式  | 1    |         | 89      |       |         |
| 計           |  |    |      |         | 281,200 |       |         |
| 単価          |  |    |      |         | 281,200 | 円 / t |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      | 検査孔蓋設置工[PC橋新設] | 鋼製扉型 100kg未満 ラフテレーンクレーン25t吊 | 単位  | 箇所     | 数量     | 1    | 単価 | 64,560 |
|----------------------|----------------|-----------------------------|-----|--------|--------|------|----|--------|
| 名称                   | 規格             | 単位                          | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要   |    |        |
| 橋りょう世話役              |                | 人                           | 0.4 | 42,000 | 16,800 |      |    |        |
| 橋りょう特殊工              |                | 人                           | 0.5 | 34,440 | 17,220 |      |    |        |
| 普通作業員                |                | 人                           | 0.6 | 21,000 | 12,600 |      |    |        |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊         | 日                           | 0.4 | 43,700 | 17,480 |      |    |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>1%    |                | 式                           | 1   |        | 460    |      |    |        |
| 計                    |                |                             |     |        | 64,560 |      |    |        |
| 単価                   |                |                             |     |        | 64,560 | 円/箇所 |    |        |
|                      |                |                             |     |        |        |      |    |        |
|                      |                |                             |     |        |        |      |    |        |
|                      |                |                             |     |        |        |      |    |        |
|                      |                |                             |     |        |        |      |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称               | 規格           | 単位 | 本   | 数量     | 単価 | 金額     | 摘要       |
|------------------|--------------|----|-----|--------|----|--------|----------|
| アンカーボルト設置        | 有            | 単位 | 本   | 数量     |    | 100    | 単価 831.5 |
| 土木一般世話役          |              | 人  | 1.2 | 27,930 |    | 33,516 |          |
| 特殊作業員            |              | 人  | 1.3 | 25,620 |    | 33,306 |          |
| 普通作業員            |              | 人  | 0.7 | 21,000 |    | 14,700 |          |
| アンカーボルト          | 別途計上するため0円入力 | 本  | 100 | 0      |    | 0      |          |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2% |              | 式  | 1   |        |    | 1,628  |          |
| 計                |              |    |     |        |    | 83,150 |          |
| 単価               |              |    |     |        |    | 831.5  | 円/本      |
|                  |              |    |     |        |    |        |          |
|                  |              |    |     |        |    |        |          |
|                  |              |    |     |        |    |        |          |
|                  |              |    |     |        |    |        |          |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                                | 単位 | 箇所 | 数量  | 単価     | 金額     | 単価   | 概要     |
|---------------------|-----------------------------------|----|----|-----|--------|--------|------|--------|
| 検査孔蓋設置工[PC橋新設]      | 鋼製スライト型 50～300kg/箇所 ラフテレンクレーン25t吊 |    |    |     |        | 1      |      | 73,640 |
| 橋りょう世話役             |                                   | 人  |    | 0.4 | 42,000 | 16,800 |      |        |
| 橋りょう特殊工             |                                   | 人  |    | 0.7 | 34,440 | 24,108 |      |        |
| 普通作業員               |                                   | 人  |    | 0.7 | 21,000 | 14,700 |      |        |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊                            | 日  |    | 0.4 | 43,700 | 17,480 |      |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>1%   |                                   | 式  |    | 1   |        | 552    |      |        |
| 計                   |                                   |    |    |     |        | 73,640 |      |        |
| 単価                  |                                   |    |    |     |        | 73,640 | 円/箇所 |        |
|                     |                                   |    |    |     |        |        |      |        |
|                     |                                   |    |    |     |        |        |      |        |
|                     |                                   |    |    |     |        |        |      |        |
|                     |                                   |    |    |     |        |        |      |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 検査路架設               | 有  | 単位 | m    | 数量     | 10      | 単価  | 10,820 |
|---------------------|----|----|------|--------|---------|-----|--------|
| 名称                  | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |        |
| 土木一般世話役             |    | 人  | 0.7  | 27,930 | 19,551  |     |        |
| 特殊作業員               |    | 人  | 1.7  | 25,620 | 43,554  |     |        |
| 普通作業員               |    | 人  | 0.8  | 21,000 | 16,800  |     |        |
| トラック運転              |    | 日  | 0.71 | 39,610 | 28,123  |     |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>0.3% |    | 式  | 1    |        | 172     |     |        |
| 計                   |    |    |      |        | 108,200 |     |        |
| 単価                  |    |    |      |        | 10,820  | 円/m |        |
|                     |    |    |      |        |         |     |        |
|                     |    |    |      |        |         |     |        |
|                     |    |    |      |        |         |     |        |
|                     |    |    |      |        |         |     |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 転落防止柵設置(検査路)        |                            | 単位 | m    | 数量     |         | 10  | 単価 | 10,820 |
|---------------------|----------------------------|----|------|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称                  | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |    |        |
| 土木一般世話役             |                            | 人  | 0.7  | 27,930 | 19,551  |     |    |        |
| 特殊作業員               |                            | 人  | 1.7  | 25,620 | 43,554  |     |    |        |
| 普通作業員               |                            | 人  | 0.8  | 21,000 | 16,800  |     |    |        |
| トラック運転              | クレーン装置付 べーストラック4t級 吊能力2.9t | 日  | 0.71 | 39,610 | 28,123  |     |    |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>0.3% |                            | 式  | 1    |        | 172     |     |    |        |
| 計                   |                            |    |      |        | 108,200 |     |    |        |
| 単価                  |                            |    |      |        | 10,820  | 円/m |    |        |
|                     |                            |    |      |        |         |     |    |        |
|                     |                            |    |      |        |         |     |    |        |
|                     |                            |    |      |        |         |     |    |        |
|                     |                            |    |      |        |         |     |    |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 転落防止柵設置(検査路)        |                            | 単位 | m    | 数量     |         | 10  | 単価 | 10,820 |
|---------------------|----------------------------|----|------|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称                  | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |    |        |
| 土木一般世話役             |                            | 人  | 0.7  | 27,930 | 19,551  |     |    |        |
| 特殊作業員               |                            | 人  | 1.7  | 25,620 | 43,554  |     |    |        |
| 普通作業員               |                            | 人  | 0.8  | 21,000 | 16,800  |     |    |        |
| トラック運転              | クレーン装置付 ハーフトラック4t級 吊能力2.9t | 日  | 0.71 | 39,610 | 28,123  |     |    |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>0.3% |                            | 式  | 1    |        | 172     |     |    |        |
| 計                   |                            |    |      |        | 108,200 |     |    |        |
| 単価                  |                            |    |      |        | 10,820  | 円/m |    |        |
|                     |                            |    |      |        |         |     |    |        |
|                     |                            |    |      |        |         |     |    |        |
|                     |                            |    |      |        |         |     |    |        |
|                     |                            |    |      |        |         |     |    |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格      | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要        |
|--------------------|---------|----|-----|--------|---------|-----------|
| 再生プラスチック階段設置       | W=750mm | 単位 | m   | 数量     | 10      | 単価 14,660 |
| 土木一般世話役            |         | 人  | 1.5 | 27,930 | 41,895  |           |
| 法面工                |         | 人  | 1.5 | 29,085 | 43,627  |           |
| 普通作業員              |         | 人  | 2   | 21,000 | 42,000  |           |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>15% |         | 式  | 1   |        | 19,078  |           |
| 計                  |         |    |     |        | 146,600 |           |
| 単価                 |         |    |     |        | 14,660  | 円/m       |
|                    |         |    |     |        |         |           |
|                    |         |    |     |        |         |           |
|                    |         |    |     |        |         |           |
|                    |         |    |     |        |         |           |
|                    |         |    |     |        |         |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 手摺設置               | 壁面取付 | 単位 | m   | 数量     | 10     | 単価  | 7,045 |
|--------------------|------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 名称                 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 土木一般世話役            |      | 人  | 0.5 | 27,930 | 13,965 |     |       |
| 法面工                |      | 人  | 1   | 29,085 | 29,085 |     |       |
| 普通作業員              |      | 人  | 1   | 21,000 | 21,000 |     |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |      | 式  | 1   |        | 6,400  |     |       |
| 計                  |      |    |     |        | 70,450 |     |       |
| 単価                 |      |    |     |        | 7,045  | 円/m |       |
|                    |      |    |     |        |        |     |       |
|                    |      |    |     |        |        |     |       |
|                    |      |    |     |        |        |     |       |
|                    |      |    |     |        |        |     |       |
|                    |      |    |     |        |        |     |       |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                      | 単位             | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要               |
|-----------|-------------------------|----------------|----|-----|-----|------------------|
| 簡易清掃 昼間   | 無し 無し 無し<br>時間制約無し 固定足場 | m <sup>2</sup> | 1  | 273 | 273 |                  |
| 諸雑費 (まるめ) |                         | 式              | 1  |     | 0   |                  |
| 計         |                         |                |    |     | 273 |                  |
| 単価        |                         |                |    |     | 273 | 円/m <sup>2</sup> |
|           |                         |                |    |     |     |                  |
|           |                         |                |    |     |     |                  |
|           |                         |                |    |     |     |                  |
|           |                         |                |    |     |     |                  |
|           |                         |                |    |     |     |                  |
|           |                         |                |    |     |     |                  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                        | 単位             | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要               |
|-----------|---------------------------|----------------|------|--------|-------|------------------|
| 含浸材塗布     | 無し 無し 無し 表面含浸材(kg) 0.21kg | m <sup>2</sup> | 1    | 956.55 | 956   |                  |
| 含浸材塗布 昼間  | 時間制約無し 固定足場               | m <sup>2</sup> | 1    | 956.55 | 956   |                  |
| 表面含浸材     | ｼﾝ系                       | k g            | 0.21 | 6,480  | 1,360 |                  |
| 諸雑費 (まるめ) |                           | 式              | 1    |        | 0     |                  |
| 計         |                           |                |      |        | 2,316 |                  |
| 単価        |                           |                |      |        | 2,316 | 円/m <sup>2</sup> |
|           |                           |                |      |        |       |                  |
|           |                           |                |      |        |       |                  |
|           |                           |                |      |        |       |                  |
|           |                           |                |      |        |       |                  |
|           |                           |                |      |        |       |                  |
|           |                           |                |      |        |       |                  |
|           |                           |                |      |        |       |                  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格            | 単位  | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要           |
|-------------------|---------------|-----|-------|--------|--------|--------------|
| 側部足場(片持架設、地覆・高欄用) | 設置・撤去・賃料 5.3月 | 単位  | m     | 数量     | 1      | 単価<br>12,090 |
| 橋りょう特殊工           |               | 人   | 0.261 | 34,440 | 8,988  |              |
| 足場材質料(側部足場)       | 片持架設、地覆・高欄用   | m・月 | 5.3   | 585    | 3,100  |              |
| 諸雑費(まるめ)          |               | 式   | 1     |        | 2      |              |
| 計                 |               |     |       |        | 12,090 |              |
| 単価                |               |     |       |        | 12,090 | 円/m          |
|                   |               |     |       |        |        |              |
|                   |               |     |       |        |        |              |
|                   |               |     |       |        |        |              |
|                   |               |     |       |        |        |              |
|                   |               |     |       |        |        |              |
|                   |               |     |       |        |        |              |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 地覆高欄作業車組立・解体工        |        | 単位 | 台・回 | 数量     | 1       | 単価    | 181,500 |
|----------------------|--------|----|-----|--------|---------|-------|---------|
| 名称                   | 規格     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |         |
| 橋りょう特殊工              |        | 人  | 1.5 | 34,440 | 51,660  |       |         |
| 普通作業員                |        | 人  | 2   | 21,000 | 42,000  |       |         |
| 電工                   |        | 人  | 0.5 | 23,625 | 11,812  |       |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊 | 日  | 1.5 | 43,700 | 65,550  |       |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10%   |        | 式  | 1   |        | 10,478  |       |         |
| 計                    |        |    |     |        | 181,500 |       |         |
| 単価                   |        |    |     |        | 181,500 | 円/台・回 |         |
|                      |        |    |     |        |         |       |         |
|                      |        |    |     |        |         |       |         |
|                      |        |    |     |        |         |       |         |
|                      |        |    |     |        |         |       |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格            | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要        |
|---------------|---------------|-----|-----|--------|-----------|-----------|
| 地覆高欄作業車(PC橋用) | 作業足場 固定式 163日 | 単位  | 台   |        |           |           |
|               |               |     |     |        | 1         | 2,185,000 |
| 地覆高欄作業車(PC橋用) | 作業足場 固定式      | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要        |
|               |               | 供用日 | 163 | 13,400 | 2,184,200 |           |
| 諸雑費(まるめ)      |               | 式   | 1   |        | 800       |           |
| 計             |               |     |     |        | 2,185,000 |           |
| 単価            |               |     |     |        | 2,185,000 | 円/台       |
|               |               |     |     |        |           |           |
|               |               |     |     |        |           |           |
|               |               |     |     |        |           |           |
|               |               |     |     |        |           |           |
|               |               |     |     |        |           |           |
|               |               |     |     |        |           |           |
|               |               |     |     |        |           |           |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 橋面手摺工    | 7.6月 1回 | 単位 | m     | 数量     | 1     | 単価  | 3,873 |
|----------|---------|----|-------|--------|-------|-----|-------|
| 名称       | 規格      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要  |       |
| 橋りょう特殊工  |         | 人  | 0.054 | 34,440 | 1,859 |     |       |
| 橋面手摺 損料  |         | 月  | 7.6   | 265    | 2,014 |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |         | 式  | 1     |        | 0     |     |       |
| 計        |         |    |       |        | 3,873 |     |       |
| 単価       |         |    |       |        | 3,873 | 円/m |       |
|          |         |    |       |        |       |     |       |
|          |         |    |       |        |       |     |       |
|          |         |    |       |        |       |     |       |
|          |         |    |       |        |       |     |       |
|          |         |    |       |        |       |     |       |
|          |         |    |       |        |       |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 橋面手摺工     | 7.8月 1回 | 単位 | m     | 数量     | 1     | 単価  | 3,926 |
|-----------|---------|----|-------|--------|-------|-----|-------|
| 名称        | 規格      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要  |       |
| 橋りょう特殊工   |         | 人  | 0.054 | 34,440 | 1,859 |     |       |
| 橋面手摺 損料   |         | 月  | 7.8   | 265    | 2,067 |     |       |
| 諸雑費 (まるめ) |         | 式  | 1     |        | 0     |     |       |
| 計         |         |    |       |        | 3,926 |     |       |
| 単価        |         |    |       |        | 3,926 | 円/m |       |
|           |         |    |       |        |       |     |       |
|           |         |    |       |        |       |     |       |
|           |         |    |       |        |       |     |       |
|           |         |    |       |        |       |     |       |
|           |         |    |       |        |       |     |       |
|           |         |    |       |        |       |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                 | 単位 | 数量     | 単価        | 金額        | 摘要        |
|-----------|--------------------|----|--------|-----------|-----------|-----------|
| 登り栈橋工（箇所） | 設置・撤去・損料 10月 25.7m |    |        |           | 1         | 1,531,000 |
| 橋りょう特殊工   |                    | 人  | 18.864 | 34,440    | 649,676   |           |
| 登り栈橋損料    |                    | 月  | 10     | 88,115.02 | 881,150   |           |
| 諸雑費（まるめ）  |                    | 式  | 1      |           | 174       |           |
| 計         |                    |    |        |           | 1,531,000 |           |
| 単価        |                    |    |        |           | 1,531,000 | 円／箇所      |
|           |                    |    |        |           |           |           |
|           |                    |    |        |           |           |           |
|           |                    |    |        |           |           |           |
|           |                    |    |        |           |           |           |
|           |                    |    |        |           |           |           |
|           |                    |    |        |           |           |           |
|           |                    |    |        |           |           |           |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価         | 金額        | 摘要        |
|-----------|----------------------|----|--------|------------|-----------|-----------|
| 登り栈橋工（箇所） | 設置・撤去・損料 10.1月 29.6m |    |        |            | 1         | 1,772,000 |
| 橋りょう特殊工   |                      | 人  | 21.726 | 34,440     | 748,243   |           |
| 登り栈橋損料    |                      | 月  | 10.1   | 101,336.62 | 1,023,499 |           |
| 諸雑費（まるめ）  |                      | 式  | 1      |            | 258       |           |
| 計         |                      |    |        |            | 1,772,000 |           |
| 単価        |                      |    |        |            | 1,772,000 | 円／箇所      |
|           |                      |    |        |            |           |           |
|           |                      |    |        |            |           |           |
|           |                      |    |        |            |           |           |
|           |                      |    |        |            |           |           |
|           |                      |    |        |            |           |           |
|           |                      |    |        |            |           |           |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要           |
|---------------------|-------------------------------------|----|------|--------|---------|--------------|
| 上部工架設・撤去工           | 架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | 単位 | t    | 数量     | 10      | 単価<br>13,870 |
| 橋りょう世話役             |                                     | 人  | 0.62 | 42,000 | 26,040  |              |
| 橋りょう特殊工             |                                     | 人  | 2.1  | 34,440 | 72,324  |              |
| 普通作業員               |                                     | 人  | 0.41 | 21,000 | 8,610   |              |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊                              | 日  | 0.58 | 43,700 | 25,346  |              |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>6%   |                                     | 式  | 1    |        | 6,380   |              |
| 計                   |                                     |    |      |        | 138,700 |              |
| 単価                  |                                     |    |      |        | 13,870  | 円 / t        |
|                     |                                     |    |      |        |         |              |
|                     |                                     |    |      |        |         |              |
|                     |                                     |    |      |        |         |              |
|                     |                                     |    |      |        |         |              |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 仮橋賃料     | 幅B=6.0m 桁長L=12.0m 供用日数：624日 整備費有 | 単位  | t   | 数量     | 1       | 単価  | 202,600 |
|--|----------|----------------------------------|-----|-----|--------|---------|-----|---------|
|  | 名称       | 規格                               | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
|  | 仮橋賃料     | 幅B=6.0m 桁長L=12.0m 総供用日：720日以内    | t・日 | 624 | 282    | 175,968 |     |         |
|  | 整備費      | 桁材                               | t   | 1   | 26,600 | 26,600  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ） |                                  | 式   | 1   |        | 32      |     |         |
|  | 計        |                                  |     |     |        | 202,600 |     |         |
|  | 単価       |                                  |     |     |        | 202,600 | 円/t |         |
|  |          |                                  |     |     |        |         |     |         |
|  |          |                                  |     |     |        |         |     |         |
|  |          |                                  |     |     |        |         |     |         |
|  |          |                                  |     |     |        |         |     |         |
|  |          |                                  |     |     |        |         |     |         |
|  |          |                                  |     |     |        |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                               | 単位  | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要      |
|----------|----------------------------------|-----|-----|--------|---------|---------|
| 仮橋賃料     | 幅B=6.0m 桁長L=16.0m 供用日数：624日 整備費有 | 単位  | t   | 数量     | 1       | 202,600 |
| 仮橋賃料     | 幅B=6.0m 桁長L=16.0m 総供用日：720日以内    | t・日 | 624 | 282    | 175,968 |         |
| 整備費      | 桁材                               | t   | 1   | 26,600 | 26,600  |         |
| 諸雑費（まるめ） |                                  | 式   | 1   |        | 32      |         |
| 計        |                                  |     |     |        | 202,600 |         |
| 単価       |                                  |     |     |        | 202,600 | 円/t     |
|          |                                  |     |     |        |         |         |
|          |                                  |     |     |        |         |         |
|          |                                  |     |     |        |         |         |
|          |                                  |     |     |        |         |         |
|          |                                  |     |     |        |         |         |
|          |                                  |     |     |        |         |         |
|          |                                  |     |     |        |         |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                  | 規格                                  | 単位 | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |
|---------------------|-------------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|
| 覆工板設置・撤去工           | 設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 100    | 単価<br>794.6      |
| 土木一般世話役             |                                     | 人  | 0.45           | 27,930 | 12,568 |                  |
| とび工                 |                                     | 人  | 1.5            | 26,355 | 39,532 |                  |
| 普通作業員               |                                     | 人  | 0.27           | 21,000 | 5,670  |                  |
| ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊                              | 日  | 0.47           | 43,700 | 20,539 |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%   |                                     | 式  | 1              |        | 1,151  |                  |
| 計                   |                                     |    |                |        | 79,460 |                  |
| 単価                  |                                     |    |                |        | 794.6  | 円/m <sup>2</sup> |
|                     |                                     |    |                |        |        |                  |
|                     |                                     |    |                |        |        |                  |
|                     |                                     |    |                |        |        |                  |
|                     |                                     |    |                |        |        |                  |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|              | 覆工板賃料  | 覆工板(鋼製 補強型) 20.5月 無 有<br>1020円 1回 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1                | 単価 | 16,620 |
|--------------|--------|-----------------------------------|----|----------------|--------|------------------|----|--------|
| 名称           | 規格     | 単位                                | 数量 | 単価             | 金額     | 摘要               |    |        |
| 覆工板          | 鋼製 補強型 | m <sup>2</sup>                    | 1  | 15,375         | 15,375 |                  |    |        |
| 覆工板 修理費及び損耗費 |        | m <sup>2</sup>                    | 1  | 1,244.4        | 1,244  |                  |    |        |
| 諸雑費(まるめ)     |        | 式                                 | 1  |                | 1      |                  |    |        |
| 計            |        |                                   |    |                | 16,620 |                  |    |        |
| 単価           |        |                                   |    |                | 16,620 | 円/m <sup>2</sup> |    |        |
|              |        |                                   |    |                |        |                  |    |        |
|              |        |                                   |    |                |        |                  |    |        |
|              |        |                                   |    |                |        |                  |    |        |
|              |        |                                   |    |                |        |                  |    |        |
|              |        |                                   |    |                |        |                  |    |        |
|              |        |                                   |    |                |        |                  |    |        |
|              |        |                                   |    |                |        |                  |    |        |
|              |        |                                   |    |                |        |                  |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 高欄設置 | 単管ハ° 17° 型 H=720 溶接含む | 単位   | m      | 数量    | 1   | 単価 | 3,107 |
|-------------------|------|-----------------------|------|--------|-------|-----|----|-------|
| 名称                | 規格   | 単位                    | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要  |    |       |
| 土木一般世話役           |      | 人                     | 0.01 | 27,930 | 279   |     |    |       |
| 普通作業員             |      | 人                     | 0.05 | 21,000 | 1,050 |     |    |       |
| 溶接工               |      | 人                     | 0.05 | 29,925 | 1,496 |     |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |      | 式                     | 1    |        | 282   |     |    |       |
| 計                 |      |                       |      |        | 3,107 |     |    |       |
| 単価                |      |                       |      |        | 3,107 | 円/m |    |       |
|                   |      |                       |      |        |       |     |    |       |
|                   |      |                       |      |        |       |     |    |       |
|                   |      |                       |      |        |       |     |    |       |
|                   |      |                       |      |        |       |     |    |       |
|                   |      |                       |      |        |       |     |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 橋脚設置・撤去工 (直接基礎形式)    | 撤去<br>ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊<br>標準(1.0) | 単位 | t   | 数量     | 単価      | 金額  | 単価 | 24,150 |
|----------------------|--|----|-----|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称                   | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |    |        |
| 橋りょう世話役              |  | 人  | 1.1 | 42,000 | 46,200  |     |    |        |
| 橋りょう特殊工              |  | 人  | 3   | 34,440 | 103,320 |     |    |        |
| 溶接工                  |  | 人  | 1   | 29,925 | 29,925  |     |    |        |
| 普通作業員                |  | 人  | 1.4 | 21,000 | 29,400  |     |    |        |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊                                 | 日  | 0.7 | 43,700 | 30,590  |     |    |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>1%    |  | 式  | 1   |        | 2,065   |     |    |        |
| 計                    |  |    |     |        | 241,500 |     |    |        |
| 単価                   |  |    |     |        | 24,150  | 円/t |    |        |
|                      |  |    |     |        |         |     |    |        |
|                      |  |    |     |        |         |     |    |        |
|                      |  |    |     |        |         |     |    |        |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格             | 単位             | 箇所 | 数量   | 単価     | 金額    | 単価   | 摘要    |
|--------------------|----------------|----------------|----|------|--------|-------|------|-------|
| ガス切断               | H鋼杭(H300~H400) |                |    |      |        | 1     |      | 6,386 |
| 溶接工                |                | 人              |    | 0.13 | 29,925 | 3,890 |      |       |
| 普通作業員              |                | 人              |    | 0.07 | 21,000 | 1,470 |      |       |
| 酸素                 | ボンベ            | m <sup>3</sup> |    | 0.76 | 435    | 330   |      |       |
| アセチレン              | ボンベ            | k g            |    | 0.34 | 2,020  | 686   |      |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>0.2% |                | 式              |    | 1    |        | 10    |      |       |
| 計                  |                |                |    |      |        | 6,386 |      |       |
| 単価                 |                |                |    |      |        | 6,386 | 円/箇所 |       |
|                    |                |                |    |      |        |       |      |       |
|                    |                |                |    |      |        |       |      |       |
|                    |                |                |    |      |        |       |      |       |
|                    |                |                |    |      |        |       |      |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要          |
|----------------------|--------------------------------------|----|------|--------|--------|-------------|
| 上部工架設・撤去工            | 撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型<br>25t吊 標準(1.0) | 単位 | t    | 数量     | 10     | 単価<br>7,166 |
| 橋りょう世話役              |                                      | 人  | 0.34 | 42,000 | 14,280 |             |
| 橋りょう特殊工              |                                      | 人  | 1    | 34,440 | 34,440 |             |
| 溶接工                  |                                      | 人  | 0.13 | 29,925 | 3,890  |             |
| 普通作業員                |                                      | 人  | 0.17 | 21,000 | 3,570  |             |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊                               | 日  | 0.29 | 43,700 | 12,673 |             |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5%    |                                      | 式  | 1    |        | 2,807  |             |
| 計                    |                                      |    |      |        | 71,660 |             |
| 単価                   |                                      |    |      |        | 7,166  | 円 / t       |
|                      |                                      |    |      |        |        |             |
|                      |                                      |    |      |        |        |             |
|                      |                                      |    |      |        |        |             |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要               |
|----------------------|------|----|------|--------|--------|------------------|
| 土木一般世話役              |      | 人  | 0.27 | 27,930 | 7,541  |                  |
| とび工                  |      | 人  | 0.8  | 26,355 | 21,084 |                  |
| 普通作業員                |      | 人  | 0.12 | 21,000 | 2,520  |                  |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25t吊 | 日  | 0.21 | 43,700 | 9,177  |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%    |      | 式  | 1    |        | 618    |                  |
| 計                    |      |    |      |        | 40,940 |                  |
| 単価                   |      |    |      |        | 409.4  | 円/m <sup>2</sup> |
|                      |      |    |      |        |        |                  |
|                      |      |    |      |        |        |                  |
|                      |      |    |      |        |        |                  |
|                      |      |    |      |        |        |                  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                    | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要       |
|-------------------|-----------------------|----|------|--------|-------|----------|
| 高欄撤去              | 単管ハ° 17° 型 H=720 切断含む | 単位 | m    | 数量     | 1     | 単価 2,431 |
| 土木一般世話役           |                       | 人  | 0.01 | 27,930 | 279   |          |
| 普通作業員             |                       | 人  | 0.04 | 21,000 | 840   |          |
| 溶接工               |                       | 人  | 0.04 | 29,925 | 1,197 |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>5% |                       | 式  | 1    |        | 115   |          |
| 計                 |                       |    |      |        | 2,431 |          |
| 単価                |                       |    |      |        | 2,431 | 円/m      |
|                   |                       |    |      |        |       |          |
|                   |                       |    |      |        |       |          |
|                   |                       |    |      |        |       |          |
|                   |                       |    |      |        |       |          |
|                   |                       |    |      |        |       |          |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 人日 | 数量     | 単価 | 金額     | 単価   | 摘要     |
|-----------|----|----|----|--------|----|--------|------|--------|
| 交通誘導警備員 A |    | 人  | 1  | 17,850 |    | 17,850 |      | 17,850 |
| 諸雑費 (まるめ) |    | 式  | 1  |        |    | 0      |      |        |
| 計         |    |    |    |        |    | 17,850 |      |        |
| 単価        |    |    |    |        |    | 17,850 | 円/人日 |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |
|           |    |    |    |        |    |        |      |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             | 鉄筋工 [市場単価]   | SR235 φ9 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位   | t       | 数量      | 1   | 単価 | 220,700 |
|-------------|--------------|--|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称          | 規格           | 単位   | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | S R 2 3 5 径9 | t  | 1.03 | 150,000 | 154,500 |     |    |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物 | t  | 1    | 66,150  | 66,150  |     |    |         |
| 諸雑費(まるめ)    |              | 式  | 1    |         | 50      |     |    |         |
| 計           |              |  |      |         | 220,700 |     |    |         |
| 単価          |              |  |      |         | 220,700 | 円/t |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |
|             |              |  |      |         |         |     |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                          | 単位 | 箇所 | 数量 | 単価    | 金額  | 摘要   |
|----------------------|-----------------------------|----|----|----|-------|-----|------|
| ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価] | D22+D22 100箇所以上(標準) 無 無     | 単位 | 箇所 |    |       | 1   | 613  |
| ガス圧接工                | 手動 (半自動) ・ 自動 D 2 2 + D 2 2 | 単位 | 箇所 | 1  | 613.6 | 613 |      |
| 諸雑費 (まるめ)            |                             | 式  |    | 1  |       | 0   |      |
| 計                    |                             |    |    |    |       | 613 |      |
| 単価                   |                             |    |    |    |       | 613 | 円/箇所 |
|                      |                             |    |    |    |       |     |      |
|                      |                             |    |    |    |       |     |      |
|                      |                             |    |    |    |       |     |      |
|                      |                             |    |    |    |       |     |      |
|                      |                             |    |    |    |       |     |      |
|                      |                             |    |    |    |       |     |      |
|                      |                             |    |    |    |       |     |      |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価]  | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無<br>無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価    | 274,000 |
|-------------|--|----|------|---------|---------|-------|---------|
| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16 球 矽樹脂塗装鉄筋 運搬費含む                                    | t  | 1.03 | 201,700 | 207,751 |       |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物   | t  | 1    | 66,150  | 66,150  |       |         |
| 諸雑費 (まるめ)   |  | 式  | 1    |         | 99      |       |         |
| 計           |  |    |      |         | 274,000 |       |         |
| 単価          |  |    |      |         | 274,000 | 円 / t |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要          |
|-------------------|--------------------------------------|----|-----|--------|---------|-------------|
| パイプサポート支保・くさび結合支保 | パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm] | 単位 | 空m3 | 数量     | 100     | 単価<br>4,716 |
| 土木一般世話役           |                                      | 人  | 2.9 | 27,930 | 80,997  |             |
| 型わく工              |                                      | 人  | 5.3 | 28,455 | 150,811 |             |
| とび工               |                                      | 人  | 2.5 | 26,355 | 65,887  |             |
| 普通作業員             |                                      | 人  | 5.7 | 21,000 | 119,700 |             |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>13% |                                      | 式  | 1   |        | 54,205  |             |
| 計                 |                                      |    |     |        | 471,600 |             |
| 単価                |                                      |    |     |        | 4,716   | 円/空m3       |
|                   |                                      |    |     |        |         |             |
|                   |                                      |    |     |        |         |             |
|                   |                                      |    |     |        |         |             |
|                   |                                      |    |     |        |         |             |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 足場工                  | 手摺先行型枠組足場 必要 標準 | 単位 | 掛m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価                | 4,679 |
|----------------------|-----------------|----|-----------------|--------|---------|-------------------|-------|
| 名称                   | 規格              | 単位 | 数量              | 単価     | 金額      | 摘要                |       |
| 土木一般世話役              |                 | 人  | 1.6             | 27,930 | 44,688  |                   |       |
| とび工                  |                 | 人  | 8.5             | 26,355 | 224,017 |                   |       |
| 普通作業員                |                 | 人  | 1.3             | 21,000 | 27,300  |                   |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊          | 日  | 1.4             | 43,700 | 61,180  |                   |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>31%   |                 | 式  | 1               |        | 110,715 |                   |       |
| 計                    |                 |    |                 |        | 467,900 |                   |       |
| 単価                   |                 |    |                 |        | 4,679   | 円/掛m <sup>2</sup> |       |
|                      |                 |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |                 |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |                 |    |                 |        |         |                   |       |
|                      |                 |    |                 |        |         |                   |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                  | 単位             | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要               |
|--------------------|---------------------|----------------|------|--------|---------|------------------|
| コンクリート工 (PC橋片持架設工) | 各種 配管式 90~100m3/h 無 | m <sup>3</sup> |      |        | 10      | 35,410           |
| 土木一般世話役            |                     | 人              | 0.3  | 27,930 | 8,379   |                  |
| 特殊作業員              |                     | 人              | 1.6  | 25,620 | 40,992  |                  |
| 普通作業員              |                     | 人              | 1.4  | 21,000 | 29,400  |                  |
| 生コンクリート            | 高炉 30-12-25(20)     | m <sup>3</sup> | 10.3 | 24,000 | 247,200 |                  |
| コンクリートポンプ車運転       | 配管式90~100m3/h 無     | 時間             | 1.8  | 12,160 | 21,888  |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>8%  |                     | 式              | 1    |        | 6,241   |                  |
| 計                  |                     |                |      |        | 354,100 |                  |
| 単価                 |                     |                |      |        | 35,410  | 円/m <sup>3</sup> |
|                    |                     |                |      |        |         |                  |
|                    |                     |                |      |        |         |                  |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      | 鉄筋工(PC橋片持架設工) | SD390(ねじ節鉄筋) D51 ラフテレーンクレーン45t吊 | 単位   | t       | 数量      | 1     | 単価 | 308,100 |
|----------------------|---------------|---------------------------------|------|---------|---------|-------|----|---------|
| 名称                   | 規格            | 単位                              | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要    |    |         |
| 土木一般世話役              |               | 人                               | 0.5  | 27,930  | 13,965  |       |    |         |
| 鉄筋工                  |               | 人                               | 3.4  | 27,405  | 93,177  |       |    |         |
| 普通作業員                |               | 人                               | 1.9  | 21,000  | 39,900  |       |    |         |
| ねじ節鉄筋                | SD390 D51     | t                               | 1.05 | 137,000 | 143,850 |       |    |         |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 45 t 吊        | 日                               | 0.2  | 71,600  | 14,320  |       |    |         |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>2%    |               | 式                               | 1    |         | 2,888   |       |    |         |
| 計                    |               |                                 |      |         | 308,100 |       |    |         |
| 単価                   |               |                                 |      |         | 308,100 | 円 / t |    |         |
|                      |               |                                 |      |         |         |       |    |         |
|                      |               |                                 |      |         |         |       |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要               |
|----------------------|---------|----|----|--------|-----------|------------------|
| 土木一般世話役              |         | 人  | 3  | 27,930 | 83,790    |                  |
| 型わく工                 |         | 人  | 29 | 28,455 | 825,195   |                  |
| 普通作業員                |         | 人  | 14 | 21,000 | 294,000   |                  |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.5 t 吊 | 日  | 1  | 71,600 | 71,600    |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>29%   |         | 式  | 1  |        | 348,415   |                  |
| 計                    |         |    |    |        | 1,623,000 |                  |
| 単価                   |         |    |    |        | 16,230    | 円/m <sup>2</sup> |
|                      |         |    |    |        |           |                  |
|                      |         |    |    |        |           |                  |
|                      |         |    |    |        |           |                  |
|                      |         |    |    |        |           |                  |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要          |
|--------------------|-------------------------------|----|-----|--------|---------|-------------|
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設 | 道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 4条<br>0% | 単位 | m   | 数量     | 100     | 単価<br>1,725 |
| 電工                 |                               | 人  | 2   | 23,625 | 47,250  |             |
| 波付硬質ポリエチレン電線管      | FEP 50mm                      | m  | 400 | 313    | 125,200 |             |
| 諸雑費 (まるめ)          |                               | 式  | 1   |        | 50      |             |
| 計                  |                               |    |     |        | 172,500 |             |
| 単価                 |                               |    |     |        | 1,725   | 円/m         |
|                    |                               |    |     |        |         |             |
|                    |                               |    |     |        |         |             |
|                    |                               |    |     |        |         |             |
|                    |                               |    |     |        |         |             |
|                    |                               |    |     |        |         |             |
|                    |                               |    |     |        |         |             |

# 参考資料 (1)

|           |                           |    |      |        |         |     | 単価使用年月 | 2024.05         |
|-----------|---------------------------|----|------|--------|---------|-----|--------|-----------------|
|           |                           |    |      |        |         |     | 歩掛使用年月 | 2024.05         |
|           |                           |    |      |        |         |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 電線管敷設     | 厚鋼 54mm以下 新設 埋込 2m未満 補正なし | 単位 | m    | 数量     | 単価      | 金額  | 単価     | 5,316           |
| 名称        | 規格                        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |        |                 |
| 電工        |                           | 人  | 22.5 | 23,625 | 531,562 |     |        |                 |
| 諸雑費 (まるめ) |                           | 式  | 1    |        | 38      |     |        |                 |
| 計         |                           |    |      |        | 531,600 |     |        |                 |
| 単価        |                           |    |      |        | 5,316   | 円/m |        |                 |

|             |            |    |    |          |       |     | 単価使用年月 | 2024.05         |
|-------------|------------|----|----|----------|-------|-----|--------|-----------------|
|             |            |    |    |          |       |     | 歩掛使用年月 | 2024.05         |
|             |            |    |    |          |       |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 厚鋼電線管 (G)   | 呼び径 54 15% | 単位 | m  | 数量       | 単価    | 金額  | 単価     | 1,577           |
| 名称          | 規格         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 摘要  |        |                 |
| 厚鋼電線管       | G 5 4      | m  | 1  | 1,372.59 | 1,372 |     |        |                 |
| 附属品費<br>15% |            | 式  | 1  |          | 205   |     |        |                 |
| 計           |            |    |    |          | 1,577 |     |        |                 |
| 単価          |            |    |    |          | 1,577 | 円/m |        |                 |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                  |                 |    |      |        |        |     |        |
|----------|------------------|-----------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
|          | ブルボックス設置(壁高欄半埋込) | 埋込部 600×560×195 | 単位 | 個    | 数量     |        | 単価  |        |
|          |                  |                 |    |      |        | 1      |     | 16,070 |
|          | 名称               | 規格              | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 電工       |                  |                 | 人  | 0.68 | 23,625 | 16,065 |     |        |
| 諸雑費(まるめ) |                  |                 | 式  | 1    |        | 5      |     |        |
| 計        |                  |                 |    |      |        | 16,070 |     |        |
| 単価       |                  |                 |    |      |        | 16,070 | 円/個 |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                  |                 |    |      |        |        |     |        |
|----------|------------------|-----------------|----|------|--------|--------|-----|--------|
|          | ブルボックス設置(壁高欄半埋込) | 埋込部 600×560×170 | 単位 | 個    | 数量     |        | 単価  |        |
|          |                  |                 |    |      |        | 1      |     | 15,830 |
|          | 名称               | 規格              | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 電工       |                  |                 | 人  | 0.67 | 23,625 | 15,828 |     |        |
| 諸雑費(まるめ) |                  |                 | 式  | 1    |        | 2      |     |        |
| 計        |                  |                 |    |      |        | 15,830 |     |        |
| 単価       |                  |                 |    |      |        | 15,830 | 円/個 |        |

# 参考資料 (1)

|                 |             |    |      |        |    | 単価使用年月 | 2024.05         |
|-----------------|-------------|----|------|--------|----|--------|-----------------|
|                 |             |    |      |        |    | 歩掛使用年月 | 2024.05         |
|                 |             |    |      |        |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称              | 規格          | 単位 | 個    | 数量     | 単価 | 金額     | 単価              |
| プルボックス設置(壁高欄埋込) | 600×469×155 |    |      |        |    | 1      | 14,420          |
| 電工              |             | 人  | 0.61 | 23,625 |    | 14,411 |                 |
| 諸雑費(まるめ)        |             | 式  | 1    |        |    | 9      |                 |
| 計               |             |    |      |        |    | 14,420 |                 |
| 単価              |             |    |      |        |    | 14,420 | 円/個             |

|                          |  |    |   |       |    | 単価使用年月 | 2024.05         |
|--------------------------|--|----|---|-------|----|--------|-----------------|
|                          |  |    |   |       |    | 歩掛使用年月 | 2024.05         |
|                          |  |    |   |       |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 名称                       | 規格                                     | 単位 | t | 数量    | 単価 | 金額     | 単価              |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 61.9km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 |    |   |       |    | 1      | 6,540           |
| 基本運賃区分A                  | 製品長12m以内 70kmまで                        | t  | 1 | 6,540 |    | 6,540  |                 |
| 諸雑費(まるめ)                 |  | 式  | 1 |       |    | 0      |                 |
| 計                        |  |    |   |       |    | 6,540  |                 |
| 単価                       |  |    |   |       |    | 6,540  | 円/t             |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                       | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要           |
|--------------------------|---|----|----|--------|--------|--------------|
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 関東・中部・近畿 257.5km 12m以内<br>各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価<br>13,140 |
| 基本運賃区分A                  | 製品長12m以内 200kmまで                        | t  | 1  | 11,100 | 11,100 |              |
| 基本運賃区分A                  | 製品長12m以内 20km毎加算額                       | t  | 1  | 2,031  | 2,031  |              |
| 諸雑費(まるめ)                 |   | 式  | 1  |        | 9      |              |
| 計                        |   |    |    |        | 13,140 |              |
| 単価                       |   |    |    |        | 13,140 | 円/t          |
|                          |   |    |    |        |        |              |
|                          |   |    |    |        |        |              |
|                          |   |    |    |        |        |              |
|                          |   |    |    |        |        |              |
|                          |   |    |    |        |        |              |
|                          |   |    |    |        |        |              |
|                          |   |    |    |        |        |              |
|                          |   |    |    |        |        |              |

## 参考資料（1）

|  |                  |               |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024.05<br>2024.05<br>1.000-00-00-2-0 |
|--|------------------|---------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | 仮設材等の積込み, 取卸し費   | 積込み, 取卸し(片道分) | 単位 | t  | 数量    | 1                          | 単価<br>1,500                           |
|  | 名称               | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |
|  | 積込み, 取卸し費 (仮設材等) |               | t  | 1  | 1,500 | 1,500                      |                                       |
|  | 諸雑費 (まるめ)        |               | 式  | 1  |       | 0                          |                                       |
|  | 計                |               |    |    |       | 1,500                      |                                       |
|  | 単価               |               |    |    |       | 1,500                      | 円/t                                   |

|  |              |    |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2024.05<br>2024.05<br>1.000-00-00-2-0 |
|--|--------------|----|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
|  | 道路施設基本データ作成費 |    | 単位 | 工事   | 数量     | 1                          | 単価<br>58,800                          |
|  | 名称           | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
|  | 技術員          |    | 人  | 1.75 | 33,600 | 58,800                     |                                       |
|  | 諸雑費 (まるめ)    |    | 式  | 1    |        | 0                          |                                       |
|  | 計            |    |    |      |        | 58,800                     |                                       |
|  | 単価           |    |    |      |        | 58,800                     | 円/工事                                  |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                         | コンクリートポンプ車運転                 | 配管式90～100m <sup>3</sup> /h 無 | 単位   | 時間     | 数量     | 1    | 単価 | 12,160 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------|--------|--------|------|----|--------|
| 名称                      | 規格                           | 単位                           | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要   |    |        |
| 運転手（特殊）                 |                              | 人                            | 0.14 | 25,410 | 3,557  |      |    |        |
| 軽油                      |                              | L                            | 9.3  | 145    | 1,348  |      |    |        |
| コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式] | 圧送能力 90～100m <sup>3</sup> /h | 時間                           | 1    | 7,250  | 7,250  |      |    |        |
| 諸雑費（まるめ）                |                              | 式                            | 1    |        | 5      |      |    |        |
| 計                       |                              |                              |      |        | 12,160 |      |    |        |
| 単価                      |                              |                              |      |        | 12,160 | 円／時間 |    |        |
|                         |                              |                              |      |        |        |      |    |        |
|                         |                              |                              |      |        |        |      |    |        |
|                         |                              |                              |      |        |        |      |    |        |
|                         |                              |                              |      |        |        |      |    |        |
|                         |                              |                              |      |        |        |      |    |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           | プレキャストPC鋼より線          | SWPR19 1S28.6 切断加工費含む | 単位 | k g | 数量  | 単価      | 金額 | 単価 | 903 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----|-----|-----|---------|----|----|-----|
| 名称        | 規格                    | 単位                    | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要      |    |    |     |
| PC鋼より線    | 1 S 2 8 . 6 (SWPR19)  | k g                   | 1  | 511 | 511 |         |    |    |     |
| PC鋼より線加算額 | SWPR19 径28.6 プレキャスト加算 | k g                   | 1  | 327 | 327 |         |    |    |     |
| PC鋼より線加算額 | SWPR19 径28.6 切断加工費    | k g                   | 1  | 65  | 65  |         |    |    |     |
| 諸雑費（まるめ）  |                       | 式                     | 1  |     | 0   |         |    |    |     |
| 計         |                       |                       |    |     | 903 |         |    |    |     |
| 単価        |                       |                       |    |     | 903 | 円 / k g |    |    |     |
|           |                       |                       |    |     |     |         |    |    |     |
|           |                       |                       |    |     |     |         |    |    |     |
|           |                       |                       |    |     |     |         |    |    |     |
|           |                       |                       |    |     |     |         |    |    |     |
|           |                       |                       |    |     |     |         |    |    |     |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| PC鋼材引込み用単胴ウインチ           | 直引能力29kN(3.0t)28kW インバータ搭載 | 単位  | 台・日 | 数量     | 1      | 単価    |
|--------------------------|----------------------------|-----|-----|--------|--------|-------|
| 名称                       | 規格                         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要    |
| ウインチ（橋梁架設用）〔単胴式・PC鋼線引込用〕 | インバータ制御 直引能力29kN（3.0t）     | 供用日 | 1   | 31,100 | 31,100 |       |
| 諸雑費（まるめ）                 |                            | 式   | 1   |        | 0      |       |
| 計                        |                            |     |     |        | 31,100 |       |
| 単価                       |                            |     |     |        | 31,100 | 円／台・日 |
|                          |                            |     |     |        |        |       |
|                          |                            |     |     |        |        |       |
|                          |                            |     |     |        |        |       |
|                          |                            |     |     |        |        |       |
|                          |                            |     |     |        |        |       |
|                          |                            |     |     |        |        |       |
|                          |                            |     |     |        |        |       |
|                          |                            |     |     |        |        |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                | トラック運転                  |    | 単位   | 日      | 数量     |     | 単価 |  |
|----------------|-------------------------|----|------|--------|--------|-----|----|--|
| 名称             | 規格                      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |  |
| 運転手（特殊）        |                         | 人  | 1    | 25,410 | 25,410 |     |    |  |
| 軽油             |                         | L  | 29   | 145    | 4,205  |     |    |  |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t | 日  | 1.31 | 7,630  | 9,995  |     |    |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                         | 式  | 1    |        | 0      |     |    |  |
| 計              |                         |    |      |        | 39,610 |     |    |  |
| 単価             |                         |    |      |        | 39,610 | 円／日 |    |  |
|                |                         |    |      |        |        |     |    |  |
|                |                         |    |      |        |        |     |    |  |
|                |                         |    |      |        |        |     |    |  |
|                |                         |    |      |        |        |     |    |  |
|                |                         |    |      |        |        |     |    |  |



## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2024.05         |
| 歩掛使用年月 | 2024.05         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                | トラック運転             | クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 単位   | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 39,610 |
|----------------|--------------------|----------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称             | 規格                 | 単位                         | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（特殊）        |                    | 人                          | 1    | 25,410 | 25,410 |     |    |        |
| 軽油             |                    | L                          | 29   | 145    | 4,205  |     |    |        |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 日                          | 1.31 | 7,630  | 9,995  |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                    | 式                          | 1    |        | 0      |     |    |        |
| 計              |                    |                            |      |        | 39,610 |     |    |        |
| 単価             |                    |                            |      |        | 39,610 | 円/日 |    |        |
|                |                    |                            |      |        |        |     |    |        |
|                |                    |                            |      |        |        |     |    |        |
|                |                    |                            |      |        |        |     |    |        |
|                |                    |                            |      |        |        |     |    |        |
|                |                    |                            |      |        |        |     |    |        |