令和６年９月３０日（令和６年１０月１６日）

# 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事

# 【工事設計書（公表資料）】

## 福井河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事 |
| 工事地名 | 福井県大野市下半原地先 |

２．工事内容

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| １） | 発注年月 | 令和 6年 8月 | | １２） | 設 計 年 月 | 令和 6年 4月 | |
| ２） | 事務所名 | 福井河川国道事務所　工務第二課 | | １３） | 機械損料一括補正 | 0 | 労務費一括割増　0% |
| ３） | 工事番号 | 7022030010 | | １４） | 単価適用年月 | 2024年 8月 | |
| ４） | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の本官 | | １５） | 歩掛適用年月 | 2024年 8月 | |
| ５） | 変更回数 | 0回 | | １６） | 前請負工事費 | 0 | |
| ６） | 主 工 種 | ＰＣ橋工事 | | １７） | 前請負代金額 | 0 | |
| ７） | 工 事 量 | | | １８） | 調 整 区 分 | 0 | |
| ８） | 工　　期 | 547日間 | 自　令和 6年12月 1日 | １９） | 共通仮設費対象額 | | |
| | | （当初） | 至　令和 8年 5月31日 | ２０） | 現場管理費対象額 | | |
| | | （ 0回変更） | 至　年　月　日 | ２１） | 一般管理費等対象額 | | |
| ９） | 施 工 県 | 福井県 | | ２２） | 処 分 費 等 | 0 | |
| １０） | 地　　区 | 大野市（旧和泉村） | | ２３） | 公 告 日 | 令和 6年 4月16日 | |
| １１） | 河川・路線 | 一般国道１５８号 | | ２４） | 入 札 締 切 日 | 年　月　日 | |

３．予算科目

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)　予算科目： | 2)　目： | 3)　目の細分： | 4)　事業名： |

# 設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事 | （当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 | | 式 | 1 | | 709,399,654 | | | |
| PC橋工 | | 式 | 1 | | 568,004,122 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工 | | 式 | 1 | | 210,600,000 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.106m 5分割（EA1-EP1 G1桁） | 本 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | | | 単-1号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.106m 5分割（EA1-EP1 G2～G5桁） | 本 | 4 | 11,600,000 | 46,400,000 | | | 単-2号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.106m 5分割（EA1-EP1 G6桁） | 本 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | | | 単-3号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.806m 5分割（EP1-EP2 G1桁） | 本 | 1 | 11,900,000 | 11,900,000 | | | 単-4号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.806m 5分割（EP1-EP2 G2～G5桁） | 本 | 4 | 11,800,000 | 47,200,000 | | | 単-5号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.806m 5分割（EP1-EP2 G6桁） | 本 | 1 | 11,900,000 | 11,900,000 | | | 単-6号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.106m 5分割（EP2-EA2 G1桁） | 本 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | | | 単-7号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.106m 5分割（EP2-EA2 G2～G5桁） | 本 | 4 | 11,600,000 | 46,400,000 | | | 単-8号 |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.106m 5分割（EP2-EA2 G6桁） | 本 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | | | 単-9号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事 | （当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工 | | 式 | 1 | | 48,888,000 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立 | 3200kN(320t)型(12S15.2B) | 本 | 18 | 2,716,000 | 48,888,000 | | | 単-10号 |
| 支承工 | | 式 | 1 | | 152,480,500 | | | |
| ｺﾞﾑ支承 (A1) | 最大反力 2000kN | 個 | 6 | 4,277,000 | 25,662,000 | | | 単-11号 |
| ｺﾞﾑ支承 (A2) | 最大反力 2000kN | 個 | 6 | 4,277,000 | 25,662,000 | | | 単-12号 |
| ｺﾞﾑ支承 (P1) | 最大反力 (A1側)2200kN (P2側)2250kN | 個 | 12 | 4,218,000 | 50,616,000 | | | 単-13号 |
| ｺﾞﾑ支承 (P2) | 最大反力 (P1側)2250kN (A2側)2200kN | 個 | 12 | 4,207,000 | 50,484,000 | | | 単-14号 |
| 補強格子鉄筋 | SD295 D10 | t | 0.5 | 113,000 | 56,500 | | | 単-15号 |
| 架設工(架設桁架設) | | 式 | 1 | | 35,370,000 | | | |
| 桁架設 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 | 本 | 18 | 1,965,000 | 35,370,000 | | | 単-16号 |
| 床版･横組工 | | 式 | 1 | | 12,592,232 | | | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 1.27 | 317,500 | 403,225 | | | 単-17号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事 | （当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 3.83 | 286,700 | 1,098,061 | | | 単-18号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 30-12-25(20)(普通)<br>散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>夜間割増無 | m3 | 91 | 99,790 | 9,080,890 | | | 単-19号 |
| PCｹｰﾌﾞﾙ | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570k<br>N(60t)(1S21.8) | m | 402 | 3,508 | 1,410,216 | | | 単-20号 |
| 緊張 | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570k<br>N(60t)(1S21.8) 固定<br>側(緊張用) | ｹｰﾌﾞﾙ | 23 | 26,080 | 599,840 | | | 単-21号 |
| 連結工 | | 式 | 1 | | 29,883,354 | | | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 7.86 | 294,600 | 2,315,556 | | | 単-22号 |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 9.28 | 286,700 | 2,660,576 | | | 単-23号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 30-12-25(20)(普通)<br>散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>夜間割増無 | m3 | 189 | 99,550 | 18,814,950 | | | 単-24号 |
| PCｹｰﾌﾞﾙ | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570k<br>N(60t)(1S21.8) | m | 1,204 | 3,508 | 4,223,632 | | | 単-25号 |
| 緊張 | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570k<br>N(60t)(1S21.8) 固定<br>側(緊張用) | ｹｰﾌﾞﾙ | 68 | 27,480 | 1,868,640 | | | 単-26号 |
| PCｺﾝﾎﾟ橋床板工 | | 式 | 1 | | 38,355,294 | | | |
| PC板支承 | ｼﾞｮｲﾝﾄﾌｨﾗｰ 15×10 | m | 555 | 2,053 | 1,139,415 | | | 単-27号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事 | （当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC板敷設 | 50N/mm2 | 枚 | 560 | 65,460 | 36,657,600 | | | 単-28号 |
| 継目 | | m | 1,242 | 449.5 | 558,279 | | | 単-29号 |
| 床版工 | | 式 | 1 | | 39,834,742 | | | |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 4.52 | 176,100 | 795,972 | | | 単-30号 |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 132.06 | 174,000 | 22,978,440 | | | 単-31号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 30-12-25(20)(普通) | m3 | 413 | 29,810 | 12,311,530 | | | 単-32号 |
| 型枠(PCｺﾝﾎﾟ床版工) | | m2 | 220 | 17,040 | 3,748,800 | | | 単-33号 |
| 橋梁付属物工 | | 式 | 1 | | 103,925,477 | | | |
| 伸縮装置工 | | 式 | 1 | | 32,869,600 | | | |
| 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A1) | 伸縮量200mm | m | 18.1 | 908,000 | 16,434,800 | | | 単-34号 |
| 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (A2) | 伸縮量200mm | m | 18.1 | 908,000 | 16,434,800 | | | 単-35号 |
| 排水装置工 | | 式 | 1 | | 16,479,192 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事 | （当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水桝 | SUS304 654×400 | 箇所 | 12 | 163,000 | 1,956,000 | | | 単-36号 |
| 排水管<br>（上部） | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ202 | m | 108 | 40,460 | 4,369,680 | | | 単-37号 |
| 排水管<br>（上部） | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ252 | m | 128 | 60,160 | 7,700,480 | | | 単-38号 |
| 排水管<br>（下部） | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ202 | m | 5 | 33,560 | 167,800 | | | 単-39号 |
| 排水管<br>（下部） | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ252 | m | 23 | 39,460 | 907,580 | | | 単-40号 |
| 床版水抜き用導水管 | SUS304TP 25A～40A | m | 3 | 117,400 | 352,200 | | | 単-41号 |
| 床版水抜き管 | 床版厚300～410 | 箇所 | 1 | 40,670 | 40,670 | | | 単-42号 |
| 床版水抜き管 | 曲管対応型 | 箇所 | 6 | 87,510 | 525,060 | | | 単-43号 |
| 床版水抜き管用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | φ25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 | m | 10 | 5,172 | 51,720 | | | 単-44号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 | M12×100 ﾒｯｷ | 本 | 302 | 1,351 | 408,002 | | | 単-45号 |
| 地覆･壁高欄工 | | 式 | 1 | | 8,110,615 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(普通) | m3 | 67 | 30,320 | 2,031,440 | | | 単-46号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事 | （当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋 | SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋 | t | 0.22 | 283,600 | 62,392 | | | 単-47号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 10.9 | 181,600 | 1,979,440 | | | 単-48号 |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 0.79 | 177,500 | 140,225 | | | 単-49号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 430 | 9,057 | 3,894,510 | | | 単-50号 |
| 目地材 | 瀝青繊維質目地板 t=10 | m2 | 0.7 | 3,726 | 2,608 | | | 単-51号 |
| 中央分離帯工 | | 式 | 1 | | 4,918,690 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(普通) | m3 | 38 | 30,320 | 1,152,160 | | | 単-52号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋 | t | 0.11 | 283,600 | 31,196 | | | 単-53号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 7.25 | 181,900 | 1,318,775 | | | 単-54号 |
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 0.34 | 178,300 | 60,622 | | | 単-55号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 260 | 9,057 | 2,354,820 | | | 単-56号 |
| 目地材 | 瀝青繊維質目地板 t=10 | m2 | 0.3 | 3,726 | 1,117 | | | 単-57号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事 | （当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁用防護柵工 | | 式 | 1 | | 3,228,280 | | | |
| 落下物等防止柵 | 柵高 1.2m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置有 | m | 92 | 35,090 | 3,228,280 | | | 単-58号 |
| 検査路工 | | 式 | 1 | | 38,319,100 | | | |
| 検査路<br>(A1橋台) | ｱﾙﾐ合金製 | m | 9 | 321,200 | 2,890,800 | | | 単-59号 |
| 検査路<br>(P1橋脚) | ｱﾙﾐ合金製 | m | 47 | 328,100 | 15,420,700 | | | 単-60号 |
| 検査路<br>(P2橋脚) | ｱﾙﾐ合金製 | m | 44 | 291,000 | 12,804,000 | | | 単-61号 |
| 検査路<br>(A2橋台) | ｱﾙﾐ合金製 | m | 23 | 313,200 | 7,203,600 | | | 単-62号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工 | | 式 | 1 | | 33,792,615 | | | |
| 橋梁足場工 | | 式 | 1 | | 24,693,175 | | | |
| 桁下足場 | | m2 | 2,310 | 8,799 | 20,325,690 | | | 単-63号 |
| 側部足場 | | m | 237 | 8,705 | 2,063,085 | | | 単-64号 |
| 橋台･橋脚回り足場 | | m | 140 | 16,460 | 2,304,400 | | | 単-65号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁防護工 | | 式 | 1 | | 6,523,440 | | | |
| ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護 | | m2 | 2,310 | 2,824 | 6,523,440 | | | 単-66号 |
| 昇降用設備工 | | 式 | 1 | | 2,576,000 | | | |
| 登り桟橋 | | 箇所 | 2 | 1,288,000 | 2,576,000 | | | 単-67号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 3,677,440 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 3,677,440 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 208 | 17,680 | 3,677,440 | | | 単-68号 |
| 橋梁下部 | | 式 | 1 | | 869,339 | | | |
| 橋台工 | | 式 | 1 | | 869,339 | | | |
| 壁高欄工 | | 式 | 1 | | 869,339 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) | m3 | 7 | 30,210 | 211,470 | | | 単-69号 |
| 鉄筋 | SD345 D13 | t | 0.55 | 186,100 | 102,355 | | | 単-70号 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事 | （当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋 | SD345 D16～25 | t | 0.19 | 184,000 | 34,960 | | | 単-71号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 50 | 9,057 | 452,850 | | | 単-72号 |
| 足場 | | m | 26 | 2,604 | 67,704 | | | 単-73号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 710,268,993 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 48,475,800 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,004,800 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,399,000 | | | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | | 回 | 1 | 1,399,000 | 1,399,000 | | | 単-74号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 58,800 | | | |
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 | | 式 | 1 | | 58,800 | | | 内-1号 |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 3,547,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 43,471,000 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋上部工事　（当　初） | 事業区分 | 道路新設･改築 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 758,744,793 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 169,427,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 928,171,793 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 114,348,207 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 1,042,520,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 104,252,000 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 1,146,772,000 | | | |

# 一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　1号内訳書

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 | | 工事 | 1 | 58,800 | 58,800 | | | |
| 合　計 | | | | | 58,800 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－1号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.106m 5分割 (EA1-EP1 G1桁) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,700,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費（本） | | 本 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | |
| 計 | | | | | 11,700,000 | |
| 単価 | | | | | 11,700,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－2号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.106m 5分割 (EA1-EP1 G2～G5桁) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,600,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費（本） | | 本 | 1 | 11,600,000 | 11,600,000 | |
| 計 | | | | | 11,600,000 | |
| 単価 | | | | | 11,600,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－3号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.106m 5分割 (EA1-EP1 G6桁) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,700,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費（本） | | 本 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | |
| 計 | | | | | 11,700,000 | |
| 単価 | | | | | 11,700,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－4号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.806m 5分割 (EP1-EP2 G1桁) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,900,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費（本） | | 本 | 1 | 11,900,000 | 11,900,000 | |
| 計 | | | | | 11,900,000 | |
| 単価 | | | | | 11,900,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－5号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.806m 5分割 (EP1-EP2 G2～G5桁) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,800,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費（本） | | 本 | 1 | 11,800,000 | 11,800,000 | |
| 計 | | | | | 11,800,000 | |
| 単価 | | | | | 11,800,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－6号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.806m 5分割 (EP1-EP2 G6桁) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,900,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費（本） | | 本 | 1 | 11,900,000 | 11,900,000 | |
| 計 | | | | | 11,900,000 | |
| 単価 | | | | | 11,900,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－7号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.106m 5分割 (EP2-EA2 G1桁) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,700,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費（本） | | 本 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | |
| 計 | | | | | 11,700,000 | |
| 単価 | | | | | 11,700,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－8号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.106m 5分割 (EP2-EA2 G2～G5桁) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,600,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費（本） | | 本 | 1 | 11,600,000 | 11,600,000 | |
| 計 | | | | | 11,600,000 | |
| 単価 | | | | | 11,600,000 | 円／本 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－9号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 | 50N/mm2 L=39.106m 5分割 (EP2-EA2 G6桁) | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,700,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料費（本） | | 本 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | |
| 計 | | | | | 11,700,000 | |
| 単価 | | | | | 11,700,000 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－10号 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立 | 3200kN(320t)型(12S15.2B) | 単位 | 本 | 数量 | 18 | 単価 | 2,716,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャストセグメント主桁組立工 | PCｺﾝﾎﾟ桁 多径間<br>架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2.5m<br>194.1m/本 | 本 | 12 | 2,421,000 | 29,052,000 | |
| プレキャストセグメント主桁組立工 | PCｺﾝﾎﾟ桁 多径間<br>架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2.5m<br>197.7m/本 | 本 | 6 | 2,447,000 | 14,682,000 | |
| 機械器具損料 | PCｺﾝﾎﾟ桁 5分割 2.5m<br>3200kN(320t)型(12S15.2B)<br>18本 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 | 式 | 1 | | 5,148,400 | |
| 計 | | | | | 48,882,400 | |
| 単価 | | | | | 2,716,000 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－11号 | ｺﾞﾑ支承<br>(A1) | 最大反力 2000kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 4,277,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴム支承Ｂタイプ据付 | 0.09m3/個 標準 | 個 | 1 | 4,277,000 | 4,277,000 | |
| 計 | | | | | 4,277,000 | |
| 単価 | | | | | 4,277,000 | 円／個 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－12号 | ｺﾞﾑ支承<br>(A2) | 最大反力 2000kN | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 4,277,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴム支承Ｂタイプ据付 | 0.09m3/個 標準 | 個 | 1 | 4,277,000 | 4,277,000 | |
| 計 | | | | | 4,277,000 | |
| 単価 | | | | | 4,277,000 | 円／個 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－13号 | ｺﾞﾑ支承<br>(P1) | 最大反力 (A1側)2200kN (P2側)2250kN | 単位 | 個 | 数量 | 12 | 単価 | 4,218,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾞﾑ支承据付工(架設桁使用) P1橋脚 | 免震ｺﾞﾑ支承 総質量11.531t 総設置数12個 | 個 | 12 | 78,740 | 944,880 | |
| 免震ゴム支承(P1(A1橋台側)) | 最大反力 2200kN | 個 | 6 | 3,880,000 | 23,280,000 | |
| 免震ゴム支承(P1(P2橋脚側)) | 最大反力 2250kN | 個 | 6 | 3,880,000 | 23,280,000 | |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ | m3 | 0.7 | 225,000 | 157,500 | |
| 架設機械器具経費(架設桁) | ｺﾞﾑ支承 80m | 供用日 | 11 | 267,500 | 2,942,500 | |
| 計 | | | | | 50,604,880 | |
| 単価 | | | | | 4,218,000 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－14号 | ｺﾞﾑ支承<br>(P2) | 最大反力 (P1側)2250kN (A2側)2200kN | 単位 | 個 | 数量 | 12 | 単価 | 4,207,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾞﾑ支承据付工(架設桁使用) P2橋脚 | 免震ｺﾞﾑ支承 総質量11.531t 総設置数12個 | 個 | 12 | 78,740 | 944,880 | |
| 免震ゴム支承(P2(P1橋脚側)) | 最大反力 2250kN | 個 | 6 | 3,880,000 | 23,280,000 | |
| 免震ゴム支承(P2(A2橋台側)) | 最大反力 2200kN | 個 | 6 | 3,880,000 | 23,280,000 | |
| 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ | m3 | 0.2 | 225,000 | 45,000 | |
| 架設機械器具経費(架設桁) | ｺﾞﾑ支承 40m | 供用日 | 11 | 266,500 | 2,931,500 | |
| 計 | | | | | 50,481,380 | |
| 単価 | | | | | 4,207,000 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－15号 | 補強格子鉄筋 | SD295 D10 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 113,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ２９５　Ｄ１０ | t | 1 | 113,000 | 113,000 | |
| 計 | | | | | 113,000 | |
| 単価 | | | | | 113,000 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 桁架設 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 | 単位 | 本 | 数量 | 18 | 単価 | 1,965,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主桁架設（架設桁） | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 35m以上45m以下<br>113.5t/本 | 本 | 2 | 312,900 | 625,800 | |
| 主桁架設（架設桁） | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 35m以上45m以下<br>112.4t/本 | 本 | 4 | 309,800 | 1,239,200 | |
| 主桁架設（架設桁） | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 35m以上45m以下<br>115.8t/本 | 本 | 2 | 319,200 | 638,400 | |
| 主桁架設（架設桁） | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 35m以上45m以下<br>114.7t/本 | 本 | 4 | 316,200 | 1,264,800 | |
| 主桁架設（架設桁） | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 35m以上45m以下<br>113.4t/本 | 本 | 2 | 312,600 | 625,200 | |
| 主桁架設（架設桁） | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 35m以上45m以下<br>112.3t/本 | 本 | 4 | 309,500 | 1,238,000 | |
| 架設機械移動（支間２０以上４５ｍ以下） | | 回 | 2 | 816,200 | 1,632,400 | |
| アンカー工（架設） | | 箇所 | 14 | 65,580 | 918,120 | |
| 架設機械据付・解体 | 35m以上40m未満 標準 | 回 | 1 | 5,491,000 | 5,491,000 | |
| 軌道設置・撤去 | | m | 170 | 10,780 | 1,832,600 | |
| 架設機械器具経費(架設桁) | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 119m | 供用日 | 74 | 268,400 | 19,861,600 | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－16号 | 桁架設 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 | 単位 | 本 | 数量 | 18 | 単価 | 1,965,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 35,367,120 | |
| 単価 | | | | | 1,965,000 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－17号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1.27 | 単価 | 317,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横組鉄筋工 | SD345 D13 | t | 1.27 | 288,800 | 366,776 | |
| ﾈｼﾞ切り加工費 | D13 L=30mm | 本 | 84 | 433 | 36,372 | |
| 計 | | | | | 403,148 | |
| 単価 | | | | | 317,500 | 円／t |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－18号 | 鉄筋 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 286,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横組鉄筋工 | SD345 D16～25 | t | 1 | 286,700 | 286,700 | |
| 計 | | | | | 286,700 | |
| 単価 | | | | | 286,700 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－19号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 30-12-25(20)(普通) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 91 | 単価 | 99,790 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横組コンクリート工 | ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁･ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁<br>30-12-25(20)(普通) 有 ﾌﾞｰﾑ打設 | ｍ３ | 67.9 | 99,870 | 6,781,173 | |
| 横組コンクリート工 | ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁･ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁<br>30-12-25(20)(普通) 有 配管打設 無 | ｍ３ | 23.1 | 99,550 | 2,299,605 | |
| 計 | | | | | 9,080,778 | |
| 単価 | | | | | 99,790 | 円／m3 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－20号 | PCｹｰﾌﾞﾙ | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＰＣ工 | ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) | ｍ | 1 | 3,508 | 3,508 | |
| 計 | | | | | 3,508 | |
| 単価 | | | | | 3,508 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－21号 | 緊張 | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用) | 単位 | ｹｰﾌﾞﾙ | 数量 | 23 | 単価 | 26,080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊張工 | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置 | ケーブル | 23 | 7,215 | 165,945 | |
| PC鋼材より線 定着具 | 1S21.8 後付用 斜角87度55分46秒 | 組 | 16 | 12,700 | 203,200 | |
| PC鋼材より線 定着具 | 1S21.8 後付用 | 組 | 30 | 7,320 | 219,600 | |
| 機械器具損料 | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 2供用日 | 工事 | 1 | 10,920 | 10,920 | |
| 計 | | | | | 599,665 | |
| 単価 | | | | | 26,080 | 円／ｹｰﾌﾞﾙ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－22号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 7.86 | 単価 | 294,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横組鉄筋工 | SD345 D13 | t | 7.86 | 288,800 | 2,269,968 | |
| ﾈｼﾞ切り加工費 | D13 L=30mm | 本 | 104 | 433 | 45,032 | |
| 計 | | | | | 2,315,000 | |
| 単価 | | | | | 294,600 | 円／t |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－23号 | 鉄筋 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 286,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横組鉄筋工 | SD345 D16～25 | t | 1 | 286,700 | 286,700 | |
| 計 | | | | | 286,700 | |
| 単価 | | | | | 286,700 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－24号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 30-12-25(20)(普通) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 99,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横組コンクリート工 | ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁･ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁<br>30-12-25(20)(普通) 有 配管打設 無 | ｍ３ | 1 | 99,550 | 99,550 | |
| 計 | | | | | 99,550 | |
| 単価 | | | | | 99,550 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－25号 | PCｹｰﾌﾞﾙ | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,508 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＰＣ工 | ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) | ｍ | 1 | 3,508 | 3,508 | |
| 計 | | | | | 3,508 | |
| 単価 | | | | | 3,508 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－26号 | 緊張 | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用) | 単位 | ｹｰﾌﾞﾙ | 数量 | 68 | 単価 | 27,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊張工 | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置 | ケーブル | 68 | 7,215 | 490,620 | |
| PC鋼材より線 定着具 | 1S21.8 後付用 斜角87度55分46秒 | 組 | 68 | 12,700 | 863,600 | |
| PC鋼材より線 定着具 | 1S21.8 後付用 | 組 | 68 | 7,320 | 497,760 | |
| 機械器具損料 | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 3供用日 | 工事 | 1 | 16,380 | 16,380 | |
| 計 | | | | | 1,868,360 | |
| 単価 | | | | | 27,480 | 円／ｹｰﾌﾞﾙ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－27号 | PC板支承 | ｼﾞｮｲﾝﾄﾌｨﾗｰ 15×10 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,053 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＰＣ板支承工 | | m | 1 | 2,053 | 2,053 | |
| 計 | | | | | 2,053 | |
| 単価 | | | | | 2,053 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－28号 | PC板敷設 | 50N/mm2 | 単位 | 枚 | 数量 | 560 | 単価 | 65,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC板敷設工 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ4.9t吊 | 枚 | 560 | 10,470 | 5,863,200 | |
| PC板(ﾀｲﾌﾟ1) | 50N/mm2 2280×998×90H | 枚 | 180 | 55,000 | 9,900,000 | |
| PC板(ﾀｲﾌﾟ2) | 50N/mm2 2280×652×90H | 枚 | 10 | 47,100 | 471,000 | |
| PC板(ﾀｲﾌﾟ3) | 50N/mm2 2278×998×90H | 枚 | 350 | 55,000 | 19,250,000 | |
| PC板(ﾀｲﾌﾟ4) | 50N/mm2 2278×885/967×90H | 枚 | 20 | 58,600 | 1,172,000 | |
| 計 | | | | | 36,656,200 | |
| 単価 | | | | | 65,460 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－29号 | 継目 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 449.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 継目工 | | m | 1 | 449.5 | 449.5 | |
| 計 | | | | | 449.5 | |
| 単価 | | | | | 449.5 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－30号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 176,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>橋梁用床版 | t | 1 | 176,100 | 176,100 | |
| 計 | | | | | 176,100 | |
| 単価 | | | | | 176,100 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－31号 | 鉄筋 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 174,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版 | t | 1 | 174,000 | 174,000 | |
| 計 | | | | | 174,000 | |
| 単価 | | | | | 174,000 | 円／t |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－32号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 30-12-25(20)(普通) | 単位 | m3 | 数量 | 413 | 単価 | 29,810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>30-12-25(20)(普通)<br>100m3以上500m3未満 養生無し | ｍ３ | 413 | 27,520 | 11,365,760 | |
| 養生（鋼橋床版） | | ｍ２ | 2,297 | 332.8 | 764,441.6 | |
| 養生マット（材料費） | | ｍ２ | 2,527 | 71.25 | 180,048.75 | |
| 計 | | | | | 12,310,250.35 | |
| 単価 | | | | | 29,810 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－33号 | 型枠(PCｺﾝﾎﾟ床版工) | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 17,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠工（ＰＣコンポ床版工） | | ｍ２ | 1 | 17,040 | 17,040 | |
| 計 | | | | | 17,040 | |
| 単価 | | | | | 17,040 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－34号 | 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置<br>(A1) | 伸縮量200mm | 単位 | m | 数量 | 18.1 | 単価 | 908,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | 新設 重量型(180kg超/1.8m) 夜間作業無 本体材料無 | m | 18.1 | 185,640 | 3,360,084 | |
| 橋梁用伸縮継手装置 | 伸縮量200mm(付属材含む) | m | 18.1 | 720,000 | 13,032,000 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ表面着色工 | 着色剤(3kg/m2) | m2 | 5.4 | 1,927 | 10,405.8 | |
| 表面着色剤 | 3kg/m2 | ｋｇ | 16.1 | 390 | 6,279 | |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 18 | 604.7 | 10,884.6 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ | 本体打込式 SUS304 M16×100 | 本 | 18 | 760 | 13,680 | |
| 計 | | | | | 16,433,333.4 | |
| 単価 | | | | | 908,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－35号 | 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置<br>(A2) | 伸縮量200mm | 単位 | m | 数量 | 18.1 | 単価 | 908,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 | 新設 重量型(180kg超/1.8m) 夜間作業無 本体材料無 | m | 18.1 | 185,640 | 3,360,084 | |
| 橋梁用伸縮継手装置 | 伸縮量200mm(付属材含む) | m | 18.1 | 720,000 | 13,032,000 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ表面着色工 | 着色剤(3kg/m2) | m2 | 5.4 | 1,927 | 10,405.8 | |
| 表面着色剤 | 3kg/m2 | ｋｇ | 16.1 | 390 | 6,279 | |
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 18 | 604.7 | 10,884.6 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ | 本体打込式 SUS304 M16×100 | 本 | 18 | 760 | 13,680 | |
| 計 | | | | | 16,433,333.4 | |
| 単価 | | | | | 908,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－36号 | 排水桝 | SUS304 654×400 | 単位 | 箇所 | 数量 | 12 | 単価 | 163,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水桝 | 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下 | 箇所 | 12 | 11,080 | 132,960 | |
| 橋梁用排水桝(SUS304) | 654×400(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、CRｺﾞﾑ含む) 芯幅20cm | 個 | 9 | 151,380 | 1,362,420 | |
| 橋梁用排水桝(SUS304) | 654×400(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ、CRｺﾞﾑ含む) 芯幅35cm | 個 | 3 | 153,450 | 460,350 | |
| 計 | | | | | 1,955,730 | |
| 単価 | | | | | 163,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－37号 | 排水管<br>(上部) | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ202 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 40,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水管設置 | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ202 有り | m | 1 | 5,354 | 5,354 | |
| 排水管（材料費） | | m | 1 | 35,100 | 35,100 | |
| 計 | | | | | 40,454 | |
| 単価 | | | | | 40,460 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－38号 | 排水管<br>(上部) | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ252 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 60,160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水管設置 | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ252 有り | m | 1 | 5,354 | 5,354 | |
| 排水管（材料費） | | m | 1 | 54,800 | 54,800 | |
| 計 | | | | | 60,154 | |
| 単価 | | | | | 60,160 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－39号 | 排水管<br>（下部） | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ202 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 33,560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水管設置 | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ202 有り | m | 1 | 5,354 | 5,354 | |
| 排水管（材料費） | | m | 1 | 28,200 | 28,200 | |
| 計 | | | | | 33,554 | |
| 単価 | | | | | 33,560 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－40号 | 排水管<br>（下部） | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ252 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 39,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排水管設置 | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ252 有り | m | 1 | 5,354 | 5,354 | |
| 排水管（材料費） | | m | 1 | 34,100 | 34,100 | |
| 計 | | | | | 39,454 | |
| 単価 | | | | | 39,460 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－41号 | 床版水抜き用導水管 | SUS304TP 25A～40A | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 117,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床版水抜き用導水管設置 | SUS304TP 25A～40A 有り | m | 1 | 5,354 | 5,354 | |
| 排水管（材料費） | | m | 1 | 112,000 | 112,000 | |
| 計 | | | | | 117,354 | |
| 単価 | | | | | 117,400 | 円／m |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－42号 | 床版水抜き管 | 床版厚300～410 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 40,670 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床版水抜き管設置 | φ60mm未満 | 箇所 | 1 | 13,270 | 13,270 | |
| 床版水抜き管 | 床版厚300～410 φ25樹脂用 | 組 | 1 | 27,400 | 27,400 | |
| 計 | | | | | 40,670 | |
| 単価 | | | | | 40,670 | 円／箇所 |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－43号 | 床版水抜き管 | 曲管対応型 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 87,510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床版水抜き管設置 | φ60mm未満 曲管 | 箇所 | 1 | 13,270 | 13,270 | |
| 床版水抜き管(曲管対応型) | 芯高313 芯幅269 φ25樹脂用 | 組 | 1 | 74,240 | 74,240 | |
| 計 | | | | | 87,510 | |
| 単価 | | | | | 87,510 | 円／箇所 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－44号 | 床版水抜き管用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | φ25 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 5,172 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床版水抜き管用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置 | φ40mm未満 | m | 1 | 1,092 | 1,092 | |
| ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ樹脂 φ25 1m/本以上 | m | 1 | 4,080 | 4,080 | |
| 計 | | | | | 5,172 | |
| 単価 | | | | | 5,172 | 円／m |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－45号 | ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 | M12×100 ﾒｯｷ | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,351 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートアンカーボルト設置 | 有り | 本 | 1 | 1,234 | 1,234 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ | ｽﾘｰﾌﾞ打込式 M12×100 ﾒｯｷ | 本 | 1 | 117 | 117 | |
| 計 | | | | | 1,351 | |
| 単価 | | | | | 1,351 | 円／本 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－46号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(普通) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 30,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>24-12-25(20)(普通)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | ｍ３ | 1 | 30,320 | 30,320 | |
| 計 | | | | | 30,320 | |
| 単価 | | | | | 30,320 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－47号 | 鉄筋 | SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 283,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無<br>無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 1 | 283,600 | 283,600 | |
| 計 | | | | | 283,600 | |
| 単価 | | | | | 283,600 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－48号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 10.9 | 単価 | 181,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 5.957 | 186,100 | 1,108,597.7 | |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>橋梁用床版 | t | 4.943 | 176,100 | 870,462.3 | |
| 計 | | | | | 1,979,060 | |
| 単価 | | | | | 181,600 | 円／t |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－49号 | 鉄筋 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 0.79 | 単価 | 177,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.273 | 184,000 | 50,232 | |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版 | t | 0.517 | 174,000 | 89,958 | |
| 計 | | | | | 140,190 | |
| 単価 | | | | | 177,500 | 円／t |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－50号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,057 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 1 | 9,057 | 9,057 | |
| 計 | | | | | 9,057 | |
| 単価 | | | | | 9,057 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－51号 | 目地材 | 瀝青繊維質目地板 t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,726 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | ｍ２ | 1 | 3,726 | 3,726 | |
| 計 | | | | | 3,726 | |
| 単価 | | | | | 3,726 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－52号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(普通) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 30,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>24-12-25(20)(普通)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | ｍ３ | 1 | 30,320 | 30,320 | |
| 計 | | | | | 30,320 | |
| 単価 | | | | | 30,320 | 円／m3 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－53号 | 鉄筋 | SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂鉄筋 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 283,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無<br>無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 1 | 283,600 | 283,600 | |
| 計 | | | | | 283,600 | |
| 単価 | | | | | 283,600 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－54号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 7.25 | 単価 | 181,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 4.137 | 186,100 | 769,895.7 | |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>橋梁用床版 | t | 3.113 | 176,100 | 548,199.3 | |
| 計 | | | | | 1,318,095 | |
| 単価 | | | | | 181,900 | 円／t |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－55号 | 鉄筋 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 0.34 | 単価 | 178,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 0.143 | 184,000 | 26,312 | |
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版 | t | 0.197 | 174,000 | 34,278 | |
| 計 | | | | | 60,590 | |
| 単価 | | | | | 178,300 | 円／t |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－56号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,057 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 1 | 9,057 | 9,057 | |
| 計 | | | | | 9,057 | |
| 単価 | | | | | 9,057 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－57号 | 目地材 | 瀝青繊維質目地板 t=10 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,726 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板 | 30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10 | ｍ２ | 1 | 3,726 | 3,726 | |
| 計 | | | | | 3,726 | |
| 単価 | | | | | 3,726 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－58号 | 落下物等防止柵 | 柵高 1.2m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置有 | 単位 | m | 数量 | 92 | 単価 | 35,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落下物等防止柵 | 有り | m | 92 | 3,847 | 353,924 | |
| 落下物等防止柵 | φ2.6×25mm H=1.2m 壁高欄取付型 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ除く | m | 92 | 29,500 | 2,714,000 | |
| 落下物等防止柵用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ(U型) | M12×100×165 B･2N･2大W ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ2個/組 HDZT49 | 組 | 47 | 3,410 | 160,270 | |
| 計 | | | | | 3,228,194 | |
| 単価 | | | | | 35,090 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－59号 | 検査路<br>(A1橋台) | ｱﾙﾐ合金製 | 単位 | m | 数量 | 9 | 単価 | 321,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカーボルト設置 | 有 | 本 | 40 | 823.5 | 32,940 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ | ｽﾘｰﾌﾞ打込式 M16×120 ｽﾃﾝﾚｽ 緩み止めN1、W1含む | 本 | 24 | 3,570 | 85,680 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ | ｽﾘｰﾌﾞ打込式 M16×100 ｽﾃﾝﾚｽ 緩み止めN1、W1含む | 本 | 16 | 3,290 | 52,640 | |
| 検査路架設 | 有 | m | 9 | 10,720 | 96,480 | |
| ｱﾙﾐ合金製下部工検査路(A1橋台) | ﾌﾞﾗｹｯﾄ、梯子、背かご、ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾃｯﾌﾟ含む | 組 | 1 | 2,622,800 | 2,622,800 | |
| 計 | | | | | 2,890,540 | |
| 単価 | | | | | 321,200 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－60号 | 検査路<br>(P1橋脚) | ｱﾙﾐ合金製 | 単位 | m | 数量 | 47 | 単価 | 328,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカーボルト設置 | 有 | 本 | 223 | 823.5 | 183,640.5 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ | ｽﾘｰﾌﾞ打込式 M16×120 ｽﾃﾝﾚｽ 緩み止めN1、W1含む | 本 | 147 | 3,570 | 524,790 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ | ｽﾘｰﾌﾞ打込式 M16×100 ｽﾃﾝﾚｽ 緩み止めN1、W1含む | 本 | 76 | 3,290 | 250,040 | |
| 検査路架設 | 有 | m | 47 | 10,720 | 503,840 | |
| ｱﾙﾐ合金製下部工検査路(P1橋脚) | ﾌﾞﾗｹｯﾄ、梯子、背かご、ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾃｯﾌﾟ、ﾏﾝﾎｰﾙ含む | 組 | 1 | 13,958,200 | 13,958,200 | |
| 計 | | | | | 15,420,510.5 | |
| 単価 | | | | | 328,100 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－61号 | 検査路<br>(P2橋脚) | ｱﾙﾐ合金製 | 単位 | m | 数量 | 44 | 単価 | 291,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカーボルト設置 | 有 | 本 | 189 | 823.5 | 155,641.5 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ | ｽﾘｰﾌﾞ打込式 M16×120 ｽﾃﾝﾚｽ 緩み止めN1、W1含む | 本 | 133 | 3,570 | 474,810 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ | ｽﾘｰﾌﾞ打込式 M16×100 ｽﾃﾝﾚｽ 緩み止めN1、W1含む | 本 | 56 | 3,290 | 184,240 | |
| 検査路架設 | 有 | m | 44 | 10,720 | 471,680 | |
| ｱﾙﾐ合金製下部工検査路(P2橋脚) | ﾌﾞﾗｹｯﾄ、梯子、背かご、ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾃｯﾌﾟ含む | 組 | 1 | 11,517,500 | 11,517,500 | |
| 計 | | | | | 12,803,871.5 | |
| 単価 | | | | | 291,000 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－62号 | 検査路<br>(A2橋台) | ｱﾙﾐ合金製 | 単位 | m | 数量 | 23 | 単価 | 313,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンカーボルト設置 | 有 | 本 | 94 | 823.5 | 77,409 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ | ｽﾘｰﾌﾞ打込式 M16×120 ｽﾃﾝﾚｽ 緩み止めN1、W1含む | 本 | 70 | 3,570 | 249,900 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ | ｽﾘｰﾌﾞ打込式 M16×100 ｽﾃﾝﾚｽ 緩み止めN1、W1含む | 本 | 24 | 3,290 | 78,960 | |
| 検査路架設 | 有 | m | 23 | 10,720 | 246,560 | |
| ｱﾙﾐ合金製下部工検査路(A2橋台) | ﾌﾞﾗｹｯﾄ、梯子、背かご、ﾎﾞﾙﾄ、ｽﾃｯﾌﾟ含む | 組 | 1 | 6,549,400 | 6,549,400 | |
| 計 | | | | | 7,202,229 | |
| 単価 | | | | | 313,200 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－63号 | 桁下足場 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,799 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桁下足場 | ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 両側朝顔 1.5m≦H<br>標準以外 13.5箇月 | ｍ２ | 1 | 8,799 | 8,799 | |
| 計 | | | | | 8,799 | |
| 単価 | | | | | 8,799 | 円／m2 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－64号 | 側部足場 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,705 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 側部足場（スラブ桁橋） | 標準以外 2.3箇月 | ｍ | 1 | 8,705 | 8,705 | |
| 計 | | | | | 8,705 | |
| 単価 | | | | | 8,705 | 円／m |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－65号 | 橋台･橋脚回り足場 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 16,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 橋台・橋脚回り足場ブラケット工 | | 標準以外 2.1箇月 | m | 1 | 16,460 | 16,460 | | |
| 計 | | | | | | 16,460 | | |
| 単価 | | | | | | 16,460 | 円／m | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－66号 | ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護 | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,824 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ワイヤーブリッジ防護工 | | 設置･撤去･賃料 7月 | ｍ２ | 1 | 2,824 | 2,824 | | |
| 計 | | | | | | 2,824 | | |
| 単価 | | | | | | 2,824 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－67号 | 登り桟橋 | | 単位 | 箇所 | 数量 | 2 | 単価 | 1,288,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 登り桟橋工（箇所） | | 設置･撤去･損料 11.5月 22.5m | 箇所 | 1 | 1,434,000 | 1,434,000 | | |
| 登り桟橋工（箇所） | | 設置･撤去･損料 11.4月 18m | 箇所 | 1 | 1,142,000 | 1,142,000 | | |
| 計 | | | | | | 2,576,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,288,000 | 円／箇所 | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－68号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,680 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員Ａ | | | 人日 | 1 | 17,680 | 17,680 | | |
| 計 | | | | | | 17,680 | | |
| 単価 | | | | | | 17,680 | 円／人日 | |
| | | | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－69号 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 24-12-25(20)(高炉) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 30,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>24-12-25(20)(高炉)<br>10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し | ｍ３ | 1 | 30,210 | 30,210 | |
| 計 | | | | | 30,210 | |
| 単価 | | | | | 30,210 | 円／m3 |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－70号 | 鉄筋 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 186,100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t | 1 | 186,100 | 186,100 | |
| 計 | | | | | 186,100 | |
| 単価 | | | | | 186,100 | 円／t |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－71号 | 鉄筋 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 184,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t | 1 | 184,000 | 184,000 | |
| 計 | | | | | 184,000 | |
| 単価 | | | | | 184,000 | 円／t |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－72号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,057 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | ｍ２ | 1 | 9,057 | 9,057 | |
| 計 | | | | | 9,057 | |
| 単価 | | | | | 9,057 | 円／m2 |
| | | | | | | |

# １次単価表

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－73号 | 足場 | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 2,604 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場設置・撤去［砂防］ | | m | 1 | 2,604 | 2,604 | |
| 計 | | | | | 2,604 | |
| 単価 | | | | | 2,604 | 円／m |
| | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単－74号 | 重建設機械分解組立輸送費 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,399,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系<br>100t吊以上120t吊以下 標準(1.0) | 回 | 1 | 1,399,000 | 1,399,000 | |
| 計 | | | | | 1,399,000 | |
| 単価 | | | | | 1,399,000 | 円／回 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 材料費（本） | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,700,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁(EA1-EP1 G1桁) | | 50N/mm2 L=39.106m 5分割 113.5t/本 | 本 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | | |
| 計 | | | | | | 11,700,000 | | |
| 単価 | | | | | | 11,700,000 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 材料費（本） | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,600,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁(EA1-EP1 G2～G5桁) | | 50N/mm2 L=39.106m 5分割 112.4t/本 | 本 | 1 | 11,600,000 | 11,600,000 | | |
| 計 | | | | | | 11,600,000 | | |
| 単価 | | | | | | 11,600,000 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 材料費（本） | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,700,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁(EA1-EP1 G6桁) | | 50N/mm2 L=39.106m 5分割　113.5t/本 | 本 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | | |
| 計 | | | | | | 11,700,000 | | |
| 単価 | | | | | | 11,700,000 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 材料費（本） | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,900,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁(EP1-EP2 G1桁) | | 50N/mm2 L=39.806m 5分割 115.8t/本 | 本 | 1 | 11,900,000 | 11,900,000 | | |
| 計 | | | | | | 11,900,000 | | |
| 単価 | | | | | | 11,900,000 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 材料費（本） | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,800,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁(EP1-EP2 G2～G5桁) | | 50N/mm2 L=39.806m 5分割 114.7t/本 | 本 | 1 | 11,800,000 | 11,800,000 | | |
| 計 | | | | | | 11,800,000 | | |
| 単価 | | | | | | 11,800,000 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 材料費（本） | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,900,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁(EP1-EP2 G6桁) | | 50N/mm2 L=39.806m 5分割 115.8t/本 | 本 | 1 | 11,900,000 | 11,900,000 | | |
| 計 | | | | | | 11,900,000 | | |
| 単価 | | | | | | 11,900,000 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 材料費（本） | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,700,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁(EP2-EA2 G1桁) | | 50N/mm2 L=39.106m 5分割 113.4t/本 | 本 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | | |
| 計 | | | | | | 11,700,000 | | |
| 単価 | | | | | | 11,700,000 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 材料費（本） | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,600,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁(EP2-EA2 G2～G5桁) | | 50N/mm2 L=39.106m 5分割 112.3t/本 | 本 | 1 | 11,600,000 | 11,600,000 | | |
| 計 | | | | | | 11,600,000 | | |
| 単価 | | | | | | 11,600,000 | 円／本 | |
| | | | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 材料費（本） | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 11,700,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁(EP2-EA2 G6桁) | 50N/mm2 L=39.106m 5分割 113.4t/本 | 本 | 1 | 11,700,000 | 11,700,000 | |
| 計 | | | | | 11,700,000 | |
| 単価 | | | | | 11,700,000 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | プレキャストセグメント主桁組立工 | PCｺﾝﾎﾟ桁 多径間<br>架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2.5m<br>194.1m/本 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,421,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2 | 41,600 | 83,200 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 10 | 34,112 | 341,120 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 20,800 | 124,800 | |
| ＰＣ鋼より線 | ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２ | ｋｇ | 2,692.672 | 518 | 1,394,804 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>87% | | 式 | 1 | | 477,076 | |
| 計 | | | | | 2,421,000 | |
| 単価 | | | | | 2,421,000 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | プレキャストセグメント主桁組立工 | PCｺﾝﾎﾟ桁 多径間<br>架設桁架設（併用架設を含む） 5分割 2.5m<br>197.7m/本 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,447,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2 | 41,600 | 83,200 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 10 | 34,112 | 341,120 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6 | 20,800 | 124,800 | |
| ＰＣ鋼より線 | ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２ | ｋｇ | 2,742.613 | 518 | 1,420,673 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>87% | | 式 | 1 | | 477,207 | |
| 計 | | | | | 2,447,000 | |
| 単価 | | | | | 2,447,000 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機械器具損料 | PCｺﾝﾎﾟ桁 5分割 2.5m<br>3200kN(320t)型(12S15.2B)<br>18本 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 5,148,400 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | １２０ｔ吊 | 日 | 20 | 183,000 | 3,660,000 | |
| ＰＣ　緊張ジャッキ　損料 | １２Ｓ１５．２Ｂ（ポンプ含む） | 供用日 | 122 | 12,200 | 1,488,400 | |
| 計 | | | | | 5,148,400 | |
| 単価 | | | | | 5,148,400 | 円／式 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ゴム支承Ｂタイプ据付 | 0.09m3/個 標準 | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 4,277,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 3.333 | 41,600 | 138,652 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 6.667 | 34,112 | 227,424 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.667 | 20,800 | 138,673 | |
| 免震ゴム支承(A1) | 最大反力 2000kN | 個 | 10 | 4,190,000 | 41,900,000 | |
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 1,687.5 | 120 | 202,500 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 3.333 | 42,800 | 142,652 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 20,099 | |
| 計 | | | | | 42,770,000 | |
| 単価 | | | | | 4,277,000 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ゴム支承Ｂタイプ据付 | 0.09m3/個 標準 | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 4,277,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 3.333 | 41,600 | 138,652 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 6.667 | 34,112 | 227,424 | |
| 普通作業員 | | 人 | 6.667 | 20,800 | 138,673 | |
| 免震ゴム支承(A2) | 最大反力 2000kN | 個 | 10 | 4,190,000 | 41,900,000 | |
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 1,687.5 | 120 | 202,500 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 3.333 | 42,800 | 142,652 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 20,099 | |
| 計 | | | | | 42,770,000 | |
| 単価 | | | | | 4,277,000 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ｺﾞﾑ支承据付工(架設桁使用) P1橋脚 | 免震ｺﾞﾑ支承 総質量11.531t 総設置数12個 | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 78,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 5 | 41,600 | 208,000 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 10 | 34,112 | 341,120 | |
| 普通作業員 | | 人 | 10 | 20,800 | 208,000 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 30,280 | |
| 計 | | | | | 787,400 | |
| 単価 | | | | | 78,740 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 225,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 1,875 | 120 | 225,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 225,000 | |
| 単価 | | | | | 225,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 架設機械器具経費(架設桁) | ｺﾞﾑ支承 80m | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 267,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 架設桁設備損料 | ｽﾊﾟﾝ40.0m以下 | 供用日 | 1 | 81,360 | 81,360 | |
| 桁吊り装置設備損料 | 定格荷重60t | 供用日 | 2 | 53,020 | 106,040 | |
| 横取り設備損料 | 定格荷重60t | 供用日 | 1 | 27,740 | 27,740 | |
| 桁吊り門構移動装置損料 | 定格荷重30t以下用 | 供用日 | 1 | 7,630 | 7,630 | |
| 引出し設備損料 | 定格荷重60t | 供用日 | 1 | 23,150 | 23,150 | |
| 軌道設備損料 | ３０ｋｇ／ｍ | 日・ｍ | 80 | 22.1 | 1,768 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 19,812 | |
| 計 | | | | | 267,500 | |
| 単価 | | | | | 267,500 | 円／供用日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｺﾞﾑ支承据付工(架設桁使用) P2橋脚 | 免震ｺﾞﾑ支承 総質量11.531t 総設置数12個 | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 78,740 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 5 | 41,600 | 208,000 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 10 | 34,112 | 341,120 | |
| 普通作業員 | | 人 | 10 | 20,800 | 208,000 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 30,280 | |
| 計 | | | | | 787,400 | |
| 単価 | | | | | 78,740 | 円／個 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 無収縮ﾓﾙﾀﾙ | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 225,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 1,875 | 120 | 225,000 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 225,000 | |
| 単価 | | | | | 225,000 | 円／m3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 架設機械器具経費(架設桁) | ｺﾞﾑ支承 40m | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 266,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 架設桁設備損料 | ｽﾊﾟﾝ40.0m以下 | 供用日 | 1 | 81,360 | 81,360 | |
| 桁吊り装置設備損料 | 定格荷重60t | 供用日 | 2 | 53,020 | 106,040 | |
| 横取り設備損料 | 定格荷重60t | 供用日 | 1 | 27,740 | 27,740 | |
| 桁吊り門構移動装置損料 | 定格荷重30t以下用 | 供用日 | 1 | 7,630 | 7,630 | |
| 引出し設備損料 | 定格荷重60t | 供用日 | 1 | 23,150 | 23,150 | |
| 軌道設備損料 | ３０ｋｇ／ｍ | 日・ｍ | 40 | 22.1 | 884 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 19,696 | |
| 計 | | | | | 266,500 | |
| 単価 | | | | | 266,500 | 円／供用日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主桁架設（架設桁） | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 35m以上45m以下<br>113.5t/本 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 312,900 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 10.134 | 41,600 | 421,574 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 60.804 | 34,112 | 2,074,146 | |
| 普通作業員 | | 人 | 30.402 | 20,800 | 632,361 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 919 | |
| 計 | | | | | 3,129,000 | |
| 単価 | | | | | 312,900 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主桁架設（架設桁） | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 35m以上45m以下<br>112.4t/本 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 309,800 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 10.036 | 41,600 | 417,497 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 60.214 | 34,112 | 2,054,019 | |
| 普通作業員 | | 人 | 30.107 | 20,800 | 626,225 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 259 | |
| 計 | | | | | 3,098,000 | |
| 単価 | | | | | 309,800 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主桁架設（架設桁） | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 35m以上45m以下<br>115.8t/本 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 319,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 10.339 | 41,600 | 430,102 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 62.036 | 34,112 | 2,116,172 | |
| 普通作業員 | | 人 | 31.018 | 20,800 | 645,174 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 552 | |
| 計 | | | | | 3,192,000 | |
| 単価 | | | | | 319,200 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主桁架設（架設桁） | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 35m以上45m以下<br>114.7t/本 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 316,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 10.241 | 41,600 | 426,025 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 61.446 | 34,112 | 2,096,045 | |
| 普通作業員 | | 人 | 30.723 | 20,800 | 639,038 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 892 | |
| 計 | | | | | 3,162,000 | |
| 単価 | | | | | 316,200 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主桁架設（架設桁） | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 35m以上45m以下<br>113.4t/本 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 312,600 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 10.125 | 41,600 | 421,200 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 60.75 | 34,112 | 2,072,304 | |
| 普通作業員 | | 人 | 30.375 | 20,800 | 631,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 696 | |
| 計 | | | | | 3,126,000 | |
| 単価 | | | | | 312,600 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 主桁架設（架設桁） | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 35m以上45m以下<br>112.3t/本 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 309,500 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 10.027 | 41,600 | 417,123 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 60.161 | 34,112 | 2,052,212 | |
| 普通作業員 | | 人 | 30.08 | 20,800 | 625,664 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 3,095,000 | |
| 単価 | | | | | 309,500 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 架設機械移動（支間２０以上４５ｍ以下） | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 816,200 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2 | 41,600 | 83,200 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 16 | 34,112 | 545,792 | |
| 普通作業員 | | 人 | 9 | 20,800 | 187,200 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 816,200 | |
| 単価 | | | | | 816,200 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | アンカー工（架設） | | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 65,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.3 | 41,600 | 12,480 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.4 | 34,112 | 13,644 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.8 | 20,800 | 16,640 | |
| 枕木 | ２．１×０．１４×０．２ｍ | 本 | 3 | 4,640 | 13,920 | |
| ワイヤロープ | ４号品　６×２４　径１６　Ａ種 | m | 15 | 593 | 8,895 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | |
| 計 | | | | | 65,580 | |
| 単価 | | | | | 65,580 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 架設機械据付・解体 | 35m以上40m未満 標準 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 5,491,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 15.5 | 41,600 | 644,800 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 93 | 34,112 | 3,172,416 | |
| 普通作業員 | | 人 | 46.5 | 20,800 | 967,200 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ５０ｔ吊 | 日 | 9.5 | 74,300 | 705,850 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 734 | |
| 計 | | | | | 5,491,000 | |
| 単価 | | | | | 5,491,000 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 軌道設置・撤去 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 10,780 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.6 | 41,600 | 24,960 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 2 | 34,112 | 68,224 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.7 | 20,800 | 14,560 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 56 | |
| 計 | | | | | 107,800 | |
| 単価 | | | | | 10,780 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 架設機械器具経費(架設桁) | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ桁 119m | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 268,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 架設桁設備損料 | ｽﾊﾟﾝ40.0m以下 | 供用日 | 1 | 81,360 | 81,360 | |
| 桁吊り装置設備損料 | 定格荷重60t | 供用日 | 2 | 53,020 | 106,040 | |
| 横取り設備損料 | 定格荷重60t | 供用日 | 1 | 27,740 | 27,740 | |
| 桁吊り門構移動装置損料 | 定格荷重30t以下用 | 供用日 | 1 | 7,630 | 7,630 | |
| 引出し設備損料 | 定格荷重60t | 供用日 | 1 | 23,150 | 23,150 | |
| 軌道設備損料 | ３０ｋｇ／ｍ | 日・ｍ | 119 | 22.1 | 2,629 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 19,851 | |
| 計 | | | | | 268,400 | |
| 単価 | | | | | 268,400 | 円／供用日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 横組鉄筋工 | SD345 D13 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 288,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.8 | 27,664 | 22,131 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 3.8 | 27,144 | 103,147 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.7 | 20,800 | 35,360 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.05 | 116,000 | 121,800 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 6,362 | |
| 計 | | | | | 288,800 | |
| 単価 | | | | | 288,800 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 横組鉄筋工 | SD345 D16～25 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 286,700 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.8 | 27,664 | 22,131 | |
| 鉄筋工 | | 人 | 3.8 | 27,144 | 103,147 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.7 | 20,800 | 35,360 | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.05 | 114,000 | 119,700 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 6,362 | |
| 計 | | | | | 286,700 | |
| 単価 | | | | | 286,700 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 横組コンクリート工 | ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁･ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁<br>30-12-25(20)(普通) 有 ﾌﾞｰﾑ打設 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 99,870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2.9 | 41,600 | 120,640 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 4 | 25,376 | 101,504 | |
| 型わく工 | | 人 | 9.3 | 28,184 | 262,111 | |
| 普通作業員 | | 人 | 9.1 | 20,800 | 189,280 | |
| 生コンクリート | ３０－１２－２５（２０） | ｍ３ | 10.5 | 23,800 | 249,900 | |
| コンクリートポンプ車運転 | ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h | 時間 | 1.5 | 14,320 | 21,480 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 53,785 | |
| 計 | | | | | 998,700 | |
| 単価 | | | | | 99,870 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 横組コンクリート工 | ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁･ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁<br>30-12-25(20)(普通) 有 配管打設 無 | 単位 | ｍ３ | 数量 | 10 | 単価 | 99,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 2.9 | 41,600 | 120,640 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 4 | 25,376 | 101,504 | |
| 型わく工 | | 人 | 9.3 | 28,184 | 262,111 | |
| 普通作業員 | | 人 | 9.1 | 20,800 | 189,280 | |
| 生コンクリート | ３０－１２－２５（２０） | ｍ３ | 10.5 | 23,800 | 249,900 | |
| コンクリートポンプ車運転 | 配管式90～100m3/h 無 | 時間 | 1.5 | 12,140 | 18,210 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 53,855 | |
| 計 | | | | | 995,500 | |
| 単価 | | | | | 99,550 | 円／ｍ３ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＰＣ工 | ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 3,508 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.67 | 41,600 | 27,872 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 3.1 | 34,112 | 105,747 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | 20,800 | 37,440 | |
| ＰＣ鋼より線 | １Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９） | ｋｇ | 260.61 | 539 | 140,468 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>23% | | 式 | 1 | | 39,273 | |
| 計 | | | | | 350,800 | |
| 単価 | | | | | 3,508 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 緊張工 | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 570kN(60t)(1S21.8) 緊張用定着装置 | 単位 | ケーブル | 数量 | 10 | 単価 | 7,215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.4 | 41,600 | 16,640 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 1.2 | 34,112 | 40,934 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.6 | 20,800 | 12,480 | |
| PC鋼材より線 定着具 | 別途計上のため0円 | 組 | 20 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>3% | | 式 | 1 | | 2,096 | |
| 計 | | | | | 72,150 | |
| 単価 | | | | | 7,215 | 円／ケーブル |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 機械器具損料 | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ<br>570kN(60t)(1S21.8) 2供用日 | 単位 | 工事 | 数量 | 1 | 単価 | 10,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＰＣ　緊張ジャッキ　損料 | １Ｓ１７．８～１Ｓ２１．８（ポンプ含む） | 供用日 | 2 | 5,460 | 10,920 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 10,920 | |
| 単価 | | | | | 10,920 | 円／工事 |

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 機械器具損料 | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ<br>570kN(60t)(1S21.8) 3供用日 | 単位 | 工事 | 数量 | 1 | 単価 | 16,380 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ＰＣ　緊張ジャッキ　損料 | １Ｓ１７．８～１Ｓ２１．８（ポンプ含む） | 供用日 | 3 | 5,460 | 16,380 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 16,380 | |
| 単価 | | | | | 16,380 | 円／工事 |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＰＣ板支承工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 2,053 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.4 | 41,600 | 16,640 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.3 | 20,800 | 27,040 | |
| 支承用目地材 | ＰＣ板工用　１０ｍｍ×１５ｍｍ | m | 205 | 385 | 78,925 | |
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ　沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 675 | 120 | 81,000 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>4% | | 式 | 1 | | 1,695 | |
| 計 | | | | | 205,300 | |
| 単価 | | | | | 2,053 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | PC板敷設工 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ4.9t吊 | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 10,470 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.33 | 41,600 | 13,728 | |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.67 | 34,112 | 22,855 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.67 | 20,800 | 13,936 | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.33 | 25,168 | 8,305 | |
| クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 1.29 | 16,900 | 21,801 | |
| 自走台車(ｸﾚｰﾝ搭載用) | 耐力196kN(20t) | 供用日 | 1.29 | 14,300 | 18,447 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>14% | | 式 | 1 | | 5,628 | |
| 計 | | | | | 104,700 | |
| 単価 | | | | | 10,470 | 円／枚 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 継目工 | | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 449.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 0.1 | 41,600 | 4,160 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.1 | 20,800 | 22,880 | |
| 無収縮剤 | ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | ｋｇ | 131.25 | 120 | 15,750 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>8% | | 式 | 1 | | 2,160 | |
| 計 | | | | | 44,950 | |
| 単価 | | | | | 449.5 | 円／ｍ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>橋梁用床版 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 176,100 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 116,000 | 119,480 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 56,576 | 56,576 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 44 | |
| 計 | | | | | 176,100 | |
| 単価 | | | | | 176,100 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) 橋梁用床版 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 174,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 114,000 | 117,420 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 56,576 | 56,576 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | |
| 計 | | | | | 174,000 | |
| 単価 | | | | | 174,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 型枠工（ＰＣコンポ床版工） | | 単位 | ｍ２ | 数量 | 100 | 単価 | 17,040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 12.1 | 27,664 | 334,734 | |
| 型わく工 | | 人 | 26.8 | 28,184 | 755,331 | |
| 普通作業員 | | 人 | 11.6 | 20,800 | 241,280 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>28% | | 式 | 1 | | 372,655 | |
| 計 | | | | | 1,704,000 | |
| 単価 | | | | | 17,040 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ表面着色工 | 着色剤(3kg/m2) | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 1,927 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左官 | | 人 | 0.5 | 26,728 | 13,364 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 20,800 | 4,160 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>10% | | 式 | 1 | | 1,746 | |
| 計 | | | | | 19,270 | |
| 単価 | | | | | 1,927 | 円／m2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 排水管設置 | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ202 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,354 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 27,664 | 11,065 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | 25,376 | 27,913 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.7 | 20,800 | 14,560 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 53,540 | |
| 単価 | | | | | 5,354 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 排水管設置 | 高気密ｽﾃﾝﾚｽ管　φ252 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,354 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 27,664 | 11,065 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | 25,376 | 27,913 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.7 | 20,800 | 14,560 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 53,540 | |
| 単価 | | | | | 5,354 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 床版水抜き用導水管設置 | SUS304TP 25A～40A 有り | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 5,354 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | 27,664 | 11,065 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.1 | 25,376 | 27,913 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.7 | 20,800 | 14,560 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | |
| 計 | | | | | 53,540 | |
| 単価 | | | | | 5,354 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 床版水抜き管設置 | φ60mm未満 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 13,270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 27,664 | 2,766 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 25,376 | 2,537 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | 20,800 | 6,240 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% | | 式 | 1 | | 1,727 | |
| 計 | | | | | 13,270 | |
| 単価 | | | | | 13,270 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 床版水抜き管設置 | φ60mm未満 曲管 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 13,270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 27,664 | 2,766 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 25,376 | 2,537 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | 20,800 | 6,240 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>15% | | 式 | 1 | | 1,727 | |
| 計 | | | | | 13,270 | |
| 単価 | | | | | 13,270 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 床版水抜き管用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置 | φ40mm未満 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,092 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.5 | 20,800 | 10,400 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>5% | | 式 | 1 | | 520 | |
| 計 | | | | | 10,920 | |
| 単価 | | | | | 1,092 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉄筋工［市場単価］ | 各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無<br>無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 283,600 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 運搬費含む | t | 1.03 | 210,700 | 217,021 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 66,560 | 66,560 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 19 | |
| 計 | | | | | 283,600 | |
| 単価 | | | | | 283,600 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 186,100 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 116,000 | 119,480 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 66,560 | 66,560 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 60 | |
| 計 | | | | | 186,100 | |
| 単価 | | | | | 186,100 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉄筋工［市場単価］ | SD345 D16～25 一般構造物<br>10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 184,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 114,000 | 117,420 | |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 66,560 | 66,560 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 20 | |
| 計 | | | | | 184,000 | |
| 単価 | | | | | 184,000 | 円／ｔ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | アンカーボルト設置 | 有 | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 823.5 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.2 | 27,664 | 33,196 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.3 | 25,376 | 32,988 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.7 | 20,800 | 14,560 | |
| アンカーボルト | 別途計上のため0円 | 本 | 100 | 0 | 0 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2% | | 式 | 1 | | 1,606 | |
| 計 | | | | | 82,350 | |
| 単価 | | | | | 823.5 | 円／本 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 検査路架設 | 有 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 10,720 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.7 | 27,664 | 19,364 | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.7 | 25,376 | 43,139 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.8 | 20,800 | 16,640 | |
| トラック運転 | | 日 | 0.71 | 39,250 | 27,867 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>0.3% | | 式 | 1 | | 190 | |
| 計 | | | | | 107,200 | |
| 単価 | | | | | 10,720 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 桁下足場 | ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁 両側朝顔 1.5m≦H<br>標準以外 13.5箇月 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 8,799 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.14 | 34,112 | 4,775 | |
| 足場材賃料 | | 月 | 13.5 | 298.14 | 4,024 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,799 | |
| 単価 | | | | | 8,799 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 側部足場（スラブ桁橋） | 標準以外 2.3箇月 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 8,705 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.24 | 34,112 | 8,186 | |
| 足場材賃料 | | 月 | 2.3 | 225.87 | 519 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 8,705 | |
| 単価 | | | | | 8,705 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 橋台・橋脚回り足場ブラケット工 | 標準以外 2.1箇月 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 16,460 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.38 | 34,112 | 12,962 | |
| 足場材賃料 | | 月 | 2.1 | 1,661.9 | 3,489 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | |
| 計 | | | | | 16,460 | |
| 単価 | | | | | 16,460 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | ワイヤーブリッジ防護工 | 設置･撤去･賃料 7月 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 2,824 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 0.064 | 34,112 | 2,183 | |
| 防護材賃料 | | 月 | 7 | 91.71 | 641 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 2,824 | |
| 単価 | | | | | 2,824 | 円／ｍ２ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 登り桟橋工（箇所） | 設置･撤去･損料 11.5月 22.5m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,434,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 16.515 | 34,112 | 563,359 | |
| 登り桟橋損料 | | 月 | 11.5 | 75,642.06 | 869,883 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 758 | |
| 計 | | | | | 1,434,000 | |
| 単価 | | | | | 1,434,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 登り桟橋工（箇所） | 設置･撤去･損料 11.4月 18m | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,142,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 13.212 | 34,112 | 450,687 | |
| 登り桟橋損料 | | 月 | 11.4 | 60,583.89 | 690,656 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 657 | |
| 計 | | | | | 1,142,000 | |
| 単価 | | | | | 1,142,000 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 交通誘導警備員Ａ | | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 17,680 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 17,680 | 17,680 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 17,680 | |
| 単価 | | | | | 17,680 | 円／人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 足場設置・撤去［砂防］ | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,604 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 27,664 | 2,766 | |
| とび工 | | 人 | 0.4 | 26,104 | 10,441 | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 20,800 | 8,320 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>21% | | 式 | 1 | | 4,513 | |
| 計 | | | | | 26,040 | |
| 単価 | | | | | 2,604 | 円／m |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 重建設機械分解組立輸送 | 分解組立+輸送(往復) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ系<br>100t吊以上120t吊以下 標準(1.0) | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,399,000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 4.3 | 25,376 | 109,116 | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ７０ｔ吊 | 日 | 1.5 | 116,000 | 174,000 | |
| 運搬費等率<br>394% | | 式 | 1 | | 1,115,477 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 407 | |
| 計 | | | | | 1,399,000 | |
| 単価 | | | | | 1,399,000 | 円／回 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（１）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費 | | 単位 | 工事 | 数量 | 1 | 単価 | 58,800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術員 | | 人 | 1.75 | 33,600 | 58,800 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 58,800 | |
| 単価 | | | | | 58,800 | 円／工事 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 架設桁設備損料 | ｽﾊﾟﾝ40.0m以下 | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 81,360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 架設桁 | | t | 72 | 1,000 | 72,000 | |
| 引出ﾛｰﾗ | 耐力 392.3KN(40t) | 個 | 6 | 1,230 | 7,380 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>2.5% | | 式 | 1 | | 1,980 | |
| 計 | | | | | 81,360 | |
| 単価 | | | | | 81,360 | 円／供用日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 桁吊り装置設備損料 | 定格荷重60t | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桁吊り門構 | 定格588.4kN(60t) | 基 | 1 | 23,800 | 23,800 | |
| 桁吊り金具 | 定格588.4kN(60t) | 組 | 1 | 772 | 772 | |
| 電動ﾁｪｰﾝﾌﾞﾛｯｸ | 定格294.2kN(30t) | 台 | 2 | 11,400 | 22,800 | |
| ﾁﾙﾎｰﾙ | 29.4kN(3.0t) | 台 | 2 | 346 | 692 | |
| ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ | 62.0kN(6.3t) | 台 | 2 | 249 | 498 | |
| ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | 耐力196.1kN(20t) | 本 | 6 | 299 | 1,794 | |
| 台付けﾜｲﾔ | φ25×6m | 本 | 6 | 84 | 504 | |
| ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ | φ18 | m | 470 | 2.93 | 1,377 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1.5% | | 式 | 1 | | 783 | |
| 計 | | | | | 53,020 | |
| 単価 | | | | | 53,020 | 円／供用日 |

# 参考資料（2）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 横取り設備損料 | 定格荷重60t | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 27,740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横取り装置 | PC橋用耐力588.4kN(60t) | 組 | 2 | 2,680 | 5,360 | |
| 油圧ｼﾞｬｯｷ | 735.5ｋN複動型(75t) | 台 | 4 | 1,320 | 5,280 | |
| 油圧ｼﾞｬｯｷ送り台 | 735.5ｋN×150(75t×150) | 台 | 4 | 1,170 | 4,680 | |
| 電動油圧ﾎﾟﾝﾌﾟ | 2連動3.7kW | 台 | 2 | 5,480 | 10,960 | |
| ﾁﾙﾎｰﾙ | 29.4kN(3.0t) | 台 | 2 | 346 | 692 | |
| ﾚﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ | 62.0kN(6.3t) | 台 | 2 | 249 | 498 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 270 | |
| 計 | | | | | 27,740 | |
| 単価 | | | | | 27,740 | 円／供用日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 桁吊り門構移動装置損料 | 定格荷重30t以下用 | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 7,630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桁吊り門構移動装置 | 定格荷重30t以下用 | 組 | 1 | 7,630 | 7,630 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 7,630 | |
| 単価 | | | | | 7,630 | 円／供用日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | 引出し設備損料 | 定格荷重60t | 単位 | 供用日 | 数量 | 1 | 単価 | 23,150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｳｲﾝﾁ | 複胴直引29.4kN(3t) | 台 | 1 | 19,700 | 19,700 | |
| 滑車 | φ400×2車 | 個 | 2 | 442 | 884 | |
| ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ | φ18 | m | 800 | 2.93 | 2,344 | |
| 諸雑費（率＋まるめ）<br>1% | | 式 | 1 | | 222 | |
| 計 | | | | | 23,150 | |
| 単価 | | | | | 23,150 | 円／供用日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | コンクリートポンプ車運転 | ﾌﾞｰﾑ式90～110m3/h | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 14,320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.14 | 25,168 | 3,523 | |
| 軽油 | | L | 13 | 147 | 1,911 | |
| コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ | 圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ | 時間 | 1 | 8,880 | 8,880 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | |
| 計 | | | | | 14,320 | |
| 単価 | | | | | 14,320 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | コンクリートポンプ車運転 | 配管式90～100m3/h 無 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 12,140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 0.14 | 25,168 | 3,523 | |
| 軽油 | | L | 9.3 | 147 | 1,367 | |
| コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］ | 圧送能力　９０～１００ｍ３／ｈ | 時間 | 1 | 7,250 | 7,250 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 12,140 | |
| 単価 | | | | | 12,140 | 円／時間 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（２）

| | |
|---|---|
| 単価使用年月 | 2024.08 |
| 歩掛使用年月 | 2024.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| | トラック運転 | | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 39,250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 25,168 | 25,168 | |
| 軽油 | | L | 29 | 147 | 4,263 | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４ｔ級　吊能力２．９ｔ | 日 | 1.31 | 7,490 | 9,811 | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | |
| 計 | | | | | 39,250 | |
| 単価 | | | | | 39,250 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |