

令和8年3月26日

R 7 五條新宮道路他協議資料作成他業務

【業務設計書（公表資料）】

奈良国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

| | |
|------|----------------------------|
| 業務名 | R 7 五條新宮道路他協議資料作成他業務 |
| 履行場所 | 奈良県奈良市大宮町3丁目5番11号（奈良国道事務所） |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|-------------|--|
| 1) 発注年月 | 令和 8年 3月 | 7) 施工県 | 奈良県 |
| 2) 事務所名 | 奈良国道事務所 計画課 | 8) 地 区 | 吉野郡（十津川村） |
| 3) 業務番号 | 25866129060010 | 9) 河川・路線 | 一般国道168・169号 |
| 4) 契約区分 | 国債（翌債を含む）の分任官 | 10) 設計年月 | 令和 7年12月 |
| 5) 変更回数 | | 11) 労務費一括割増 | 0% |
| 6) 履行期間 | 267 日間 自 令和 8年 3月27日 (当初) 至 令和 8年12月18日 (第 回変更) 至 年 月 日 | 12) 単価適用年月 | 令和 8年 3月 |
| | | 13) 歩掛適用年月 | 令和 8年 3月 |
| | | 14) 前請負業務費 | 円 |
| | | 15) 前契約額 | 円 |
| 設計説明 | 本業務は、国道168号五條新宮道路（十津川道路2期、風屋川津・宇宮原工区、長殿道路、上野地周辺）及び国道169号伯母峯峠道路に関する関係機関協議に必要な資料の作成と併せて道路設計、一般構造物設計等を実施することを目的とする業務である。 | 業務内容 | 道路設計：1式 道路設計関係その他設計：1式 一般構造物設計：1式 関係機関協議資料作成：1式 |

3. 予算科目

| 1) 予算科目 | 2) 目 | 3) 目の細分 | 4) 事業名 |
|---------|------|---------|--------|
| | | | |

設計内訳書

| 業務名 | R 7 五條新宮道路他協議資料作成他業務 | | | | 業 種 項 目 | 設計業務 道路設計 | | |
|------------------------|----------------------|-------|----------|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 18,999,427 | | | |
| 道路設計 | | 式 | 1 | | 2,698,053 | | | |
| 道路詳細設計 | | 式 | 1 | | 2,698,053 | | | |
| 道路詳細設計 (A) 上野地へリポート | 縮尺1/1,000 | (km)式 | (0.36)1 | | 2,698,053 | | | 内 1 号 |
| 道路設計関係その他設計 | | 式 | 1 | | 339,150 | | | |
| 道路設計関係その他設計 | | 式 | 1 | | 339,150 | | | |
| 大型用排水路 上野地へリポート | | (m)式 | (300)1 | | 339,150 | | | 内 2 号 |
| 一般構造物設計 | | 式 | 1 | | 15,962,224 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | R 7 五條新宮道路他協議資料作成他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------|-------|----|------------|--------------|------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 一般構造物予備設計 | | 式 | 1 | | 1,696,872 | | | |
| 擁壁・補強土 上野地へりポート① | | (箇所)式 | (1)1 | | 848,436 | | | 内 3号 |
| 擁壁・補強土 上野地へりポート② | | (箇所)式 | (1)1 | | 848,436 | | | 内 4号 |
| 一般構造物詳細設計 | | 式 | 1 | | 14,265,352 | | | |
| 箱型函渠 上野地へりポート① | | (箇所)式 | (1)1 | | 1,083,382 | | | 内 5号 |
| 箱型函渠 上野地へりポート② | | (箇所)式 | (1)1 | | 1,083,382 | | | 内 6号 |
| 補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁] 上野地へりポート① | | (箇所)式 | (1)1 | | 797,225 | | | 内 7号 |
| 補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁] 上野地へりポート② | | (箇所)式 | (1)1 | | 797,225 | | | 内 8号 |

設計内訳書

| 業務名 | R 7 五條新宮道路他協議資料作成他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 道路設計 | | |
|--------------------------|----------------------|------|-----|---------|-----------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 造成盛土詳細設計 上野地へりポート | | ha | 6.4 | 987,306 | 6,318,758 | | | 単 1号 |
| 軟弱地盤技術解析 上野地へりポート | | 式 | 1 | | 1,785,440 | | | 内 9号 |
| 軟弱地盤技術解析 上野地へりポート対岸 | | 式 | 1 | | 2,399,940 | | | 内 10号 |
| 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 6,920,100 | | | |
| 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 6,920,100 | | | |
| 関係機関協議資料作成 | | 式 | 1 | | 6,920,100 | | | |
| 関係機関協議資料作成 十津川道路2期 | | 機関・回 | 3 | 309,860 | 929,580 | | | 単 2号 |
| 関係機関協議資料作成 風屋川津・宇宮原工区 | | 機関・回 | 3 | 309,860 | 929,580 | | | 単 3号 |

設計内訳書

| 業務名 | R 7 五條新宮道路他協議資料作成他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 関係機関協議資料作成 | | |
|-------------------------------|----------------------|------|----|---------|-----------|--------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 関係機関協議資料作成 長殿道路 | | 機関・回 | 3 | 309,860 | 929,580 | | | 単 4号 |
| 関係機関協議資料作成 伯母峯峠道路 | | 機関・回 | 4 | 322,130 | 1,288,520 | | | 単 5号 |
| 河川協議資料作成 上野地へりポート | | 機関・回 | 1 | 340,230 | 340,230 | | | 単 6号 |
| 盛土規制法協議資料作成 上野地へりポート | | 機関・回 | 1 | 377,370 | 377,370 | | | 単 7号 |
| 林地開発協議資料作成 上野地へりポート | | 機関・回 | 1 | 360,420 | 360,420 | | | 単 8号 |
| 消防協議資料作成 上野地へりポート | | 機関・回 | 1 | 315,840 | 315,840 | | | 単 9号 |
| 土砂災害防止法協議資料作成 上野地へりポート | | 機関・回 | 1 | 334,400 | 334,400 | | | 単 10号 |
| 河川法・砂利採取法協議資料作成 上野地へりポート対岸 | | 機関・回 | 1 | 376,790 | 376,790 | | | 単 11号 |

設計内訳書

| 業務名 | R 7 五條新宮道路他協議資料作成他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 関係機関協議資料作成 | | |
|---------------------------|----------------------|------|----|---------|-----------|--------------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 盛土規制法協議資料作成 上野地へリポート対岸 | | 機関・回 | 1 | 377,370 | 377,370 | | | 単 12号 |
| 林地開発協議資料作成 上野地へリポート対岸 | | 機関・回 | 1 | 360,420 | 360,420 | | | 単 13号 |
| 共通 | | 式 | 1 | | 1,999,510 | | | |
| 共通（設計業務） | | 式 | 1 | | 1,999,510 | | | |
| 打合せ等 | | 式 | 1 | | 1,764,300 | | | |
| 打合せ | | 式 | 1 | | 1,096,800 | | | 内 11号 |
| 関係機関打合せ協議 | | 式 | 1 | | 667,500 | | | 内 12号 |
| その他 | | 式 | 1 | | 95,550 | | | |

設計内訳書

| 業務名 | R 7 五條新宮道路他協議資料作成他業務 | | | | 業 種 項 目 | 設計業務 共通 | | |
|----------------|----------------------|----|----|--------|------------|------------|------|--------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 合同現地踏査 | | 回 | 1 | 60,100 | 60,100 | | | 単 14 号 |
| 照査技術者による報告 | | 回 | 1 | 35,450 | 35,450 | | | 単 15 号 |
| 公開成果品作成 | | 式 | 1 | | 139,660 | | | |
| 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 139,660 | | | 内 13 号 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 861,102 | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | 861,102 | | | |
| 旅費交通費 | | 式 | 1 | | 174,102 | | | |
| 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 174,102 | | | 内 14 号 |

設計内訳書

| 業務名 | R 7 五條新宮道路他協議資料作成他業務 | | | | 業種 項目 | 設計業務 直接経費 | | |
|---------------|----------------------|----|----|----|------------|--------------|------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 687,000 | | | |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 687,000 | | | 内 15号 |
| 直接原価（その他原価除く） | | 式 | 1 | | 28,780,139 | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | 14,881,583 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 23,508,278 | | | |
| 業務価格 | | 式 | 1 | | 67,170,000 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 6,717,000 | | | |
| 業務委託料 | | 式 | 1 | | 73,887,000 | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 1 号 | 道路詳細設計 (A) | | 縮尺1/1,000 | | | | |
|-------|------------|----|-----------|---------|----|---------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (km)式 | (0.36)1 | | 115,403 | 内 16号 |
| | 施工計画 | | (km)式 | (0.36)1 | | 145,311 | 内 17号 |
| | 現地踏査 | | (km)式 | (0.36)1 | | 117,083 | 内 18号 |
| | 平面・縦断設計 | | (km)式 | (0.36)1 | | 330,426 | 内 19号 |
| | 横断設計 | | (km)式 | (0.36)1 | | 330,064 | 内 20号 |
| | 道路付帯構造物設計 | | (km)式 | (0.36)1 | | 129,078 | 内 21号 |
| | 小構造物設計 | | (km)式 | (0.36)1 | | 153,142 | 内 22号 |
| | 仮設構造物設計 | | (km)式 | (0.36)1 | | 55,429 | 内 23号 |
| | 用排水設計 | | (km)式 | (0.36)1 | | 85,673 | 内 24号 |
| | 設計図 | | (km)式 | (0.36)1 | | 325,068 | 内 25号 |
| | 数量計算 | | (km)式 | (0.36)1 | | 358,062 | 内 26号 |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 2号 | 大型用排水路 | | | | | | |
|------|--------|----|------|---------|----|---------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 付替水路 | | (m)式 | (300)1 | | 339,150 | 内 29号 |
| 計 | | | | | | 339,150 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|--------------|----|-------|-------|----|---------|-------|
| 内 3号 | 擁壁・補強土 | | | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 68,085 | 内 30号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 31,926 | 内 31号 |
| | 比較形式選定 | | (箇所)式 | (1)1 | | 31,926 | 内 32号 |
| | 概略設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 90,168 | 内 33号 |
| | 基礎工検討 | | (箇所)式 | (1)1 | | 90,168 | 内 34号 |
| | 概略設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 105,927 | 内 35号 |
| | 関係機関との協議資料作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 84,252 | 内 36号 |
| | 概算工事費 | | (箇所)式 | (1)1 | | 46,818 | 内 37号 |
| | 比較一覧表の作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 46,818 | 内 38号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 136,170 | 内 39号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 116,178 | 内 40号 |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|--------------|----|-------|-------|----|---------|-------|
| 内 4号 | 擁壁・補強土 | | | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 68,085 | 内 30号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 31,926 | 内 31号 |
| | 比較形式選定 | | (箇所)式 | (1)1 | | 31,926 | 内 32号 |
| | 概略設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 90,168 | 内 33号 |
| | 基礎工検討 | | (箇所)式 | (1)1 | | 90,168 | 内 34号 |
| | 概略設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 105,927 | 内 35号 |
| | 関係機関との協議資料作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 84,252 | 内 36号 |
| | 概算工事費 | | (箇所)式 | (1)1 | | 46,818 | 内 37号 |
| | 比較一覧表の作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 46,818 | 内 38号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 136,170 | 内 39号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 116,178 | 内 40号 |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---------|----|-------|-------|----|-----------|-------|
| 内 5号 | 箱型函渠 | | | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 68,085 | 内 41号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 31,926 | 内 42号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 225,981 | 内 43号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 302,532 | 内 44号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 80,784 | 内 45号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 257,896 | 内 46号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 116,178 | 内 47号 |
| 計 | | | | | | 1,083,382 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---------|----|-------|-------|----|-----------|-------|
| 内 6号 | 箱型函渠 | | | | | | |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 68,085 | 内 41号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 31,926 | 内 42号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 225,981 | 内 43号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 302,532 | 内 44号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 80,784 | 内 45号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 257,896 | 内 46号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 116,178 | 内 47号 |
| 計 | | | | | | 1,083,382 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 7 号 | 補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁] | | | | | | |
|-------|------------------------|----|-------|-------|----|---------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 92,295 | 内 48 号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 42,310 | 内 49 号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 192,578 | 内 50 号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 216,565 | 内 51 号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 90,083 | 内 52 号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 61,221 | 内 53 号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 102,173 | 内 54 号 |
| 計 | | | | | | 797,225 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 8号 | 補強土 [テールアルム、多数アンカー式擁壁] | | | | | | |
|------|------------------------|----|-------|-------|----|---------|-------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 設計計画 | | (箇所)式 | (1)1 | | 92,295 | 内 48号 |
| | 設計条件の確認 | | (箇所)式 | (1)1 | | 42,310 | 内 49号 |
| | 設計計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 192,578 | 内 50号 |
| | 設計図 | | (箇所)式 | (1)1 | | 216,565 | 内 51号 |
| | 数量計算 | | (箇所)式 | (1)1 | | 90,083 | 内 52号 |
| | 照査 | | (箇所)式 | (1)1 | | 61,221 | 内 53号 |
| | 報告書作成 | | (箇所)式 | (1)1 | | 102,173 | 内 54号 |
| 計 | | | | | | 797,225 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 9 号 | 軟弱地盤技術解析 | | | | | | |
|-------|--------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 解析計画 | | 業務 | 1 | | 467,430 | 内 55 号 |
| | 現地踏査 | | 業務 | 1 | | 360,270 | 内 56 号 |
| | 現況地盤解析(地盤破壊) | | 業務 | 1 | | 607,420 | 内 57 号 |
| | 照査 | | 業務 | 1 | | 350,320 | 内 58 号 |
| 計 | | | | | | 1,785,440 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 10 号 | 軟弱地盤技術解析 | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 解析計画 | | 業務 | 1 | | 467,430 | 内 55 号 |
| | 現地踏査 | | 業務 | 1 | | 360,270 | 内 56 号 |
| | 現況地盤解析(地盤破壊) | | 業務 | 1 | | 607,420 | 内 57 号 |
| | 対策後地盤解析(地盤破壊) | | 業務 | 1 | | 614,500 | 内 59 号 |
| | 照査 | | 業務 | 1 | | 350,320 | 内 58 号 |
| 計 | | | | | | 2,399,940 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|----|----|-----------|--------|
| 内 11 号 | 打合せ | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 打合せ | | 式 | 1 | | 1,096,800 | 内 60 号 |
| 計 | | | | | | 1,096,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|----|------|----|--------|---------|--------|
| 内 12 号 | 関係機関打合せ協議 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 関係機関打合せ協議 | | 機関・回 | 10 | 66,750 | 667,500 | 単 35 号 |
| 計 | | | | | | 667,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|----|---------|--------|
| 内 13 号 | 公開成果品作成 | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 公開成果品作成 | | 業務 | 1 | | 139,660 | 内 61 号 |
| 計 | | | | | | 139,660 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------|----|----|----|----|------------|------------|
| 内 14 号 | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | | | | | |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 27,635,252 | |
| | 旅費交通費（率計上・宿泊無） | | 式 | 1 | | 174,102 | 直人費×0.0063 |
| 計 | | | | | | 174,102 | |
| | | | | | | | |

1 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 15 号 | 電子成果品作成費 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|----|------------|---|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 | | 式 | 1 | | 27,635,252 | |
| | 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | 687,000 | 概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 (千円未満切り捨て) |
| 計 | | | | | | 687,000 | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 16 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 113,141 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.129 | 82,800 | 10,681 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.323 | 70,900 | 22,900 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.711 | 62,600 | 44,508 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.711 | 49,300 | 35,052 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,262 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,262 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 115,403 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 17 号 | 施工計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 142,462 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.194 | 70,900 | 13,754 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.581 | 62,600 | 36,370 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.873 | 49,300 | 92,338 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,849 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,849 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 145,311 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 18 号 | 現地踏査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 114,788 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.646 | 62,600 | 40,439 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.84 | 49,300 | 41,412 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.775 | 42,500 | 32,937 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,295 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,295 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 117,083 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 19 号 | 平面・縦断設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 323,948 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.388 | 70,900 | 27,509 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.84 | 62,600 | 52,584 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.873 | 49,300 | 92,338 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.003 | 42,500 | 85,127 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.809 | 36,700 | 66,390 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,478 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,478 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 330,426 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 20 号 | 横断設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 323,593 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.388 | 62,600 | 24,288 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.421 | 49,300 | 70,055 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.326 | 42,500 | 98,855 | |
| | 技術員 | | 人 | 3.553 | 36,700 | 130,395 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,471 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,471 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 330,064 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 21 号 | | 道路付帯構造物設計 | | | | | |
|--------|----------|-----------|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 126,548 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.194 | 62,600 | 12,144 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.323 | 49,300 | 15,923 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.034 | 42,500 | 43,945 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.486 | 36,700 | 54,536 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,530 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,530 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 129,078 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 22 号 | 小構造物設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 150,140 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.129 | 62,600 | 8,075 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.388 | 49,300 | 19,128 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.163 | 42,500 | 49,427 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.003 | 36,700 | 73,510 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,002 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,002 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 153,142 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 23 号 | 仮設構造物設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 54,343 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.323 | 49,300 | 15,923 | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.904 | 42,500 | 38,420 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,086 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,086 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 55,429 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 24 号 | 用排水設計 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 83,994 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.646 | 49,300 | 31,847 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.227 | 42,500 | 52,147 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,679 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,679 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 85,673 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 25 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 318,695 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.036 | 42,500 | 129,030 | |
| | 技術員 | | 人 | 5.168 | 36,700 | 189,665 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 6,373 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 6,373 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 325,068 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 26 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 351,042 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.323 | 62,600 | 20,219 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.357 | 49,300 | 66,900 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.584 | 42,500 | 109,820 | |
| | 技術員 | | 人 | 4.199 | 36,700 | 154,103 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 7,020 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 7,020 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 358,062 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 27 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 288,222 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.646 | 70,900 | 45,801 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.292 | 62,600 | 80,879 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.55 | 49,300 | 76,415 | |
| | 技師（C） | | 人 | 2.003 | 42,500 | 85,127 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,764 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,764 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 293,986 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 28 号 | | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|-------|----|-------|--------|---------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 254,244 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.323 | 70,900 | 22,900 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.227 | 62,600 | 76,810 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.132 | 49,300 | 105,107 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.163 | 42,500 | 49,427 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,084 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,084 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 259,328 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

大型用排水路

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 内 29 号 | 付替水路 | | | | | | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 339,150 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 3 | 49,300 | 147,900 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 4.5 | 42,500 | 191,250 | |
| 計 | | | | | | 339,150 | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 30 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 66,750 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,335 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,335 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 68,085 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 31 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 31,300 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 626 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 626 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 31,926 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 32 号 | 比較形式選定 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 31,300 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 626 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 626 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 31,926 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 33 号 | 概略設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 88,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 42,500 | 63,750 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,768 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,768 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 90,168 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 34 号 | 基礎工検討 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 88,400 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.5 | 42,500 | 63,750 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,768 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,768 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 90,168 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 35 号 | 概略設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 103,850 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1 | 42,500 | 42,500 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 36,700 | 36,700 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,077 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,077 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 105,927 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 36 号 | 関係機関との協議資料作成 | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 82,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 36,700 | 36,700 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,652 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,652 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 84,252 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 37 号 | | 概算工事費 | | | | | |
|--------|----------|-------|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 45,900 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 918 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 918 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 46,818 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 38 号 | 比較一覧表の作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 45,900 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 918 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 918 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 46,818 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 39 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 133,500 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,670 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,670 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 136,170 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 40 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 113,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 36,700 | 36,700 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,278 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,278 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 116,178 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 41 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 66,750 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,335 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,335 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 68,085 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 42 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 31,300 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 626 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 626 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 31,926 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 43 号 | | 設計計算 | | | | | |
|--------|----------|------|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 221,550 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 49,300 | 73,950 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2 | 42,500 | 85,000 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,431 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,431 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 225,981 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 44 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 296,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2 | 49,300 | 98,600 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.5 | 42,500 | 106,250 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.5 | 36,700 | 91,750 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,932 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,932 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 302,532 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 45 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|----|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 79,200 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1 | 42,500 | 42,500 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 36,700 | 36,700 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,584 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,584 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 80,784 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 46 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 252,840 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1 | 70,900 | 70,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.3 | 49,300 | 64,090 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 42,500 | 55,250 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 5,056 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 5,056 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 257,896 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 47 号 | 報告書作成 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 113,900 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.5 | 42,500 | 21,250 | |
| | 技術員 | | 人 | 1 | 36,700 | 36,700 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,278 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,278 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 116,178 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 48 号 | 設計計画 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 90,486 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.72 | 70,900 | 51,048 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.63 | 62,600 | 39,438 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,809 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,809 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 92,295 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 49 号 | 設計条件の確認 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 41,481 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.45 | 62,600 | 28,170 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.27 | 49,300 | 13,311 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 829 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 829 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 42,310 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 50 号 | 設計計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 188,802 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.89 | 49,300 | 93,177 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.25 | 42,500 | 95,625 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 3,776 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 3,776 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 192,578 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 51 号 | 設計図 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 212,319 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.08 | 49,300 | 53,244 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.8 | 42,500 | 76,500 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.25 | 36,700 | 82,575 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,246 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,246 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 216,565 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 52 号 | 数量計算 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 88,317 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.99 | 42,500 | 42,075 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.26 | 36,700 | 46,242 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,766 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,766 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 90,083 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 53 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|----------|----|----|------|--------|--------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 60,021 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.36 | 62,600 | 22,536 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.45 | 49,300 | 22,185 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.36 | 42,500 | 15,300 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,200 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,200 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 61,221 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 54 号 | | 報告書作成 | | | | | |
|--------|----------|-------|----|------|--------|---------|------------|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 100,170 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.72 | 49,300 | 35,496 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.9 | 42,500 | 38,250 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.72 | 36,700 | 26,424 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,003 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,003 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 102,173 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 55 号 | 解析計画 | | | | | | |
|--------|-------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 467,430 | |
| | 主任技術者 | | 人 | 1.1 | 90,300 | 99,330 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.6 | 70,900 | 113,440 | |
| | 技師（A） | | 人 | 2.1 | 62,600 | 131,460 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.3 | 49,300 | 64,090 | |
| | 技師（C） | | 人 | 0.7 | 42,500 | 29,750 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.8 | 36,700 | 29,360 | |
| 計 | | | | | | 467,430 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 56 号 | 現地踏査 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 360,270 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.9 | 70,900 | 134,710 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.8 | 62,600 | 112,680 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.6 | 49,300 | 78,880 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.8 | 42,500 | 34,000 | |
| 計 | | | | | | 360,270 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 57 号 | 現況地盤解析(地盤破壊) | | | | | | |
|--------|--------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 607,420 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.4 | 70,900 | 99,260 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 2.1 | 62,600 | 131,460 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.7 | 49,300 | 133,110 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3.4 | 42,500 | 144,500 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.7 | 36,700 | 99,090 | |
| 計 | | | | | | 607,420 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 58 号 | 照査 | | | | | | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 350,320 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 1.3 | 82,800 | 107,640 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.7 | 70,900 | 120,530 | |
| | 技師（A） | | 人 | 1.4 | 62,600 | 87,640 | |
| | 技師（B） | | 人 | 0.7 | 49,300 | 34,510 | |
| 計 | | | | | | 350,320 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 59 号 | 対策後地盤解析(地盤破壊) | | | | | | |
|--------|---------------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 614,500 | |
| | 主任技師 | | 人 | 1.9 | 70,900 | 134,710 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.9 | 62,600 | 118,940 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 2.5 | 49,300 | 123,250 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 3 | 42,500 | 127,500 | |
| | 技術員 | | 人 | 3 | 36,700 | 110,100 | |
| 計 | | | | | | 614,500 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

打合せ

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 内 60 号 | 打合せ | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|-----------|----|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 1,096,800 | |
| | 主任技師 | | 人 | 6 | 70,900 | 425,400 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 6 | 62,600 | 375,600 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 6 | 49,300 | 295,800 | |
| 計 | | | | | | 1,096,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2 次 内 訳 書

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|-----|--------|---------|----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 139,660 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1.3 | 42,500 | 55,250 | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 36,700 | 84,410 | |
| 計 | | | | | | 139,660 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----------|----|----|----|---------|---------|------------|
| 単 1 号 | 造成盛土詳細設計 | | 単位 | ha | 数量 | 1 | 単価 987,306 |
| 設計計画 | | | ha | 1 | 115,657 | 115,657 | 単 16 号 |
| 設計条件の確認 | | | ha | 1 | 102,928 | 102,928 | 単 17 号 |
| 設計計算 | | | ha | 1 | 229,438 | 229,438 | 単 18 号 |
| 設計図 | | | ha | 1 | 244,851 | 244,851 | 単 19 号 |
| 数量計算 | | | ha | 1 | 99,021 | 99,021 | 単 20 号 |
| 照査 | | | ha | 1 | 84,017 | 84,017 | 単 21 号 |
| 報告書作成 | | | ha | 1 | 111,394 | 111,394 | 単 22 号 |
| 計 | | | | | | 987,306 | |
| 単価 | | | | | | 987,306 | 円/ha |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----|------|------|---------|---------|--------|---------|
| 単 2 号 | 関係機関協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | 1 | 単価 | 309,860 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 関係機関協議資料作成 | | 機関・回 | 1 | 309,860 | 309,860 | 単 23 号 | |
| 計 | | | | | | 309,860 | | |
| 単価 | | | | | | 309,860 | 円/機関・回 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----|------|------|---------|---------|--------|---------|
| 単 3 号 | 関係機関協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | 1 | 単価 | 309,860 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 関係機関協議資料作成 | | 機関・回 | 1 | 309,860 | 309,860 | 単 24 号 | |
| 計 | | | | | | 309,860 | | |
| 単価 | | | | | | 309,860 | 円/機関・回 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----|------|------|---------|---------|--------|---------|
| 単 4 号 | 関係機関協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | 1 | 単価 | 309,860 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 関係機関協議資料作成 | | 機関・回 | 1 | 309,860 | 309,860 | 単 25 号 | |
| 計 | | | | | | 309,860 | | |
| 単価 | | | | | | 309,860 | 円/機関・回 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----|------|------|---------|---------|--------|---------|
| 単 5 号 | 関係機関協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | 1 | 単価 | 322,130 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 関係機関協議資料作成 | | 機関・回 | 1 | 322,130 | 322,130 | 単 26 号 | |
| 計 | | | | | | 322,130 | | |
| 単価 | | | | | | 322,130 | 円/機関・回 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|------|------|---------|---------|--------|---------|
| 単 6 号 | 河川協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | 1 | 単価 | 340,230 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 河川協議資料作成 | | 機関・回 | 1 | 340,230 | 340,230 | 単 27 号 | |
| 計 | | | | | | 340,230 | | |
| 単価 | | | | | | 340,230 | 円/機関・回 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----|------|------|---------|---------|--------|---------|
| 単 7 号 | 盛土規制法協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | 1 | 単価 | 377,370 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 盛土規制法協議資料作成 | | 機関・回 | 1 | 377,370 | 377,370 | 単 28 号 | |
| 計 | | | | | | 377,370 | | |
| 単価 | | | | | | 377,370 | 円/機関・回 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|----|------|------|---------|---------|--------|---------|
| 単 8 号 | 林地開発協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | 1 | 単価 | 360,420 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 林地開発協議資料作成 | | 機関・回 | 1 | 360,420 | 360,420 | 単 29 号 | |
| 計 | | | | | | 360,420 | | |
| 単価 | | | | | | 360,420 | 円／機関・回 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|----|------|------|---------|---------|--------|---------|
| 単 9 号 | 消防協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | 1 | 単価 | 315,840 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 消防協議資料作成 | | 機関・回 | 1 | 315,840 | 315,840 | 単 30 号 | |
| 計 | | | | | | 315,840 | | |
| 単価 | | | | | | 315,840 | 円／機関・回 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----|------|------|---------|---------|--------|---------|
| 単 10 号 | 土砂災害防止法協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | 1 | 単価 | 334,400 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂災害防止法協議資料作成 | | 機関・回 | 1 | 334,400 | 334,400 | 単 31 号 | |
| 計 | | | | | | 334,400 | | |
| 単価 | | | | | | 334,400 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----|------|------|---------|---------|--------|---------|
| 単 11 号 | 河川法・砂利採取法協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | 1 | 単価 | 376,790 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 河川法・砂利採取法協議資料作成 | | 機関・回 | 1 | 376,790 | 376,790 | 単 32 号 | |
| 計 | | | | | | 376,790 | | |
| 単価 | | | | | | 376,790 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----|------|------|---------|---------|--------|---------|
| 単 12 号 | 盛土規制法協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | 377,370 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 盛土規制法協議資料作成 | | 機関・回 | 1 | 377,370 | 377,370 | 単 33 号 | |
| 計 | | | | | | 377,370 | | |
| 単価 | | | | | | 377,370 | 円/機関・回 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----|------|------|---------|---------|--------|---------|
| 単 13 号 | 林地開発協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | 360,420 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 林地開発協議資料作成 | | 機関・回 | 1 | 360,420 | 360,420 | 単 34 号 | |
| 計 | | | | | | 360,420 | | |
| 単価 | | | | | | 360,420 | 円/機関・回 | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単 14 号 | 合同現地踏査 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 60,100 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 合同現地踏査 | | | | | | 単 36 号 | |
| | | | 回 | 1 | 60,100 | 60,100 | | |
| 計 | | | | | | 60,100 | | |
| 単価 | | | | | | 60,100 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

1 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 単 15 号 | 照査技術者による報告 | | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 35,450 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 照査技術者による報告 | | | | | | 単 37 号 | |
| | | | 回 | 1 | 35,450 | 35,450 | | |
| 計 | | | | | | 35,450 | | |
| 単価 | | | | | | 35,450 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 単 16 号 | 設計計画 | | 単位 | ha | 数量 | 1 | 115,657 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 113,390 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.8 | 70,900 | 56,720 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.7 | 62,600 | 43,820 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.1 | 49,300 | 4,930 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.1 | 42,500 | 4,250 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.1 | 36,700 | 3,670 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,267 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,267 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 115,657 | |
| 単価 | | | | | | 115,657 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 単 17 号 | 設計条件の確認 | | 単位 | ha | 数量 | 1 | 102,928 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 100,910 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 70,900 | 7,090 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.7 | 49,300 | 34,510 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.4 | 42,500 | 17,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.3 | 36,700 | 11,010 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,018 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,018 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 102,928 | |
| 単価 | | | | | | 102,928 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 単 18 号 | 設計計算 | | 単位 | ha | 数量 | 1 | 229,438 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 224,940 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.1 | 70,900 | 7,090 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.1 | 62,600 | 6,260 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.6 | 49,300 | 78,880 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2 | 42,500 | 85,000 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.3 | 36,700 | 47,710 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,498 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,498 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 229,438 | |
| 単価 | | | | | | 229,438 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|
| 単 19 号 | 設計図 | | 単位 | ha | 数量 | 1 | 244,851 |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 240,050 | |
| | 理事・技師長 | | 人 | 0.2 | 82,800 | 16,560 | |
| | 技師（A） | | 人 | 0.3 | 62,600 | 18,780 | |
| | 技師（B） | | 人 | 1.1 | 49,300 | 54,230 | |
| | 技師（C） | | 人 | 1.9 | 42,500 | 80,750 | |
| | 技術員 | | 人 | 1.9 | 36,700 | 69,730 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 4,801 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 4,801 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 244,851 | |
| 単価 | | | | | | 244,851 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 20 号 | 数量計算 | | 単位 | ha | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 99,021 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 97,080 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.3 | 49,300 | 14,790 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.9 | 42,500 | 38,250 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.2 | 36,700 | 44,040 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,941 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,941 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 99,021 | | |
| 単価 | | | | | | 99,021 | 円/ha | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|-----|--------|--------|------------|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 82,370 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.4 | 70,900 | 28,360 | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.3 | 49,300 | 14,790 | |
| | 技師 (C) | | 人 | 0.1 | 42,500 | 4,250 | |
| | 技術員 | | 人 | 0.1 | 36,700 | 3,670 | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 1,647 | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 1,647 | 直接人件費の 2 % |
| 計 | | | | | | 84,017 | |
| 単価 | | | | | | 84,017 | 円/ha |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 22 号 | 報告書作成 | | 単位 | ha | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|--------|---------|------------|---------|
| | | | | | | 1 | | 111,394 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 109,210 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.3 | 62,600 | 18,780 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.6 | 49,300 | 29,580 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 1 | 42,500 | 42,500 | | |
| | 技術員 | | 人 | 0.5 | 36,700 | 18,350 | | |
| 直接経費 | | | 式 | 1 | | 2,184 | | |
| | 電子計算機使用料 | | 式 | 1 | | 2,184 | 直接人件費の 2 % | |
| 計 | | | | | | 111,394 | | |
| 単価 | | | | | | 111,394 | 円/ha | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 23 号 | 関係機関協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----|----|------|--------|---------|--------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 309,860 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 62,600 | 50,080 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.4 | 49,300 | 69,020 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.1 | 42,500 | 89,250 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.8 | 36,700 | 66,060 | | |
| 計 | | | | | | 309,860 | | |
| 単価 | | | | | | 309,860 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 24 号 | 関係機関協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----|----|------|--------|---------|--------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 309,860 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 62,600 | 50,080 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.4 | 49,300 | 69,020 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.1 | 42,500 | 89,250 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.8 | 36,700 | 66,060 | | |
| 計 | | | | | | 309,860 | | |
| 単価 | | | | | | 309,860 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 25 号 | 関係機関協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----|----|------|--------|---------|--------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 309,860 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 62,600 | 50,080 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.4 | 49,300 | 69,020 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.1 | 42,500 | 89,250 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.8 | 36,700 | 66,060 | | |
| 計 | | | | | | 309,860 | | |
| 単価 | | | | | | 309,860 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 26 号 | 関係機関協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----|----|------|--------|---------|---------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 322,130 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 322,130 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 62,600 | 50,080 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 49,300 | 73,950 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.1 | 42,500 | 89,250 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2 | 36,700 | 73,400 | | |
| 計 | | | | | | 322,130 | | |
| 単価 | | | | | | 322,130 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 機関・回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|------|-----|--------|---------|--------|
| 直接人件費 | | | 式 | | 1 | | 340,230 | |
| | 主任技師 | | 人 | | 0.7 | 70,900 | 49,630 | |
| | 技師（A） | | 人 | | 1 | 62,600 | 62,600 | |
| | 技師（B） | | 人 | | 1.4 | 49,300 | 69,020 | |
| | 技師（C） | | 人 | | 2.1 | 42,500 | 89,250 | |
| | 技術員 | | 人 | | 1.9 | 36,700 | 69,730 | |
| 計 | | | | | | | 340,230 | |
| 単価 | | | | | | | 340,230 | 円／機関・回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 28 号 | 盛土規制法協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-------------|----|----|------|--------|---------|--------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 377,370 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.6 | 70,900 | 42,540 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.1 | 62,600 | 68,860 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.7 | 49,300 | 83,810 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.3 | 42,500 | 97,750 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.3 | 36,700 | 84,410 | | |
| 計 | | | | | | 377,370 | | |
| 単価 | | | | | | 377,370 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 29 号 | 林地開發協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----|----|------|--------|---------|--------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 360,420 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.7 | 70,900 | 49,630 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 49,300 | 73,950 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.2 | 42,500 | 93,500 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.2 | 36,700 | 80,740 | | |
| 計 | | | | | | 360,420 | | |
| 単価 | | | | | | 360,420 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 30 号 | 消防協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|----------|----|----|------|--------|---------|--------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 315,840 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.8 | 62,600 | 50,080 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.2 | 49,300 | 59,160 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.3 | 42,500 | 97,750 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2 | 36,700 | 73,400 | | |
| 計 | | | | | | 315,840 | | |
| 単価 | | | | | | 315,840 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 31 号 | 土砂災害防止法協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|---------------|----|----|------|--------|---------|---------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 334,400 | 334,400 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.6 | 70,900 | 42,540 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 49,300 | 73,950 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.1 | 42,500 | 89,250 | | |
| | 技術員 | | 人 | 1.8 | 36,700 | 66,060 | | |
| 計 | | | | | | 334,400 | | |
| 単価 | | | | | | 334,400 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 32 号 | 河川法・砂利採取法協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------------|----|----|------|--------|---------|---------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 376,790 | 376,790 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.6 | 70,900 | 42,540 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1.1 | 62,600 | 68,860 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.7 | 49,300 | 83,810 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.2 | 42,500 | 93,500 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.4 | 36,700 | 88,080 | | |
| 計 | | | | | | 376,790 | | |
| 単価 | | | | | | 376,790 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 機関・回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------|----|----|------|-----|--------|---------|--------|
| 直接人件費 | | | 式 | | 1 | | 377,370 | |
| | 主任技師 | | 人 | | 0.6 | 70,900 | 42,540 | |
| | 技師 (A) | | 人 | | 1.1 | 62,600 | 68,860 | |
| | 技師 (B) | | 人 | | 1.7 | 49,300 | 83,810 | |
| | 技師 (C) | | 人 | | 2.3 | 42,500 | 97,750 | |
| | 技術員 | | 人 | | 2.3 | 36,700 | 84,410 | |
| 計 | | | | | | | 377,370 | |
| 単価 | | | | | | | 377,370 | 円/機関・回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 34 号 | 林地開發協議資料作成 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|------------|----|----|------|--------|---------|--------|--|
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 360,420 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.7 | 70,900 | 49,630 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 1 | 62,600 | 62,600 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 1.5 | 49,300 | 73,950 | | |
| | 技師 (C) | | 人 | 2.2 | 42,500 | 93,500 | | |
| | 技術員 | | 人 | 2.2 | 36,700 | 80,740 | | |
| 計 | | | | | | 360,420 | | |
| 単価 | | | | | | 360,420 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 35 号 | 関係機関打合せ協議 | | 単位 | 機関・回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|-----------|----|----|------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 1 | | 66,750 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 66,750 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | | |
| | 技師 (A) | | 人 | 0.5 | 62,600 | 31,300 | | |
| 計 | | | | | | 66,750 | | |
| 単価 | | | | | | 66,750 | 円/機関・回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 単 36 号 | 合同現地踏査 | | 単位 | 回 | 数量 | | 単価 | |
|--------|--------|----|----|-----|--------|--------|-----|--------|
| | | | | | | 1 | | 60,100 |
| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | 60,100 | | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | 35,450 | | |
| | 技師 (B) | | 人 | 0.5 | 49,300 | 24,650 | | |
| 計 | | | | | | 60,100 | | |
| 単価 | | | | | | 60,100 | 円/回 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2 次 単 価 表

| | |
|--------|---------------------------------|
| 単価適用年月 | 2026.03 |
| 歩掛適用年月 | 2026.03 |
| 労務調整係数 | 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0 |

| 項目 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|
| 直接人件費 | | | 式 | 1 | | | 35,450 | |
| | 主任技師 | | 人 | 0.5 | 70,900 | | 35,450 | |
| 計 | | | | | | | 35,450 | |
| 単価 | | | | | | | 35,450 | 円/回 |