

令和8年3月30日

R 7 天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策修正設計他業務

【業務設計書（公表資料）】

淀川ダム統合管理事務所 管理課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 業務名

業務名	R 7 天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策修正設計他業務
履行場所	大阪府枚方市山田池北町 1 0 番 1 号

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	7) 施工県	大阪府
2) 事務所名	淀川ダム統合管理事務所 管理課	8) 地 区	東大阪市・大東市・門真市他
3) 業務番号	20260107110916	9) 河川・路線	
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 0) 設計年月	令和 8年 1月
5) 変更回数		1 1) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	273 日間 自 令和 8年 3月31日 (当初) 至 令和 8年12月28日 (第 回変更) 至 年 月 日	1 2) 単価適用年月	令和 8年 3月
		1 3) 歩掛適用年月	令和 8年 3月
		1 4) 前請負業務費	円
		1 5) 前契約額	円
設計説明	業務内容		
本業務は、過年度業務において検討してきた天ヶ瀬ダム左岸減勢工導流壁の変位対策に対し、現場条件の変更に伴い、効率的な施工方法等について最適案を検討した上で詳細設計の修正を行うものである。また老朽化した天ヶ瀬ダム関連施設の補修設計を行うものである。	設計計画 1 式、現地踏査 1 式、最適案の選定 1 式、施工時等安全対策の検討 1 式、減勢工側壁面補修の検討 1 式、工期短縮策及びコスト縮減方策の検討 1 式、施工計画案の策定 1 式、詳細設計（修正） 1 式、天ヶ瀬ダム関連施設の補修設計 1 式、協議資料作成 1 式、報告書作成 1 式		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	R 7 天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策		式	1		15,312,850			
ダム左岸減勢工対策		式	1		15,312,850			
ダム左岸減勢工対策		式	1		15,312,850			
設計計画		式	1		427,900			内 1 号
現地踏査		式	1		906,600			内 2 号
最適案の選定		式	1		734,200			内 3 号
施工時等安全対策の検討		式	1		1,680,400			内 4 号
減勢工側壁面補修の検討		式	1		1,100,300			内 5 号

設計内訳書

業務名	R 7 天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工期短縮策及びコスト縮減方策の検討		式	1		695,700			内 6 号
施工計画案の策定		式	1		1,222,200			内 7 号
修正設計（詳細）		式	1		1,238,850			内 8 号
天ヶ瀬ダム関連施設の補修設計		式	1		5,805,900			内 9 号
協議資料作成		式	1		583,800			内 10 号
報告書作成		式	1		917,000			内 11 号
共通		式	1		979,710			
共通（設計業務）		式	1		979,710			

設計内訳書

業務名	R 7 天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 共通		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		639,800			
打合せ		式	1		639,800			内 12 号
その他		式	1		200,250			
照査技術者による報告		回	1	200,250	200,250			単 1 号
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内 13 号
直接経費		式	1		644,643			
直接経費		式	1		644,643			

設計内訳書

業務名	R 7 天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 直接経費		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		102,643			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		102,643			内 14 号
電子成果品作成費		式	1		542,000			
電子成果品作成費		式	1		542,000			内 15 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		16,937,203			
その他原価		式	1		8,773,543			
一般管理費等		式	1		13,839,254			
業務価格		式	1		39,550,000			

設計内訳書

業務名	R 7 天ヶ瀬ダム左岸減勢工対策修正設計他業務				業 種 項 目	設計業務 消費税相当額		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		3,955,000			
業務委託料		式	1		43,505,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		427, 900	内 16 号
計						427, 900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	現地踏査（減勢工左岸）		式	1		176, 000	内 17 号
	現地踏査（関連施設）		式	1		730, 600	内 18 号
計						906, 600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	最適案の選定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	最適案の選定		式	1		734,200	内 19 号
計						734,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 4 号	施工時等安全対策の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工時及び非施工期間における 河川側水位の影響検討		式	1		783,500	内 20 号
	施工時導流壁安定にかかる検討		式	1		427,200	内 21 号
	施工時掘削法面の安全性検討		式	1		469,700	内 22 号
計						1,680,400	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 5 号	減勢工側壁面補修の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	減勢工側壁面補修の検討		式	1		1, 100, 300	内 23 号
計						1, 100, 300	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 6 号	工期短縮策及びコスト縮減方策の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	工期短縮策及びコスト縮減方策の検討		式	1		695, 700	内 24 号
計						695, 700	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	施工計画案の策定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工計画案の策定		式	1		1, 222, 200	内 25 号
計						1, 222, 200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	修正設計（詳細）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計条件等の確認		式	1		328, 600	内 26 号
	減勢工左岸導流壁の詳細設計（修正）		式	1		618, 350	内 27 号
	施工時掘削法面の安全性検討		式	1		291, 900	内 28 号
計						1, 238, 850	

1 次 内 訳 書

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.03 2026.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

内 9 号	天ヶ瀬ダム関連施設の補修設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本事項決定		式	1		1,064,600	内 29 号
	施設設計		式	1		758,300	内 30 号
	施工計画及び仮設構造物設計		式	1		2,355,300	内 31 号
	数量計算		式	1		770,800	内 32 号
	概算工事費		式	1		856,900	内 33 号
計						5,805,900	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	協議資料作成		式	1		583,800	内 34 号
計						583,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	報告書作成		式	1		917,000	内 35 号
計						917,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		639,800	内 36 号
計						639,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139,660	内 37 号
計						139,660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		16, 292, 560	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		102, 643	直人費×0. 0063
計						102, 643	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		16, 292, 560	
	電子成果品作成費		式	1		542, 000	概略、予備又は詳細設計 6. 9×直人費(千円)^0. 45 (千円未満切り捨て)
計						542, 000	

設計計画

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 16 号	設計計画							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		427, 900		
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900		
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200		
	技師（C）		人	2	42, 500	85, 000		
	技術員		人	4	36, 700	146, 800		
計						427, 900		

現地踏査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	現地踏査（減勢工左岸）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		176, 000	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（C）		人	1	42, 500	42, 500	
計						176, 000	

現地踏査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	現地踏査（関連施設）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		730, 600	
	主任技師		人	2	70, 900	141, 800	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（C）		人	4	42, 500	170, 000	
	技術員		人	8	36, 700	293, 600	
計						730, 600	

最適案の選定

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	最適案の選定							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		734, 200		
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900		
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200		
	技師（B）		人	3	49, 300	147, 900		
	技師（C）		人	4	42, 500	170, 000		
	技術員		人	6	36, 700	220, 200		
計						734, 200		

施工時等安全対策の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	施工時及び非施工期間における 河川側水位の影響検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		783, 500	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（B）		人	4	49, 300	197, 200	
	技師（C）		人	4	42, 500	170, 000	
	技術員		人	6	36, 700	220, 200	
計						783, 500	

施工時等安全対策の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	施工時導流壁安定にかかる検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		427, 200	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（B）		人	2	49, 300	98, 600	
	技師（C）		人	2	42, 500	85, 000	
	技術員		人	3	36, 700	110, 100	
計						427, 200	

施工時等安全対策の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	施工時掘削法面の安全性検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		469, 700	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（B）		人	2	49, 300	98, 600	
	技師（C）		人	3	42, 500	127, 500	
	技術員		人	3	36, 700	110, 100	
計						469, 700	

減勢工側壁面補修の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	減勢工側壁面補修の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 100, 300	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（B）		人	4	49, 300	197, 200	
	技師（C）		人	8	42, 500	340, 000	
	技術員		人	10	36, 700	367, 000	
計						1, 100, 300	

工期短縮策及びコスト縮減方策の検討

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	工期短縮策及びコスト縮減方策の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		695, 700	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（B）		人	2	49, 300	98, 600	
	技師（C）		人	4	42, 500	170, 000	
	技術員		人	8	36, 700	293, 600	
計						695, 700	

施工計画案の策定

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	施工計画案の策定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 222, 200	
	主任技師		人	2	70, 900	141, 800	
	技師（A）		人	3	62, 600	187, 800	
	技師（B）		人	4	49, 300	197, 200	
	技師（C）		人	6	42, 500	255, 000	
	技術員		人	12	36, 700	440, 400	
計						1, 222, 200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	設計条件等の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		328, 600	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（C）		人	2	42, 500	85, 000	
	技術員		人	3	36, 700	110, 100	
計						328, 600	

修正設計（詳細）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	減勢工左岸導流壁の詳細設計（修正）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		618, 350	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（C）		人	4. 5	42, 500	191, 250	
	技術員		人	8	36, 700	293, 600	
計						618, 350	

修正設計（詳細）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	施工時掘削法面の安全性検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		291, 900	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	1	62, 600	62, 600	
	技師（C）		人	2	42, 500	85, 000	
	技術員		人	2	36, 700	73, 400	
計						291, 900	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	基本事項決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1, 064, 600	
	主任技師		人	2	70, 900	141, 800	
	技師（A）		人	4	62, 600	250, 400	
	技師（B）		人	4	49, 300	197, 200	
	技師（C）		人	6	42, 500	255, 000	
	技術員		人	6	36, 700	220, 200	
計						1, 064, 600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 30 号	施設設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		758, 300	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（B）		人	2	49, 300	98, 600	
	技師（C）		人	4	42, 500	170, 000	
	技術員		人	8	36, 700	293, 600	
計						758, 300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 31 号	施工計画及び仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2, 355, 300	
	主任技師		人	2	70, 900	141, 800	
	技師（A）		人	4	62, 600	250, 400	
	技師（B）		人	12	49, 300	591, 600	
	技師（C）		人	15	42, 500	637, 500	
	技術員		人	20	36, 700	734, 000	
計						2, 355, 300	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 32 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		770, 800	
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（B）		人	1	49, 300	49, 300	
	技師（C）		人	2	42, 500	85, 000	
	技術員		人	12	36, 700	440, 400	
計						770, 800	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 33 号	概算工事費							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		856, 900		
	主任技師		人	1	70, 900	70, 900		
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200		
	技師（B）		人	4	49, 300	197, 200		
	技師（C）		人	4	42, 500	170, 000		
	技術員		人	8	36, 700	293, 600		
計						856, 900		

協議資料作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 34 号	協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		583, 800	
	主任技師		人	2	70, 900	141, 800	
	技師（A）		人	2	62, 600	125, 200	
	技師（C）		人	4	42, 500	170, 000	
	技術員		人	4	36, 700	146, 800	
計						583, 800	

報告書作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 35 号	報告書作成							
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		917, 000		
	主任技師		人	2	70, 900	141, 800		
	技師（A）		人	3	62, 600	187, 800		
	技師（B）		人	4	49, 300	197, 200		
	技師（C）		人	4	42, 500	170, 000		
	技術員		人	6	36, 700	220, 200		
計						917, 000		

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 36 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		639, 800	
	主任技師		人	3. 5	70, 900	248, 150	
	技師（A）		人	3. 5	62, 600	219, 100	
	技師（B）		人	3. 5	49, 300	172, 550	
計						639, 800	

公開成果品作成

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 37 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139, 660	
	技師（C）		人	1. 3	42, 500	55, 250	
	技術員		人	2. 3	36, 700	84, 410	
計						139, 660	

1 次 単 価 表

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2026.03 2026.03 1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0
----------------------------	---

単 1 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	200,250
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照査技術者による報告		回	1	200,250	200,250	単 2 号	
計						200,250		
単価						200,250	円／回	

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 03
歩掛適用年月	2026. 03
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	200, 250
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		200, 250		
	主任技師		人	1. 5	70, 900	106, 350		
	技師（A）		人	1. 5	62, 600	93, 900		
計						200, 250		
単価						200, 250	円／回	