

令和7年7月31日（令和7年8月25日）

加古川滝見橋下流築堤他工事

【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事
工事地名	(自)兵庫県加東市上滝野地先 (至)兵庫県加東市新町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010004	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	243日間 自 令和 7年 8月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 2) 処 分 費 等	20,101,920
		2 3) 公 告 日	令和 7年 4月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		136,734,452				
河川土工 (右岸)		式	1		78,445,680				
掘削工		式	1		35,580,400				
掘削	硬岩I	m3	2,000	17,500	35,000,000			単-1号	
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	2,000	290.2	580,400			単-2号	
掘削工(ICT)		式	1		2,076,500				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	5,000	415.3	2,076,500			単-3号	
盛土工		式	1		372,520				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	6,321	252,840			単-4号	
土材料		m3	40	2,992	119,680			単-5号	
盛土工(ICT)		式	1		4,214,730				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	1,300	250.1	325,130			単-6号	

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土材料		m3	1,300	2,992	3,889,600					単-7号
法面整形工		式	1		2,772,750					
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	750	3,697	2,772,750					単-8号
法面整形工(ICT)		式	1		615,660					
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	610	857.7	523,197					単-9号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	170	543.9	92,463					単-10号
残土処理工		式	1		32,813,120					
土砂等運搬	土砂	m3	5,700	1,836	10,465,200					単-11号
土砂等運搬	硬岩	m3	2,000	2,014	4,028,000					単-12号
土砂等運搬	土砂(小規模)	m3	120	2,326	279,120					単-13号
残土等処分	土砂	m3	5,700	1,800	10,260,000					単-14号
残土等処分	硬岩	m3	2,000	3,750	7,500,000					単-15号

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
残土等処分	土砂(小規模)	m3	120	2,340	280,800			単-16号	
法覆護岸工 (右岸)		式	1		27,835,146				
作業土工		式	1		585,990				
床掘り	土砂	m3	470	240	112,800			単-17号	
埋戻し		m3	90	3,127	281,430			単-18号	
基面整正		m2	400	479.4	191,760			単-19号	
コンクリートブロック工 (高水護岸)		式	1		14,088,108				
現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	m	93	14,850	1,381,050			単-20号	
平ブロック張	ポ-ラスコンクリートブロック張 t=120mm	m2	601	20,220	12,152,220			単-21号	
現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	m	93	5,966	554,838			単-22号	
コンクリートブロック工 (低水護岸)		式	1		10,394,740				
現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅92cm 高さ50cm	m	93	17,160	1,595,880			単-23号	

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
平ブロック張	ホースコンクリートブロック張 t=180mm	m2	251	25,670	6,443,170					単-24号
現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	m	93	25,330	2,355,690					単-25号
護岸付属物工		式	1		2,396,148					
横帯(隔壁)コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1	39,510	39,510					単-26号
横帯(隔壁)コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1	47,710	47,710					単-27号
平張コンクリート	t=120mm 18-8-40(高炉)	m2	344	6,712	2,308,928					単-28号
植生工		式	1		370,160					
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	140	2,644	370,160					単-29号
法覆護岸工 (左岸)		式	1		4,311,013					
作業土工		式	1		25,962					
床掘り	土砂	m3	30	240	7,200					単-30号
埋戻し		m3	6	3,127	18,762					単-31号

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) A型		式	1		783,743				
現場打基礎コンクリートA	18-8-40(高炉) 底幅43cm 高さ25cm	m	6	7,163	42,978			単-32号	
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m2	24	25,790	618,960			単-33号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	14	7,000	98,000			単-34号	
現場打天端コンクリートA	18-8-40(高炉)	m	5	4,761	23,805			単-35号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) B型-1		式	1		202,798				
現場打基礎コンクリートB	18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ35cm	m	2	11,740	23,480			単-36号	
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m2	5	31,280	156,400			単-37号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	3	7,000	21,000			単-38号	
現場打天端コンクリートB	18-8-40(高炉)	m	0.3	6,394	1,918			単-39号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) B型-2		式	1		534,570				
現場打基礎コンクリートB	18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ35cm	m	4	11,740	46,960			単-40号	

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m2	13	31,280	406,640					単-41号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	7	7,000	49,000					単-42号
現場打天端コンクリートB	18-8-40(高炉)	m	5	6,394	31,970					単-43号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) B型-3		式	1		1,203,520					
現場打基礎コンクリートB	18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ35cm	m	7	11,740	82,180					単-44号
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m2	30	31,280	938,400					単-45号
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	17	7,000	119,000					単-46号
現場打天端コンクリートB	18-8-40(高炉)	m	10	6,394	63,940					単-47号
護岸付属物工		式	1		1,173,846					
小口止A	B500×H4400 18-8-40(高炉)	箇所	2	214,200	428,400					単-48号
小口止B	B500×H4400 18-8-40(高炉)	箇所	1	327,400	327,400					単-49号
平張コンクリート	18-8-40(高炉)	m2	4	3,924	15,696					単-50号

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
排水A	18-8-40(高炉)	箇所	1	80,350	80,350					単-51号
排水B	18-8-40(高炉)	箇所	1	322,000	322,000					単-52号
石積(張)工		式	1		386,574					
現場打基礎コンクリートB	18-8-40(高炉)	m	2	11,740	23,480					単-53号
石積	雑割石	m2	6	59,450	356,700					単-54号
現場打天端コンクリートB	18-8-40(高炉)	m	1	6,394	6,394					単-55号
付帯道路工 (右岸)		式	1		2,827,020					
堤脚水路工		式	1		2,827,020					
自由勾配側溝	B300×H300	m	59	11,990	707,410					単-56号
自由勾配側溝	B300×H400	m	32	13,500	432,000					単-57号
自由勾配側溝	B300×H500	m	22	14,330	315,260					単-58号
自由勾配側溝	B300×H600	m	26	15,800	410,800					単-59号

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	B300×H700	m	24	16,920	406,080					単-60号
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B300用 L=500	枚	164	2,390	391,960					単-61号
現場打ち集水柵 (②-2)	B600×L600×H1100	箇所	1	116,300	116,300					単-62号
蓋	グレーチング 蓋 600×600 用 T-6	枚	1	47,210	47,210					単-63号
付帯道路工 (左岸)		式	1		275,934					
側溝工		式	1		222,594					
プレキャストU型側溝	B300×H300	m	23	9,678	222,594					単-64号
排水構造物工		式	1		53,340					
現場打ち水路	B500×H300 18-8-40 (高炉)	m	2	26,670	53,340					単-65号
光ケーブル配管工 (右岸)		式	1		1,956,220					
作業土工		式	1		384,000					
埋戻し		m3	20	19,200	384,000					単-66号

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
配管工		式	1		723,520					
配管設置(埋設部)	FEP50×2条	m	272	1,119	304,368					単-67号
配管設置(埋設部)	FEP80×2条	m	272	1,541	419,152					単-68号
ハンドホール工		式	1		707,200					
ハンドホール	H2-9型 900×900×900	箇所	2	353,600	707,200					単-69号
フルボックス設置工		式	1		141,500					
フルボックス設置	ステンレス製 800×600×300 防水型 端子付き	個	1	141,500	141,500					単-70号
上下水道工		式	1		9,303,936					
上水道復旧		式	1		3,208,379					
水道配水用ポリエチレン管	HPPE φ75	m	87	7,223	628,401					単-71号
水道配水用ポリエチレン管	HPPE φ50	m	40	3,836	153,440					単-72号
水道配水用ポリエチレン管	PP φ30	m	34	3,328	113,152					単-73号

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
給水管	φ20	m	16	6,588	105,408					単-74号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	51	674.4	34,394					単-75号
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	18	1,639	29,502					単-76号
土工(掘削)		m3	100	2,220	222,000					単-77号
土工(埋戻)	保護砂	m3	30	9,976	299,280					単-78号
土工(埋戻)	再生砕石(RC-40)	m3	70	4,617	323,190					単-79号
下層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	18	1,304	23,472					単-80号
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	18	2,780	50,040					単-81号
仕切弁設置	φ75用	基	1	200,700	200,700					単-82号
消火栓設置	φ75用	基	1	406,600	406,600					単-83号
不断水ストップ		箇所	2	309,400	618,800					単-84号
下水復旧		式	1		634,676					

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
VU管布設工	VUΦ150	m	32	4,141	132,512					単-85号
土工(掘削)		m3	70	2,130	149,100					単-86号
管基礎(保護砂)下水	スクリングス	m3	12	6,087	73,044					単-87号
土工(埋戻)	再生砕石(RC-40)	m3	60	4,667	280,020					単-88号
上水道撤去		式	1		1,628,942					
上水道撤去	DCIPφ75	m	317	838.8	265,899					単-89号
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	175	1,639	286,825					単-90号
土工(掘削)	上水道撤去	m3	150	2,130	319,500					単-91号
土工(埋戻)	上水道撤去	m3	160	3,806	608,960					単-92号
給水管撤去	PPφ20	箇所	16	1,920	30,720					単-93号
水道メーター撤去	PPφ20	箇所	16	2,978	47,648					単-94号
仕切弁撤去	上水道撤去	箇所	5	4,206	21,030					単-95号

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
消火栓撤去	上水道撤去	箇所	5	9,672	48,360			単-96号	
下水道撤去		式	1		3,831,939				
下水道撤去	VUφ200	m	375	3,051	1,144,125			単-97号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	281	1,639	460,559			単-98号	
土工(掘削)	下水道撤去	m3	350	2,130	745,500			単-99号	
土工(埋戻)	下水道撤去	m3	340	3,806	1,294,040			単-100号	
汚水柵・取付管撤去	下水道撤去	箇所	15	4,345	65,175			単-101号	
マンホール撤去	1号人孔 3m以下	箇所	11	11,140	122,540			単-102号	
構造物撤去工 (右岸)		式	1		9,578,640				
構造物取壊し工		式	1		5,981,493				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	505	10,740	5,423,700			単-103号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	674.4	6,744			単-104号	

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	937	588.1	551,049					単-105号
運搬処理工		式	1		3,597,147					
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	505	2,460	1,242,300					単-106号
殻運搬	コンクリート殻(有筋)	m3	6	3,048	18,288					単-107号
殻運搬	アスファルト殻	m3	47	2,970	139,590					単-108号
殻運搬	アスファルト殻(小規模)	m3	24	7,901	189,624					単-109号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	505	3,525	1,780,125					単-110号
殻処分	コンクリート殻(有筋)	m3	6	4,500	27,000					単-111号
殻処分	アスファルト殻	m3	71	2,820	200,220					単-112号
構造物撤去工 (左岸)		式	1		715,187					
構造物取壊し工		式	1		529,186					
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	15	33,580	503,700					単-113号

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	0.2	57,070	11,414			単-114号	
コンクリート切断	t=10cm	m	8	1,759	14,072			単-115号	
運搬処理工		式	1		186,001				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	15	8,693	130,395			単-116号	
殻運搬	コンクリート殻(有筋)	m3	0.2	9,158	1,831			単-117号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	15	3,525	52,875			単-118号	
殻処分	コンクリート殻(有筋)	m3	0.2	4,500	900			単-119号	
構造物撤去工 (上下水道)		式	1		102,172				
運搬処理工		式	1		102,172				
現場発生品運搬	上下水道撤去物	t	6.43	15,890	102,172			単-120号	
仮設工		式	1		1,383,504				
土留・仮締切工		式	1		273,504				

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板(下水復旧)	長さ2.5m	m	33	8,288	273,504					単-121号
交通管理工		式	1		1,110,000					
交通誘導警備員		人日	74	15,000	1,110,000					単-122号
道路改良		式	1		26,993,768					
道路土工 (右岸)		式	1		772,106					
路床盛土工		式	1		470,300					
路床盛土	2.5m未満	m3	50	6,414	320,700					単-123号
土材料		m3	50	2,992	149,600					単-124号
路床盛土工(ICT)		式	1		301,806					
路床盛土(ICT)		m3	90	361.4	32,526					単-125号
土材料		m3	90	2,992	269,280					単-126号
舗装工 (右岸)		式	1		2,645,280					

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1		2,645,280					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm	m2	880	479.2	421,696					単-127号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	880	734.8	646,624					単-128号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	880	1,792	1,576,960					単-129号
排水構造物工(右岸)		式	1		23,576,382					
作業土工		式	1		1,623,572					
床掘り	土砂	m3	770	240	184,800					単-130号
埋戻し		m3	290	3,127	906,830					単-131号
埋戻し		m3	120	1,916	229,920					単-132号
基面整正		m2	630	479.4	302,022					単-133号
側溝工		式	1		19,601,580					
自由勾配側溝	B400×H1000	m	4	22,720	90,880					単-134号

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝	B400×H1100	m	30	44,120	1,323,600					単-135号
自由勾配側溝	B400×H1200	m	44	46,990	2,067,560					単-136号
自由勾配側溝	B700×H1200	m	15	60,740	911,100					単-137号
自由勾配側溝	B700×H1300	m	18	63,970	1,151,460					単-138号
自由勾配側溝	B700×H1400	m	28	66,760	1,869,280					単-139号
自由勾配側溝	B700×H1500	m	11	74,590	820,490					単-140号
自由勾配側溝	土留型 B700×H1100	m	31	77,030	2,387,930					単-141号
自由勾配側溝	土留型 B800×H1500	m	32	107,500	3,440,000					単-142号
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B400用 L=500	枚	40	3,030	121,200					単-143号
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B700用 L=500	枚	52	11,240	584,480					単-144号
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B800用 L=500	枚	16	13,350	213,600					単-145号
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝B400用 L=1000	枚	20	46,470	929,400					単-146号

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配 側溝B700用 L=1000	枚	26	107,700	2,800,200			単-147号	
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配 側溝B800用 L=1000	枚	8	111,300	890,400			単-148号	
集水柵・マンホール工		式	1		2,351,230				
現場打ち集水柵 (C-1)	B600×L600×H1500	箇所	1	130,700	130,700			単-149号	
現場打ち集水柵 (F-1)	B900×L900×H1800	箇所	1	216,000	216,000			単-150号	
現場打ち集水柵 (F-2)	B900×L900×H1800	箇所	1	216,000	216,000			単-151号	
現場打ち集水柵 (G-1)	B1000×L1000×H1800	箇所	1	236,300	236,300			単-152号	
現場打ち集水柵 (I)	B1200×L1200×H1900	箇所	1	304,600	304,600			単-153号	
現場打ち集水柵 (J)	B1500×L1500×H1400	箇所	1	299,300	299,300			単-154号	
蓋	グレーチング蓋 600×600 用 T-25	枚	1	44,410	44,410			単-155号	
蓋	グレーチング蓋 900×900 用 T-25	枚	2	90,810	181,620			単-156号	
蓋	グレーチング蓋 1000×1000 用 T-25	枚	1	127,900	127,900			単-157号	

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
蓋	グレーチング蓋 1200×1200用 T-25	枚	1	230,900	230,900			単-158号	
蓋	グレーチング蓋 1500×1500用 T-25	枚	1	363,500	363,500			単-159号	
直接工事費		式	1		163,728,220				
共通仮設費		式	1		12,831,090				
共通仮設費		式	1		2,464,090				
運搬費		式	1		12,090				
仮設材運搬費		t	0.93	13,000	12,090			単-160号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,306,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		10,367,000				
純工事費		式	1		176,559,310				

設計内訳書

工事名	加古川滝見橋下流築堤他工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		38,454,000					
工事原価		式	1		215,013,310					
一般管理費等		式	1		31,246,690					
工事価格		式	1		246,260,000					
消費税相当額		式	1		24,626,000					
工事費計		式	1		270,886,000					

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	硬岩I	単位	m3	数量	1	単価	17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
割岩		1次破碎 硬岩I	m3	1	13,970	13,970		
大型ブレイカ		2次破碎 硬岩I	m3	1	3,523	3,523		
計						17,493		
単価						17,500	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	290.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m3	1	290.2	290.2		
計						290.2		
単価						290.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	415.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	415.3	415.3		
計						415.3		
単価						415.3	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2.5m未満	m3	1	6,321	6,321		
計						6,321		
単価						6,321	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m3	1	2,992	2,992		
	計					2,992		
	単価					2,992	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	1	単価	250.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m3	1	250.1	250.1		
	計					250.1		
	単価					250.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1	2,992	2,992		
	計					2,992		
	単価					2,992	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,697
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,697	3,697		
	計					3,697		
	単価					3,697	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	857.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	857.7	857.7		
計						857.7		
単価						857.7	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	543.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	543.9	543.9		
計						543.9		
単価						543.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,836	1,836		
計						1,836		
単価						1,836	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 有り 7.0km以下	m3	1	2,014	2,014		
計						2,014		
単価						2,014	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	土砂(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	2,326
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り 7.0km以下	m3	1	2,326	2,326		
計						2,326		
単価						2,326	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	残土等処分	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,750	3,750		
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	残土等処分	土砂(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	2,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,340	2,340		
計						2,340		
単価						2,340	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240	240		
計						240		
単価						240	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,127	3,127		
計						3,127		
単価						3,127	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	479.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	479.4	479.4			
	計					479.4			
	単価					479.4	円/m2		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	単位	m	数量		10	単価	14,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.72	86,290	148,418.8			
	計					148,418.8			
	単価					14,850	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	平ブロック張	ポ-ラスコンクリートブロック張 t=120mm	単位	m ²	数量	1	単価	20,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m ³ を超え3.0m ³ 以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m ²	1	20,220	20,220		
計						20,220		
単価						20,220	円/m ²	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	0.84	70,640	59,337.6		
目地板		30m ² 未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.08	3,995	319.6		
計						59,657.2		
単価						5,966	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅92cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	17,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.82	75,440	137,300.8		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0.08	45,080	3,606.4		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	0.68	45,080	30,654.4		
	計					171,561.6		
	単価					17,160	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	平ブロック張	ホ-ラスコンクリートブロック張 t=180mm	単位	m2	数量	1	単価	25,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m2	1	25,670	25,670		
	計					25,670		
	単価					25,670	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	25,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	3.5	70,640	247,240			
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	3.34	1,371	4,579.14			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.35	3,995	1,398.25			
計					253,217.39			
単価					25,330	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	横帯(隔壁)コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	39,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m ³	0.53	74,540	39,506.2		
計						39,506.2		
単価						39,510	円/箇所	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	横帯(隔壁)コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	47,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m ³	0.64	74,540	47,705.6		
計						47,705.6		
単価						47,710	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	平張コンクリート	t=120mm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	344	単価	6,712
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	344	1,292	444,448			
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	41	45,080	1,848,280			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	4	3,995	15,980			
計					2,308,708			
単価					6,712	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 100m2以上300m2未満 無	m 2	1	2,644	2,644		
計						2,644		
単価						2,644	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240	240		
計						240		
単価						240	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,127	3,127			
計						3,127			
単価						3,127	円/m3		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打基礎コンクリートA	18-8-40(高炉) 底幅43cm 高さ25cm	単位	m	数量		10	単価	7,163
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.83	86,290	71,620.7			
計						71,620.7			
単価						7,163	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	単位	m2	数量				
						1		単価	25,790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	25,790	25,790			
	計					25,790			
	単価					25,790	円/m2		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量				
						1		単価	7,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,000	7,000			
	計					7,000			
	単価					7,000	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	現場打天端コンクリートA	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	4,761
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.67	70,640	47,328.8		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.07	3,995	279.65		
	計					47,608.45		
	単価					4,761	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	現場打基礎コンクリートB	18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ35cm	単位	m	数量	10	単価	11,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.36	86,290	117,354.4		
	計					117,354.4		
	単価					11,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	単位	m2	数量				
						1		単価	31,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m2	1	31,280	31,280			
	計					31,280			
	単価					31,280	円/m2		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量				
						1		単価	7,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m3	1	7,000	7,000			
	計					7,000			
	単価					7,000	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	現場打天端コンクリートB	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,394
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.9	70,640	63,576		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.09	3,995	359.55		
	計					63,935.55		
	単価					6,394	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	現場打基礎コンクリートB	18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ35cm	単位	m	数量	10	単価	11,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.36	86,290	117,354.4		
	計					117,354.4		
	単価					11,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	単位	m2	数量			1	単価	31,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		m2	1	31,280	31,280			
計							31,280			
単価							31,280	円/m2		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量			1	単価	7,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		m3	1	7,000	7,000			
計							7,000			
単価							7,000	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	現場打天端コンクリートB	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,394
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.9	70,640	63,576		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.09	3,995	359.55		
	計					63,935.55		
	単価					6,394	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	現場打基礎コンクリートB	18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ35cm	単位	m	数量	10	単価	11,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.36	86,290	117,354.4		
	計					117,354.4		
	単価					11,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	単位	m2	数量	1	単価	31,280
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)		m2	1	31,280	31,280	
計							31,280	
単価							31,280	円/m2

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	7,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		m3	1	7,000	7,000	
計							7,000	
単価							7,000	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	現場打天端コンクリートB	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	6,394
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	0.9	70,640	63,576			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.09	3,995	359.55			
計					63,935.55			
単価					6,394		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	小口止A	B500×H4400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	214,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	2.5	77,210	193,025		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	0.01	168,200	1,682		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	21	927.5	19,477.5		
計						214,184.5		
単価						214,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	小口止B	B500×H4400 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	327,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	4.24	77,210	327,370.4		
	計					327,370.4		
	単価					327,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	平張コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	10	単価	3,924
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	6.75	1,213	8,187.75			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.73	35,640	26,017.2			
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	1	5,035	5,035			
計					39,239.95			
単価					3,924	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
	排水A	18-8-40(高炉)					1	80,350
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³		1.3	45,080	58,604	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		2.44	8,910	21,740.4	
	計						80,344.4	
	単価						80,350	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
	排水B	18-8-40(高炉)					1		322,000
	名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額		概要
	コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³		0.67	42,110	28,213.7		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		10.4	8,910	92,664		
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		4	50,000	200,000		
	アンカー	M10×60mm	本		16	64.5	1,032		
	計						321,909.7		
	単価						322,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	現場打基礎コンクリートB	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	11,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.36	86,290	117,354.4		
	計					117,354.4		
	単価					11,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	石積	雑割石	単位	m2	数量	6	単価	59,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積（練石）（複合）		雑割石 3.0mを超え5.0m以下 18-8-40(高炉) 再生クラッシュヤーン RC-40	m 2	6	30,510	183,060		
雑割石		控 3 5 c m	m 2	6	28,500	171,000		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-75	m	2	861	1,722		
透水材		天然繊維系 50×300	m	0.9	1,020	918		
計						356,700		
単価						59,450	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	現場打天端コンクリートB	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	6,394
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	0.9	70,640	63,576		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.09	3,995	359.55		
	計					63,935.55		
	単価					6,394	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	自由勾配側溝	B300×H300	単位	m	数量		単価	11,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.25m ³ /10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.6m ³ /10m	m	1	11,990	11,990		
	計					11,990		
	単価					11,990	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	自由勾配側溝	B300×H400	単位	m	数量	1	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m ³ /10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0	m	1	13,500	13,500		
計						13,500		
単価						13,500	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	自由勾配側溝	B300×H500	単位	m	数量	1	単価	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m ³ /10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0	m	1	14,330	14,330		
計						14,330		
単価						14,330	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	自由勾配側溝	B300×H600	単位	m	数量	1	単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m ³ /10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0	m	1	15,800	15,800		
計						15,800		
単価						15,800	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	自由勾配側溝	B300×H700	単位	m	数量	1	単価	16,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m ³ /10m 有り 再生クラッシュヤラン 40~0	m	1	16,920	16,920		
計						16,920		
単価						16,920	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価
							2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,390	2,390	
計						2,390	
単価						2,390	円/枚

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	現場打ち集水柵 (②-2)	B600×L600×H1100	単位	箇所	数量	1	単価
							116,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 パツクホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	110,900	110,900	
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	2	2,660	5,320	
計						116,220	
単価						116,300	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	蓋	グレーチング 蓋 600×600用 T-6	単位	枚	数量	1	単価	47,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	47,210	47,210		
計						47,210		
単価						47,210	円/枚	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	プレキャストU型側溝	B300×H300	単位	m	数量	1	単価	9,678
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,678	9,678		
計						9,678		
単価						9,678	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	現場打ち水路	B500×H300 18-8-40(高炉)	単位	m	数量		10	単価	26,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m ³	2.1	45,080	94,668			
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	18	8,910	160,380			
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	9	1,292	11,628			
計						266,676			
単価						26,670	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	埋戻し		単位	m3	数量		単価	
					20			19,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）	全ての費用	m 3	20	3,343	66,860			
敷砂, 保護砂（材料費）		m 3	19	5,870	111,530			
埋設表示シート（材料費）		m	272	755.5	205,496			
計					383,886			
単価					19,200	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	配管設置(埋設部)	FEP50×2条	単位	m	数量	1	単価	1,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置(埋設部)		2条 全ての費用	m	1	1,119	1,119		
計						1,119		
単価						1,119	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	配管設置(埋設部)	FEP80×2条	単位	m	数量	1	単価	1,541
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置(埋設部)		2条 全ての費用	m	1	1,541	1,541		
計						1,541		
単価						1,541	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	ハンドホール	H2-9型 900×900×900	単位	箇所	数量	1	単価	353,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンドホール	全ての費用	個	1	338,600	338,600			
歩道用ハンドホールシリンダー錠	φ600 T-2仕様	個	1	13,100	13,100			
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	1.54	1,213	1,868.02			
計					353,568.02			
単価					353,600	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一70号	プルボックス設置	ステンレス製 800×600×300 防水型 端子付き	単位	個	数量	1	単価	141,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プルボックス設置	各種 新設 80cm 60cm 30cm	個	1	21,770	21,770		
	プルボックス	ステンレス製 800×600×300 防水型 端子付き	個	1	119,700	119,700		
	計					141,470		
	単価					141,500	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	水道配水用ホリレチン管	HPPE φ75	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ホリレチン管(EF) 直管設置	φ75	m	66	680.2	44,893.2			
	ホリレチン管(EF) 継手設置	φ75×2口	箇所	4	4,240	16,960			
	ホリレチン管(EF) 継手設置	φ75×1口	箇所	6	2,686	16,116			
	ホリレチン管(マニカル) 継手設置	φ75×1口	箇所	2	1,972	3,944			
	ホリレチン管切断	φ75	箇所	10	521	5,210			
	ロケティンクワイヤ設置		m	87	459.6	39,985.2			
	管明示テープ設置	φ75用	m	87	185.7	16,155.9			
	埋設シート設置	W=150 2倍	m	87	274.9	23,916.3			
	水道配水用ホリレチン管 EF受口付直管	呼び径75mm 外径90mm 厚8.2mm 長5m	本	17	12,700	215,900			
	配水用ホリレチン管継手 22 1/2° ベント 片受	呼び径φ75mm	個	2	9,290	18,580			
	配水用ホリレチン管継手 EF45° ベント 片受	呼び径75mm	個	1	9,930	9,930			

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	水道配水用ポリエチレン管	HPPE φ75	単位	m	数量	単価	金額	単価	7,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	配水用ポリエチレン管継手 EF45°ヘント両受	呼び径75mm	個	1	13,400	13,400			
	配水用ポリエチレン管継手 EFチース両受	呼び径75×75mm	個	1	14,400	14,400			
	配水用ポリエチレン管継手 フランジ付EFチース両受	呼び径75×75mm	個	1	21,700	21,700			
	配水用ポリエチレン管継手 EF片受レテューサ	呼び径φ75×50mm	個	1	9,350	9,350			
	トレスサージョイント	HPPE-铸铁管用 φ75	個	2	51,964	103,928			
	配水用ポリエチレン管継手 EF Sヘント片受	呼び径75mm×600H	個	2	16,800	33,600			
	配水用ポリエチレン管継手 EF Sヘント両受	呼び径75mm×600H	個	1	20,400	20,400			
	計					628,368.6			
	単価					7,223		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	水道配水用ポリエチレン管	HPPE φ50	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリエチレン管(EF) 直管設置	φ50	m	36	680.2	24,487.2			
	ポリエチレン管(EF) 継手設置	φ50×2口	箇所	1	4,240	4,240			
	ポリエチレン管(EF) 継手設置	φ50×1口	箇所	1	1,972	1,972			
	ポリエチレン管切断	φ50	箇所	2	491	982			
	ロケータイクワイヤ設置		m	40	459.6	18,384			
	管明示テープ設置	φ50用	m	40	185.7	7,428			
	埋設シート設置	W=150 2倍	m	40	274.9	10,996			
	水道配水用ポリエチレン管 EF受口付直管	呼び径50mm 外径63mm 厚5.8mm 長5m	本	8	6,620	52,960			
	配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベント 片受	呼び径50mm	個	1	7,690	7,690			
	配水用ポリエチレン管継手 EF45° ベント 両受	呼び径50mm	個	1	9,790	9,790			
	異形PP継手	φ50×φ30	個	1	14,509	14,509			

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	水道配水用ポリエチレン管	PPφ30	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,328
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポリエチレン管(PP)直管設置	φ30	m	34	534.6	18,176.4			
	硬質塩化ビニル管(HIVP)設置	φ30	m	1	534.6	534.6			
	ポリエチレン管継手(PP)設置	φ30×2口	箇所	3	2,960	8,880			
	硬質塩化ビニル管(HI)設置	φ30×2口	箇所	3	1,538	4,614			
	管明示テープ設置	φ30用	m	34	185.7	6,313.8			
	埋設シート設置	W=150 2倍	m	34	274.9	9,346.6			
	水道配水用ポリエチレン管(PP)	φ30	m	34	824.6	28,036.4			
	硬質塩化ビニル管(HIVP)	φ30	m	1	1,143	1,143			
	ポリエチレン管(HI)継手	φ30×2口(エポキ)	個	2	275	550			
	ポリエチレン管(HI)継手	φ30×2口(エラストポイント)	個	1	8,491	8,491			
	ポリエチレン管(PP)継手	φ30×2口(エポキ)	個	2	9,524.6	19,049.2			

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	給水管	φ20	単位	m	数量	16	単価	6,588
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
給水管設置		φ20	m	16	461.8		7,388.8	
給水管継手設置		φ20×2口	箇所	2	2,226		4,452	
ナール分水栓建込み(DCIP用)		φ75×φ20	箇所	2	3,641		7,282	
ナール分水栓建込み(PP用)		φ75×φ20	箇所	2	2,931		5,862	
水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)		呼び径20mm	m	16	488		7,808	
水道用ナール付分水栓 ボール式(A)		呼び径75×20mm タクタイトル鋳鉄管用	個	2	14,400		28,800	
水道用ナール付分水栓 ボール式(A)		呼び径75×20mm 塩化ビニル管・鋼管用	個	2	20,609		41,218	
PP分止水栓用ソケット		φ20	個	1	2,542		2,542	
キャップ		φ20 TS	個	1	40		40	
計							105,392.8	
単価							6,588	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	674.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	674.4	674.4		
計						674.4		
単価						674.4	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,639	1,639		
計						1,639		
単価						1,639	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	土工(掘削)	単位	m3	数量	100	単価	2,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	99	2,130	210,870		
床掘り	土砂 現場制約あり	m 3	1	10,070	10,070		
積込 (ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m 3	1	1,037	1,037		
計					221,977		
単価					2,220	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	土工(埋戻)	保護砂	単位	m3	数量	単価	金額	単価	9,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	30	3,127	93,810			
保護砂		コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目	m3	35	5,870	205,450			
計						299,260			
単価						9,976		円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	土工(埋戻)	再生砕石(RC-40)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,617
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	70	3,127	218,890			
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	79	1,320	104,280			
計						323,170			
単価						4,617		円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	下層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1,304	1,304		
計						1,304		
単価						1,304	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	2,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,780	2,780		
計						2,780		
単価						2,780	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	仕切弁設置	φ75用	単位	基	数量	1	単価	200,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁設置	φ75	基	1	4,907	4,907			
仕切弁蓋設置(円形1号)	φ75用	枚	1	1,438	1,438			
仕切弁BOX設置	φ75用 H=0.8	箇所	1	4,794	4,794			
水道配水用ボリエレン挿し口付ソフソール仕切弁	両ボリエレン挿し口 内ネジ式 2種7.5K FCD製 内外面粉体	個	1	89,500	89,500			
仕切弁BOX	φ75用 H=0.8	組	1	65,139	65,139			
仕切弁BOX(蓋)	VDR21G-15L 加東市市章入り	枚	1	34,890	34,890			
計						200,668		
単価						200,700	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	消火栓設置	φ75用	単位	基	数量	1	単価	406,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	消火栓設置	φ75	箇所		1	9,615	9,615	
	消火栓蓋設置(円形3号)	φ75用	枚		1	1,438	1,438	
	消火栓BOX設置	φ75用 H=0.8	箇所		1	4,794	4,794	
	フランジ継手工	φ75	口		2	2,989	5,978	
	水道用地下式消火栓	呼び径75(単口)	個		1	74,300	74,300	
	消火栓BOX(蓋)	ROS-50G-10c 加東市指定	枚		1	95,410	95,410	
	消火栓BOX	φ75用 H=0.8	組		1	138,460	138,460	
	補修弁	φ75	個		1	56,800	56,800	
	フランジ短管	φ75 H=200	個		1	10,600	10,600	
	フランジ継手材	RF φ75	組		2	4,588	9,176	
	計						406,571	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	不断水ストッパー		単位	箇所	数量		単価	
					1			309,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不断水ストッパー設置	CIPストッパー75	箇所	1	79,380	79,380		
	不断水ストッパー	φ75	基	1	230,000	230,000		
	計					309,380		
	単価					309,400	円/箇所	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	VU管布設工	VUφ150	単位	m	数量		単価	
					32			4,141
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管布設	ゴム輪受口接合用	m	32	3,878.4	124,108.8		
	マンホール用可とう継手	φ150	個	1	8,400	8,400		
	計					132,508.8		
	単価					4,141	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	土工(掘削)		単位	m3	数量	1	単価	2,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,130	2,130		
	計					2,130		
	単価					2,130	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	管基礎(保護砂)下水	スクリーングス	単位	m3	数量	12	単価	6,087
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂基礎設置(機械施工)	10m3以上	m 3	12	2,295	27,540		
	スクリーングス	2.5mm	m 3	14	3,250	45,500		
	計					73,040		
	単価					6,087	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	土工(埋戻)	再生砕石(RC-40)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	4,667
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	60	3,127	187,620			
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	70	1,320	92,400			
計						280,020			
単価						4,667		円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	上水道撤去	DCIPφ75	単位	m	数量	単価	金額	単価	838.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
撤去管吊上げ積込み(铸铁管・機械力)		管径75mm以下	m	317	836.3	265,107.1			
既設管撤去工铸铁管切断		75mm エンジンカッター タクタイトル铸铁管(FCD)	口	1	775	775			
計						265,882.1			
単価						838.8		円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	1,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m 2	1	1,639	1,639		
計						1,639		
単価						1,639	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	土工(掘削)	上水道撤去	単位	m3	数量	1	単価	2,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,130	2,130		
計						2,130		
単価						2,130	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	土工(埋戻)	上水道撤去	単位	m3	数量	1	単価	3,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m3	1	3,806	3,806		
計						3,806		
単価						3,806	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	給水管撤去	PPφ20	単位	箇所	数量	1	単価	1,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水管撤去		PPφ20mm	m	3.36	267.2	897.79		
給水管切断		PPφ20mm	口	2	511	1,022		
計						1,919.79		
単価						1,920	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	水道メ-タ-撤去	PPφ20	単位	箇所	数量	1	単価	2,978
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
水道メ-タ-撤去		φ20mm	箇所	1	2,978	2,978		
計						2,978		
単価						2,978	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	仕切弁撤去	上水道撤去	単位	箇所	数量	1	単価	4,206
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鋳鉄製仕切弁撤去	縦型 呼び径100mm以下		基	1	3,008	3,008	
	仕切弁鉄蓋撤去	φ150(円形1型)		箇所	1	479	479	
	仕切弁ボックス撤去	25型φ150用(H=0.8)		箇所	1	719	719	
	計						4,206	
	単価						4,206	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	消火栓撤去	上水道撤去	単位	箇所	数量	1	単価	9,672
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	消火栓撤去工	機械施工 地下式 単口	箇所	1	5,838	5,838		
	消火栓ボックス鉄蓋撤去工	円形3号	箇所	1	958	958		
	消火栓ボックス撤去工	50型(H=0.8)	箇所	1	2,876	2,876		
	計						9,672	
	単価						9,672	円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	下水道撤去	VUφ200	単位	m	数量	単価	金額	単価	3,051
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	硬質塩化ビニル管撤去	呼径200mm	m	1	3,051	3,051			
	計					3,051			
	単価					3,051		円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,639
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1	1,639	1,639			
	計					1,639			
	単価					1,639		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	土工(掘削)	下水道撤去	単位	m3	数量	1	単価	2,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,130	2,130		
計						2,130		
単価						2,130	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	土工(埋戻)	下水道撤去	単位	m3	数量	1	単価	3,806
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,806	3,806		
計						3,806		
単価						3,806	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	汚水桝・取付管撤去	下水道撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	4,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	塩ビマンホール(公共桝)撤去	200-150 1m以下	m	0.59	1,890	1,115.1			
	取付管撤去	VU φ150	m	2.96	1,091	3,229.36			
	計					4,344.46			
	単価					4,345		円/箇所	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	マンホール撤去	1号人孔 3m以下	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	11,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m ³	0.58	19,190	11,130.2			
	計					11,130.2			
	単価					11,140		円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	10,740	10,740		
計						10,740		
単価						10,740	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	674.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	674.4	674.4		
計						674.4		
単価						674.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	588.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	588.1	588.1		
計						588.1		
単価						588.1	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,460	2,460		
計						2,460		
単価						2,460	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	殻運搬	コンクリート殻(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m3	1	3,048	3,048		
計						3,048		
単価						3,048	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m3	1	2,970	2,970		
計						2,970		
単価						2,970	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	殻運搬	アスファルト殻(小規模)	単位	m3	数量	1	単価	7,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m3	1	7,901	7,901		
計						7,901		
単価						7,901	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	殻処分	コンクリート殻(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	33,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	33,580	33,580		
計						33,580		
単価						33,580	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	単位	m3	数量	1	単価	57,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m3	1	57,070	57,070		
計						57,070		
単価						57,070	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	コンクリート切断	t=10cm	単位	m	数量	1	単価	1,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート切断		t=10cm	m	1	1,759	1,759		
計						1,759		
単価						1,759	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m ³	数量	1	単価	8,693
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(無筋) 人力積込 有り 14.5km以下	m ³	1	8,693	8,693		
計						8,693		
単価						8,693	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	殻運搬	コンクリート殻(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	9,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート殻(有筋) 人力積込 有り 14.5km以下	m3	1	9,158	9,158		
	計					9,158		
	単価					9,158	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	殻処分	コンクリート殻(有筋)	単位	m3	数量	1	単価	4,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	4,500	4,500		
計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	現場発生品運搬	上下水道撤去物	単位	t	数量	1	単価	15,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下	t	1	7,109	7,109		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,774	8,774		
計						15,883		
単価						15,890	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	軽量鋼矢板(下水復旧)	長さ2.5m	単位	m	数量		33	単価	8,288
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽量鋼矢板建込工	H=2.5m	m	33	3,222	106,326			
	軽量鋼矢板引抜工	H=2.5m	m	33	1,557	51,381			
	軽量鋼矢板賃料	LSP-1型 H=2.5m	t	0.8	1,980	1,584			
	軽量鋼矢板修理費及び損耗費	LSP-1型 H=2.5m 9回使用	t	0.8	56,930	45,544			
	土留支保工	7#製支保工 1段梁 B=1.05	m	19	1,512	28,728			
	腹起し賃料		本	2	2,540	5,080			
	切梁賃料		本	4	8,710	34,840			
	計					273,483			
	単価					8,288	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/人日	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,414
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	2.5m未満	m3	1	6,414	6,414		
	計					6,414		
	単価					6,414	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	土材料		単位	m3	数量		1	単価	2,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m3	1	2,992	2,992			
計						2,992			
単価						2,992	円/m3		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	路床盛土(ICT)		単位	m3	数量		1	単価	361.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土 (ICT)		20,000m3未満 無し	m3	1	361.4	361.4			
計						361.4			
単価						361.4	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1	2,992	2,992		
	計					2,992		
	単価					2,992	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	479.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	479.2	479.2		
	計					479.2		
	単価					479.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	734.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	734.8	734.8		
計						734.8		
単価						734.8	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3	m 2	1	1,792	1,792		
計						1,792		
単価						1,792	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240	240		
計						240		
単価						240	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	3,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,127	3,127		
計						3,127		
単価						3,127	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	埋戻し		単位	m3	数量	1	単価	1,916
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,916	1,916		
	計					1,916		
	単価					1,916	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	479.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1	479.4	479.4		
	計					479.4		
	単価					479.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	自由勾配側溝	B400×H1000	単位	m	数量	1	単価	22,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.33m ³ /10m 有り 再生クワッチャラン 40~0 0.76m ³ /10m	m	1	22,720	22,720		
計						22,720		
単価						22,720	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	自由勾配側溝	B400×H1100	単位	m	数量	1	単価	44,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.34m ³ /10m 有り	m	1	44,120	44,120		
計						44,120		
単価						44,120	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	自由勾配側溝	B400×H1200	単位	m	数量	1	単価	46,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.34m3/10m 有り	m	1	46,990	46,990		
計						46,990		
単価						46,990	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	自由勾配側溝	B700×H1200	単位	m	数量	1	単価	60,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.07m3/10m 有り	m	1	60,740	60,740		
計						60,740		
単価						60,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	自由勾配側溝	B700×H1300	単位	m	数量	1	単価	63,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.07m3/10m 有り	m	1	63,970	63,970		
計						63,970		
単価						63,970	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	自由勾配側溝	B700×H1400	単位	m	数量	1	単価	66,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.07m3/10m 有り	m	1	66,760	66,760		
計						66,760		
単価						66,760	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	自由勾配側溝	B700×H1500	単位	m	数量	1	単価	74,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.07m3/10m 有り	m	1	74,590	74,590		
	計					74,590		
	単価					74,590	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	自由勾配側溝	土留型 B700×H1100	単位	m	数量	10	単価	77,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.47m ³ /10m 有り	m	10	72,350	723,500		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.5	8,910	13,365		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.6	41,330	24,798		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.05	171,500	8,575		
計						770,238		
単価						77,030	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	自由勾配側溝	土留型 B800×H1500	単位	m	数量	10	単価	107,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.78m ³ /10m 有り	m	10	101,200	1,012,000		
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1.5	8,910	13,365		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.9	41,330	37,197		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07	171,500	12,005		
計						1,074,567		
単価						107,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B400用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	3,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,030	3,030		
計						3,030		
単価						3,030	円/枚	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B700用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	11,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	11,240	11,240		
計						11,240		
単価						11,240	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-145号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B800用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	13,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	13,350	13,350		
計						13,350		
単価						13,350	円/枚	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-146号	側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝B400用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	46,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	46,470	46,470		
計						46,470		
単価						46,470	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-147号	側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝B700用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	107,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	107,700	107,700		
計						107,700		
単価						107,700	円/枚	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝B800用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	111,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	111,300	111,300		
計						111,300		
単価						111,300	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	現場打ち集水桝 (C-1)	B600×L600×H1500	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 0.87m3を超え0.92m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	122,700	122,700		
	足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	3	2,660	7,980		
	計					130,680		
	単価					130,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	現場打ち集水桝 (F-1)	B900×L900×H1800	単位	箇所	数量	1	単価	216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	193,300	193,300		
	足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻き	個	4	2,660	10,640		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07	171,500	12,005		
	計					215,945		
	単価					216,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	現場打ち集水桝 (F-2)	B900×L900×H1800	単位	箇所	数量	1	単価	216,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.36m3を超え1.44m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	193,300	193,300		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	4	2,660	10,640		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07	171,500	12,005		
計						215,945		
単価						216,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-152号	現場打ち集水桝 (G-1)	B1000×L1000×H1800	単位	箇所	数量	1	単価	236,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 1.52m3を超え1.61m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	213,600	213,600		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	4	2,660	10,640		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.07	171,500	12,005		
計						236,245		
単価						236,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-153号	現場打ち集水桝 (I)	B1200×L1200×H1900	単位	箇所	数量	1	単価	304,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 2.00m3を超え2.11m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	274,100	274,100		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	5	2,660	13,300		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1	171,500	17,150		
計						304,550		
単価						304,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-154号	現場打ち集水桝 (J)	B1500×L1500×H1400	単位	箇所	数量	1	単価	299,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 2.00m3を超え2.11m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	274,100	274,100		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	3	2,660	7,980		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.1	171,500	17,150		
計						299,230		
単価						299,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-155号	蓋	グレチング 蓋 600×600用 T-25	単位	枚	数量	1	単価	44,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	44,410	44,410		
計						44,410		
単価						44,410	円/枚	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-156号	蓋	グレチング 蓋 900×900用 T-25	単位	枚	数量	1	単価	90,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	1	90,810	90,810		
計						90,810		
単価						90,810	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-157号	蓋	グレーチング 蓋 1000×1000用 T-25	単位	枚	数量	1	単価	127,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	909.9	1,819.8		
グレーチング 蓋		1000×1000用 T-25 ホルト固定式	枚	1	126,000	126,000		
計						127,819.8		
単価						127,900	円/枚	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	蓋	グレーチング 蓋 1200×1200用 T-25	単位	枚	数量	1	単価	230,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	2	909.9	1,819.8		
グレーチング 蓋		1200×1200用 T-25 ホルト固定式	組	1	229,000	229,000		
計						230,819.8		
単価						230,900	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	蓋	グレチング 蓋 1500×1500用 T-25	単位	枚	数量	1	単価	363,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版設置(材料費を除く手間のみ)		据付 170を超え600kg/枚以下	枚	2	6,216	12,432		
グレチング 蓋		1500×1500用 T-25 ホルト固定式	組	1	351,000	351,000		
計						363,432		
単価						363,500	円/枚	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	仮設材運搬費		単位	t	数量	1	単価	13,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		関東・中部・近畿 28.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	2	5,000	10,000		
仮設材等の積み込み、取卸し費		積み込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
計						13,000		
単価						13,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	割岩	1次破碎 硬岩I	単位	m ³	数量	100	単価	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.67	28,866	48,206		
普通作業員			人	1.67	23,970	40,029		
カートリル運転		搭乗式 250kg級	日	1.67	472,500	789,075		
割岩機運転		大型フレカ 質量1300kg級	日	1.67	311,100	519,537		
諸雑費（まるめ）			式	1		153		
計						1,397,000		
単価						13,970	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ	2次破碎 硬岩I	単位	m ³	数量	100	単価 3,523
大型ブレーカ運転	油圧式 質量1300kg級 排出カス対策型	時間	17.06	9,368	159,818	
バックホ(排対2次)	クロー型、山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	17.06	6,521	111,248	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		81,234	
計					352,300	
単価					3,523	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 18-8-40(高炉)	m ²	100	13,503.57	1,350,357	25,790
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	13,503.57	1,350,357	
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	5,950	595,000	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	24.64	25,700	633,248	
諸雑費 (まるめ)		式	1		395	
計					2,579,000	
単価					25,790	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m ²	100			31,280
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	14,677.8	1,467,780	
コンクリート積ブロック	J I S 滑面 1 5 0 k g / 個 未 満	m ²	100	5,950	595,000	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	41.44	25,700	1,065,008	
諸雑費 (まるめ)		式	1		212	
計					3,128,000	
単価					31,280	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	単価	金額	単価	168,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	64,104.45	64,104			
諸雑費(まるめ)		式	1		66			
計						168,200		
単価						168,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	50,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760		
縞鋼板蓋	500×1000用 t=3.2mm 亜鉛メッキ	枚	100	49,610	4,961,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		240		
計					5,000,000		
単価					50,000	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.25m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.6m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	11,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,084.3	60,843		
自由勾配側溝	B300×H300×L2000	個	5	9,430	47,150		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.265	25,700	6,810		
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.159	25,700	4,086		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.72	1,320	950		
諸雑費（まるめ）		式	1		61		
計					119,900		
単価					11,990	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	13,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,084.3	60,843			
	自由勾配側溝	B300×H400×L2000	個	5	11,600	58,000			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.27	25,700	6,939			
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.318	25,700	8,172			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.732	1,320	966			
	諸雑費（まるめ）		式	1		80			
	計					135,000			
	単価					13,500	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.255m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	14,330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,084.3	60,843			
	自由勾配側溝	B300×H500×L2000	個	5	13,100	65,500			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.27	25,700	6,939			
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.35	25,700	8,995			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.732	1,320	966			
	諸雑費（まるめ）		式	1		57			
	計					143,300			
	単価					14,330	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	15,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,084.3	60,843		
	自由勾配側溝	B300×H600×L2000	個	5	16,200	81,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.281	25,700	7,221		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.307	25,700	7,889		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.756	1,320	997		
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					158,000		
	単価					15,800	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.265m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,920
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,084.3	60,843			
	自由勾配側溝	B300×H700×L2000	個	5	18,000	90,000			
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.281	25,700	7,221			
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.392	25,700	10,074			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.756	1,320	997			
	諸雑費（まるめ）		式	1		65			
	計					169,200			
	単価					16,920	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984		
コンクリート蓋	自由勾配側溝B300用 T-25 L=500	枚	100	1,480	148,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
計					239,000		
単価					2,390	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	47,210
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984		
グレーチング 蓋	600×600用 T-6 ホルト固定式	枚	100	46,300	4,630,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		16		
計					4,721,000		
単価					47,210	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,678
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,331.14	63,311			
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	1,980	32,670			
再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	1,320	792			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					96,780			
単価					9,678	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
プルボックス設置	各種 新設 80cm 60cm 30cm					1		21,770
電工		人	0.85	25,602		21,761		
諸雑費 (まるめ)		式	1			9		
計						21,770		
単価						21,770	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホ°ポリエチレン管(EF) 直管設置	φ75	単位	m	数量	10	単価 680.2
配管工		人	0.1	24,888	2,488	
普通作業員		人	0.18	23,970	4,314	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,802	
単価					680.2	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ホ°ポリエチレン管(EF) 継手設置	φ75×2口	単位	箇所	数量	1	単価	4,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.08	24,888	1,991			
普通作業員		人	0.08	23,970	1,917			
諸雑費（率+まるめ） 8.5%		式	1		332			
計					4,240			
単価					4,240	円/箇所		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ホ°ポリエチレン管(EF) 継手設置	φ75×1口					1	2,686
配管工		人		0.05	24,888	1,244	
普通作業員		人		0.05	23,970	1,198	
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式		1		244	
計						2,686	
単価						2,686	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
配管工		人		0.04	24,888	995		
普通作業員		人		0.04	23,970	958		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式		1		19		
計						1,972		
単価						1,972	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ホ°ポリエチレン管切断	φ75	単位	箇所	数量	1	単価	521
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.01	24,888	248			
普通作業員		人	0.01	23,970	239			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		34			
計					521			
単価					521	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケティングワイヤ設置		m			100	459.6
普通作業員		人	0.1	23,970	2,397	
ロケティングワイヤ		m	110	396	43,560	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					45,960	
単価					459.6	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

管明示テープ 設置	φ75用	単位	m	数量	100	単価	185.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.1	23,970	2,397		
明示テープ	φ75用	m	105	154	16,170		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
計					18,570		
単価					185.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート設置	W=150 2倍	単位	m	数量	100	単価 274.9
普通作業員		人	0.4	23,970	9,588	
管明示埋設シート	W150 2倍 アルタシート	m	100	179	17,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					27,490	
単価					274.9	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホ°ポリエチレン管(EF) 直管設置	φ50	単位	m	数量	10	単価 680.2
配管工		人	0.1	24,888	2,488	
普通作業員		人	0.18	23,970	4,314	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					6,802	
単価					680.2	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ホ°ポリエチレン管(EF) 継手設置	φ50×2口					1	4,240
配管工		人		0.08	24,888	1,991	
普通作業員		人		0.08	23,970	1,917	
諸雑費 (率+まるめ) 8.5%		式		1		332	
計						4,240	
単価						4,240	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
ホ°ポリエチレン管(EF) 継手設置	φ50×1口					1	1,972
配管工		人		0.04	24,888	995	
普通作業員		人		0.04	23,970	958	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式		1		19	
計						1,972	
単価						1,972	円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
配管工	ホ°ポリエチレン管切断	人		0.01	24,888	248		
普通作業員		人		0.01	23,970	239		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式		1		4		
計						491		
単価						491	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケティングワイヤ-設置		m			100	459.6
普通作業員		人	0.1	23,970	2,397	
ロケティングワイヤ-		m	110	396	43,560	
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	
計					45,960	
単価					459.6	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

管明示テープ設置	φ50用	単位	m	数量	100	単価	185.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.1	23,970	2,397		
明示テープ	φ50用	m	105	154	16,170		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					18,570		
単価					185.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート設置	W=150 2倍	単位	m	数量	100	単価 274.9
普通作業員		人	0.4	23,970	9,588	
管明示埋設シート	W150 2倍 アルタシシート	m	100	179	17,900	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					27,490	
単価					274.9	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホ°ポリエチレン管(PP) 直管設置	φ30	単位	m	数量	10	単価 534.6
配管工		人	0.08	24,888	1,991	
普通作業員		人	0.14	23,970	3,355	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					5,346	
単価					534.6	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管 (HIVP) 設置	φ30	単位	m	数量	10	単価 534.6
配管工		人	0.08	24,888	1,991	
普通作業員		人	0.14	23,970	3,355	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					5,346	
単価					534.6	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
ホ°ポリエチレン管継手(PP)設置	φ30×2口					1	2,960	
配管工		人		0.06	24,888	1,493		
普通作業員		人		0.06	23,970	1,438		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式		1		29		
計						2,960		
単価						2,960	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

管明示テープ設置	φ30用	単位	m	数量	100	単価	185.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.1	23,970	2,397		
明示テープ	φ30用	m	105	154	16,170		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					18,570		
単価					185.7	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設シート設置	W=150 2倍	単位	m	数量	100	単価 274.9
普通作業員		人	0.4	23,970	9,588	
管明示埋設シート	W150 2倍 アルタンシート	m	100	179	17,900	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
計					27,490	
単価					274.9	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管設置	φ20	単位	m	数量	10	単価 461.8
配管工		人	0.07	24,888	1,742	
普通作業員		人	0.12	23,970	2,876	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					4,618	
単価					461.8	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
給水管継手設置	φ20×2口					1	2,226	
配管工		人		0.04	24,888	995		
普通作業員		人		0.04	23,970	958		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式		1		273		
計						2,226		
単価						2,226	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
トル分水栓建込み(DCIP用)	φ75×φ20					1		3,641
配管工		人		0.05	24,888	1,244		
普通作業員		人		0.1	23,970	2,397		
諸雑費(まるめ)		式		1		0		
計						3,641		
単価						3,641	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
配管工		人		0.06	24,888	1,493		
普通作業員		人		0.06	23,970	1,438		
諸雑費 (まるめ)		式		1		0		
計						2,931		
単価						2,931	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	仕切弁設置	φ75	単位	基	数量	1	単価	4,907
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工		人	0.03	24,888	746		
	普通作業員		人	0.05	23,970	1,198		
	トラック[クレーン装置付]	ベ ^レ ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	0.4	7,409	2,963		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4,907		
	単価					4,907	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
仕切弁蓋設置(円形1号)	φ75用	単位	枚	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	1,438	
普通作業員		人	0.06	23,970	1,438		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					1,438		
単価					1,438	円/枚	

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
仕切弁BOX設置	φ75用 H=0.8	単位	箇所	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	4,794	
普通作業員		人	0.1	23,970	2,397		
諸雑費(率+まるめ) 100%		式	1		2,397		
計					4,794		
単価					4,794	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	消火栓設置	φ75	単位	箇所	数量	1	単価	9,615
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.14	24,888	3,484			
普通作業員		人	0.16	23,970	3,835			
トラック[クレーン装置付]	ベ ^レ ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	0.31	7,409	2,296			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,615			
単価					9,615	円/箇所		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
	消火栓蓋設置(円形3号)	φ75用	単位	枚	数量	1	単価 1,438
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.06	23,970	1,438	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,438	
単価						1,438	円/枚

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
	消火栓BOX設置	φ75用 H=0.8	単位	箇所	数量	1	単価 4,794
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	0.1	23,970	2,397	
諸雑費（率+まるめ） 100%			式	1		2,397	
計						4,794	
単価						4,794	円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	摘要
パイプ継手工	φ75					1	2,989	
配管工		人		0.06	24,888	1,493		
普通作業員		人		0.06	23,970	1,438		
諸雑費 (率+まるめ) 2%		式		1		58		
計						2,989		
単価						2,989	円/口	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊作業員		人		0.27	25,194	6,802		
配管工		人		0.56	24,888	13,937		
普通作業員		人		1.63	23,970	39,071		
不断水穿孔機		日		0.21	75,200	15,792		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式		1		3,778		
計						79,380		
単価						79,380	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管・機械力)	管径75mm以下	単位	m	数量	10	単価 836.3
配管工		人	0.04	24,888	995	
普通作業員		人	0.08	23,970	1,917	
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	0.73	7,468	5,451	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					8,363	
単価					836.3	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	775	摘要
既設管撤去工 鋳鉄管切断	75mm エンジソッカー タクタイル 鋳鉄管 (FCD)					1			
特殊作業員		人		0.01	25,194	251			
普通作業員		人		0.02	23,970	479			
鋳鉄管切断機 (エンジソッカー)		日		0.01	975	9			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式		1		36			
計						775			
単価						775	円/口		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管撤去	PP φ 20mm	単位	m	数量	10	単価 267.2
配管工		人	0.04	24,888	995	
普通作業員		人	0.07	23,970	1,677	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					2,672	
単価					267.2	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	摘要
給水管切断	PP φ 20mm					1		511
配管工		人		0.01	24,888	248		
普通作業員		人		0.01	23,970	239		
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式		1		24		
計						511		
単価						511	円/口	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

水道メーター撤去	φ20mm	単位	箇所	数量	1	単価	2,978
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人	0.08	24,888	1,991		
普通作業員		人	0.04	23,970	958		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		29		
計					2,978		
単価					2,978	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
配管工		人		0.02	24,888	497	
普通作業員		人		0.03	23,970	719	
トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間		0.24	7,468	1,792	
諸雑費 (まるめ)		式		1		0	
計						3,008	
単価						3,008	円/基

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
仕切弁鉄蓋撤去	φ150(円形1型)	単位	箇所	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員		人	0.02	23,970	479		479
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					479		
単価					479		円/箇所

						単価使用年月	2025.06
						歩掛使用年月	2025.06
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
仕切弁ホックス撤去	25型φ150用(H=0.8)	単位	箇所	数量		1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員		人	0.03	23,970	719		719
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					719		
単価					719		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	消火栓撤去工	機械施工 地下式 単口	単位	箇所	数量	1	単価	5,838
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	配管工		人	0.08	24,888	1,991		
	普通作業員		人	0.1	23,970	2,397		
	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	0.19	7,409	1,407		
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		43		
	計					5,838		
	単価					5,838	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	消火栓ボックス鉄蓋撤去工	円形3号	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	958
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.04	23,970	958				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					958				
単価					958	円／箇所			

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	消火栓ボックス撤去工	50型(H=0.8)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	2,876
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	0.12	23,970	2,876				
諸雑費（まるめ）		式	1		0				
計					2,876				
単価					2,876	円／箇所			

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管撤去	呼径200mm	単位	m	数量	10	単価 3,051
土木一般世話役		人	0.3	28,866	8,659	
普通作業員		人	0.6	23,970	14,382	
バックホ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	日	0.3	13,380	4,014	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		3,455	
計					30,510	
単価					3,051	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビマンホール(公共柵)撤去	200-150 1m以下	m			100	1,890
土木一般世話役		人	2	28,866	57,732	
特殊作業員		人	2	25,194	50,388	
普通作業員		人	3	23,970	71,910	
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		8,970	
計					189,000	
単価					1,890	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	取付管撤去	VU φ 150	単位	m	数量	100	単価	1,091
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	28,866	34,639		
	特殊作業員		人	1.26	25,194	31,744		
	普通作業員		人	1.74	23,970	41,707		
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,010		
	計					109,100		
	単価					1,091	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	19,190
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間	機械施工	制約無	m 3	1	19,182.32	19,182	
	諸雑費（まるめ）				式	1		8	
	計							19,190	
	単価							19,190	円/m 3

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	10,740
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間	機械施工	制約無	m 3	1	10,731.14	10,731	
	諸雑費（まるめ）				式	1		9	
	計							10,740	
	単価							10,740	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート(無筋)	m ³	100	3,525	352,500		
計						352,500		
単価						3,525	円/m ³	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート(鉄筋)	m ³	100	4,500	450,000		
計						450,000		
単価						4,500	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削)	m ³	100	2,820	282,000		
計						282,000		
単価						2,820	円/m ³	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	構造物とりこわし		単位	m ³	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		無筋構造物 人力施工 無し 無し				1	33,580	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m ³	1	33,573.3	33,573		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						33,580		
単価						33,580	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート切断	t=10cm	単位	m	数量	100	単価 1,759
土木一般世話役		人	0.75	28,866	21,649	
特殊作業員		人	1.5	25,194	37,791	
普通作業員		人	0.75	23,970	17,977	
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	枚	0.8	71,500	57,200	
ガソリン	レギュラー	L	18	164	2,952	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	日	1.5	16,900	25,350	
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		12,981	
計					175,900	
単価					1,759	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込 有り 14.5km以下	m ³	数量		10	8,693
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	2.99	23,970	71,670	
軽油		L	74.8	146	10,920	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	3.5	1,200	4,200	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	3.5	39	136	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
計					86,930	
単価					8,693	円/m ³

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート殻(有筋) 人力積込 有り 14.5km以下	m ³	10			9,158
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	3.15	23,970	75,505	
軽油		L	78.8	146	11,504	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	3.69	1,200	4,428	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	3.69	39	143	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					91,580	
単価					9,158	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工	H=2.5m	単位	m	数量	100	単価 3,222
土木一般世話役		人	2	28,866	57,732	
特殊作業員		人	2	25,194	50,388	
普通作業員		人	4	23,970	95,880	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	16	7,387	118,192	
諸雑費(まるめ)		式	1		8	
計					322,200	
単価					3,222	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜き	H=2.5m	単位	m	数量	100	単価 1,557
土木一般世話役		人	0.6	28,866	17,319	
特殊作業員		人	1.8	25,194	45,349	
普通作業員		人	2.4	23,970	57,528	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	4.8	7,387	35,457	
諸雑費(まるめ)		式	1		47	
計					155,700	
単価					1,557	円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	軽量鋼矢板賃料	LSP-1型 H=2.5m	単位	t	数量		単価	
					1			1,980
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		I型、II型、III型 90日以内						
				t・日	15	132	1,980	
諸雑費（まるめ）								
				式	1		0	
計							1,980	
単価							1,980	円／t

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	軽量鋼矢板修理費及び損耗費	LSP-1型 H=2.5m 9回使用	単位	t	数量		単価	
					1			56,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板修理費及び損耗費								
				t	5	11,385	56,925	
諸雑費（まるめ）								
				式	1		5	
計							56,930	
単価							56,930	円／t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工	7M製支保工 1段梁 B=1.05	単位	m	数量	100	単価 1,512
土木一般世話役		人	1.2	28,866	34,639	
特殊作業員		人	1.2	25,194	30,232	
普通作業員		人	3.6	23,970	86,292	
諸雑費 (まるめ)		式	1		37	
計					151,200	
単価					1,512	円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

腹起し賃料		単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アル腹起し(基本料)	W110~120×H120~130×L4000	本	1	500	500		2,540
アル腹起し(賃料)	W110~120×H120~130×L4000	本・日	30	68	2,040		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					2,540		
単価					2,540	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

切梁賃料		単位	本	数量	単価	金額	単価	8,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	
水圧棘 [°] ト(基本料)	590mm～900mm	本	1	500	500			
水圧棘 [°] ト(賃料)	590mm～900mm	本・日	30	103	3,090			
水圧手動ホ [°] ソフ [°] (基本料)	タンク水量15～19L	台	1	500	500			
水圧手動ホ [°] ソフ [°] (賃料)	タンク水量15～19L	台・日	30	154	4,620			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計						8,710		
単価						8,710	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	15,000
交通誘導警備員 B		人	1	14,994		14,994		
諸雑費 (まるめ)		式	1			6		
計						15,000		
単価						15,000	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.33m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.76m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	22,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,084.3	60,843		
	自由勾配側溝	B400×H1000×L2000	個	5	29,100	145,500		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.35	25,700	8,995		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.413	25,700	10,614		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.912	1,320	1,203		
	諸雑費（まるめ）		式	1		45		
	計					227,200		
	単価					22,720	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.34m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	44,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162				
自由勾配側溝	B400×H1100×L2000	個	5	68,930	344,650				
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.36	25,700	9,252				
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.307	25,700	7,889				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.936	1,320	1,235				
諸雑費（まるめ）		式	1		12				
計					441,200				
単価					44,120	円/m			

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.34m ³ /10m 有り	単位	m	数量			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162			
自由勾配側溝	B400×H1200×L2000	個	5	73,840	369,200			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.36	25,700	9,252			
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.466	25,700	11,976			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.936	1,320	1,235			
諸雑費（まるめ）		式	1		75			
計					469,900			
単価					46,990	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.07m ³ /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	60,740
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162		
自由勾配側溝	B700×H1200×L2000	個	5	95,633	478,165		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.134	25,700	29,143		
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.742	25,700	19,069		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.106	1,320	2,779		
諸雑費（まるめ）		式	1		82		
計					607,400		
単価					60,740	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.07m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	63,970
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m		10	7,816.26	78,162		
	自由勾配側溝	B700×H1300×L2000	個		5	102,370	511,850		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³		1.134	25,700	29,143		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³		0.689	25,700	17,707		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³		2.106	1,320	2,779		
	諸雑費（まるめ）		式		1		59		
	計						639,700		
	単価						63,970	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.07m ³ /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	66,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162		
自由勾配側溝	B700×H1400×L2000	個	5	107,730	538,650		
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.134	25,700	29,143		
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.731	25,700	18,786		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.106	1,320	2,779		
諸雑費（まるめ）		式	1		80		
計					667,600		
単価					66,760	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.07m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	74,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162			
自由勾配側溝	B700×H1500×L2000	個	5	122,030	610,150			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.134	25,700	29,143			
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.996	25,700	25,597			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.106	1,320	2,779			
諸雑費（まるめ）		式	1		69			
計					745,900			
単価					74,590	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.47m ³ /10m 有り	単位	m	数量	10	単価	72,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162			
自由勾配側溝	土留型 B700×H1100×L2000	個	5	116,590	582,950			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.558	25,700	40,040			
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.721	25,700	18,529			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	2.832	1,320	3,738			
諸雑費（まるめ）		式	1		81			
計					723,500			
単価					72,350	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030		
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447		
諸雑費(まるめ)		式	1		23		
計					171,500		
単価					171,500	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 1.78m ³ /10m 有り	単位	m	数量	10	101,200
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162	
自由勾配側溝	土留型 B800×H1500×L2000	個	5	172,720	863,600	
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	1.887	25,700	48,495	
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³	0.657	25,700	16,884	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	3.384	1,320	4,466	
諸雑費 (まるめ)		式	1		393	
計					1,012,000	
単価					101,200	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984			
コンクリート蓋	自由勾配側溝B400用 T-25 L=500	枚	100	2,120	212,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		16			
計					303,000			
単価					3,030	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984		
コンクリート蓋	自由勾配側溝B700用 T-25 L=500	枚	100	10,330	1,033,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
計					1,124,000		
単価					11,240	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	13,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984		
コンクリート蓋	自由勾配側溝B800用 T-25 L=500	枚	100	12,440	1,244,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
計					1,335,000		
単価					13,350	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		100	46,470
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84		90,984	
グレーチング蓋	自由勾配側溝B400用 T-25 L=1000	枚	100	45,560		4,556,000	
諸雑費(まるめ)		式	1			16	
計						4,647,000	
単価						46,470	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	107,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984		
グレーチング 蓋	自由勾配側溝B700用 T-25 L=1000	枚	100	106,730	10,673,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6,016		
計					10,770,000		
単価					107,700	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	111,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984		
グレーチング 蓋	自由勾配側溝B800用 T-25 L=1000	枚	100	110,330	11,033,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6,016		
計					11,130,000		
単価					111,300	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	90,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984		
グレーチング 蓋	900×900用 T-25 ボルト固定式	枚	100	89,900	8,990,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
計					9,081,000		
単価					90,810	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	909.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984		
グレーチング 蓋	別途計上	組	100	0	0		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					90,990		
単価					909.9	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版設置(材料費を除く手間のみ)	据付 170を超え600kg/枚以下	単位	枚	数量	10	単価	6,216
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	28,866	8,659			
特殊作業員		人	0.2	25,194	5,038			
普通作業員		人	0.9	23,970	21,573			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.48	51,630	24,782			
諸雑費(率+まるめ) 6%		式	1		2,108			
計					62,160			
単価					6,216	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 28.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,000
基本運賃区分A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					5,000	
単価					5,000	円/t

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価 3,000
積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					3,000	
単価					3,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000		円/式	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000		円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クロータール運転	搭乗式 250kg級	単位	日	数量	1	単価	472,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩工		人	1	31,008	31,008			
クロータール[油圧式]	搭乗式 トリッパ質量250kg級	時間	6	29,600	177,600			
軽油		L	204	146	29,784			
ビット	φ127	個	0.56	218,600	122,416			
ロッド	3.66m	本	0.32	159,300	50,976			
シャンクロッド	T-51	本	0.28	107,300	30,044			
スリーブ	T-51	個	0.45	20,900	9,405			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		21,267			
計					472,500			
単価					472,500	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	割岩機運転	大型ブレーカ 質量1300kg級	単位	日	数量	1	単価	311,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214		
	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]	質量1300kg級	日	1.33	20,300	26,999		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	時間	4	4,470	17,880		
	軽油		L	80	146	11,680		
	割岩用消耗機材	HRB-1700	本	0.05	4,152,000	207,600		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		20,727		
	計					311,100		
	単価					311,100	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ブレーカ運転	油圧式 質量1300kg級 排出ガス対策型	単位	時間	数量	1	単価	9,368
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.13	26,214	3,407		
	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]	質量1300kg級	日	0.13	20,300	2,639		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m ³	時間	0.13	4,220	548		
	軽油		L	19	146	2,774		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,368		
	単価					9,368	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(排対2次)	クローラ型、山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	1	単価	6,521
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.13	26,214	3,407			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	0.13	2,620	340			
軽油		L	19	146	2,774			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					6,521			
単価					6,521	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,409
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,214	4,456			
軽油		L	5.3	146	773			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,409			
単価					7,409	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,409
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,214	4,456			
軽油		L	5.3	146	773			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,409			
単価					7,409	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,468
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,214	4,456			
軽油		L	5.7	146	832			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,468			
単価					7,468	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,468
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,214	4,456			
軽油		L	5.7	146	832			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,468			
単価					7,468	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	7,409
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	26,214	4,456			
軽油		L	5.3	146	773			
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,180	2,180			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,409			
単価					7,409	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	1	単価	13,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17	26,214	4,456			
軽油		L	5.9	146	861			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1	8,060	8,060			
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					13,380			
単価					13,380	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊					1	7,387
運転手(特殊)		人	0.17	26,214		4,456	
軽油		L	5.9	146		861	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1	2,070		2,070	
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						7,387	
単価						7,387	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊					1		7,387
運転手(特殊)		人	0.17	26,214		4,456		
軽油		L	5.9	146		861		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	時間	1	2,070		2,070		
諸雑費(まるめ)		式	1			0		
計						7,387		
単価						7,387	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	単位	日	数量	1	単価	51,630
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214			
軽油		L	29.8	146	4,350			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	供用日	1.95	10,800	21,060			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					51,630			
単価					51,630	円／日		