

令和7年8月4日（令和7年8月25日）

# 加古川滝見橋他護岸等整備工事

## 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	加古川滝見橋他護岸等整備工事
工事地名	兵庫県加東市上滝野地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010005	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	225日間 自 令和 7年 8月18日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 2) 処 分 費 等	17,915,025
		2 3) 公 告 日	令和 7年 4月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	加古川滝見橋他護岸等整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸		式	1		154,260,749				
河川土工		式	1		86,459,320				
掘削工		式	1		49,812,560				
掘削	硬岩 I	m3	2,800	17,500	49,000,000			単-1号	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	2,800	290.2	812,560			単-2号	
掘削工(ICT)		式	1		1,578,140				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	3,800	415.3	1,578,140			単-3号	
盛土工(ICT)		式	1		2,299,406				
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	710	246.6	175,086			単-4号	
土材料		m3	710	2,992	2,124,320			単-5号	
法面整形工		式	1		1,663,650				
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	450	3,697	1,663,650			単-6号	

# 設計内訳書

工事名	加古川滝見橋他護岸等整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工(ICT)		式	1		422,364					
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	410	857.7	351,657					単-7号
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	130	543.9	70,707					単-8号
残土処理工		式	1		30,683,200					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,000	1,836	7,344,000					単-9号
土砂等運搬	硬岩	m3	2,800	2,014	5,639,200					単-10号
残土等処分	土砂	m3	4,000	1,800	7,200,000					単-11号
残土等処分	硬岩	m3	2,800	3,750	10,500,000					単-12号
法覆護岸工		式	1		11,689,320					
作業土工		式	1		268,866					
床掘り	土砂	m3	250	240	60,000					単-13号
埋戻し	土砂	m3	30	3,127	93,810					単-14号

# 設計内訳書

工事名	加古川滝見橋他護岸等整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m2	240	479.4	115,056			単-15号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (高水護岸)		式	1		4,993,788				
現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	m	33	14,850	490,050			単-16号	
平ブロック張	ポラスコンクリートブロック 控120mm	m2	213	20,220	4,306,860			単-17号	
現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	m	33	5,966	196,878			単-18号	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (低水護岸)		式	1		3,815,490				
現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅92cm 高さ50cm	m	33	17,160	566,280			単-19号	
平ブロック張	ポラスコンクリートブロック 控180mm	m2	95	25,670	2,438,650			単-20号	
現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	m	32	25,330	810,560			単-21号	
護岸付属物工		式	1		970,310				
横帯(隔壁)コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1	39,510	39,510			単-22号	
横帯(隔壁)コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1	47,710	47,710			単-23号	

# 設計内訳書

工事名	加古川滝見橋他護岸等整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
平張コンクリート	t=120mm 18-8-40(高炉)	m2	130	6,793	883,090					単-24号
階段護岸工 (高水部)		式	1		564,808					
現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	m	2	14,850	29,700					単-25号
フレキャスト階段	1:2.0型	m2	14	28,390	397,460					単-26号
現場打天端コンクリート (A-3型)	18-8-40(高炉)	m	2	9,184	18,368					単-27号
横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	2	59,640	119,280					単-28号
階段護岸工 (低水部1)		式	1		422,308					
現場打基礎コンクリート (D型変形2)	18-8-40(高炉) 底幅 32cm 高さ 50cm	m	2	13,600	27,200					単-29号
フレキャスト階段	1:1.5型	m2	10	33,350	333,500					単-30号
現場打天端コンクリート (A型変形1)	18-8-40(高炉)	m	2	9,184	18,368					単-31号
横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	2	21,620	43,240					単-32号
階段護岸工 (低水部2)		式	1		353,940					

# 設計内訳書

工事名	加古川滝見橋他護岸等整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート (D型変形1)	18-8-40(高炉) 底幅 3 8cm 高さ 50cm	m	2	14,500	29,000					単-33号
プレキャスト階段	1:1.5型	m2	9	26,000	234,000					単-34号
横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	2	45,470	90,940					単-35号
植生工		式	1		299,810					
張芝	張芝工 100m2未満	m2	80	2,833	226,640					単-36号
筋芝	筋芝工 100m2未満	m2	30	2,439	73,170					単-37号
付帯道路工		式	1		103,818					
アスファルト舗装工		式	1		54,508					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッチャレン RC-30 仕 上り厚 100mm	m2	24	479.2	11,500					単-38号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	24	1,792	43,008					単-39号
縁石工		式	1		49,310					
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	10	4,931	49,310					単-40号

# 設計内訳書

工事名	加古川滝見橋他護岸等整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		1,094,081				
構造物取壊し工		式	1		713,966				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	49	10,740	526,260			単-41号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	674.4	5,395			単-42号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	310	588.1	182,311			単-43号	
運搬処理工		式	1		380,115				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	49	2,460	120,540			単-44号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	15	2,970	44,550			単-45号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	49	3,525	172,725			単-46号	
殻処分	アスファルト殻	m3	15	2,820	42,300			単-47号	
仮設工		式	1		54,914,210				
工事用道路工		式	1		22,950,200				

# 設計内訳書

工事名	加古川滝見橋他護岸等整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
工事用道路掘削		m3	2,800	225.5	631,400			単-48号	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	8,400	1,239	10,407,600			単-49号	
工事用道路盛土撤去		m3	8,400	1,418	11,911,200			単-50号	
土留・仮締切工		式	1		23,570,010				
大型土のう	採取土	袋	1,382	14,610	20,191,020			単-51号	
大型土のう撤去		袋	1,382	2,445	3,378,990			単-52号	
汚濁防止工		式	1		5,469,000				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	300	18,230	5,469,000			単-53号	
交通管理工		式	1		2,925,000				
交通誘導警備員		人日	195	15,000	2,925,000			単-54号	
道路改良		式	1		2,969,026				
道路土工		式	1		280,020				

# 設計内訳書

工事名	加古川滝見橋他護岸等整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
路床盛土工		式	1		280,020					
路床盛土	2.5m未満	m3	2	6,414	12,828					単-55号
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	68	849.3	57,752					単-56号
土材料		m3	70	2,992	209,440					単-57号
舗装工		式	1		465,930					
アスファルト舗装工		式	1		465,930					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm	m2	155	479.2	74,276					単-58号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	155	734.8	113,894					単-59号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	155	1,792	277,760					単-60号
排水構造物工		式	1		2,223,076					
作業土工		式	1		124,986					
床掘り	土砂	m3	50	240	12,000					単-61号

# 設計内訳書

工事名	加古川滝見橋他護岸等整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	30	3,127	93,810			単-62号	
基面整正		m2	40	479.4	19,176			単-63号	
側溝工		式	1		1,714,100				
自由勾配側溝	B300×H600	m	6	15,620	93,720			単-64号	
自由勾配側溝	B300×H900	m	6	19,770	118,620			単-65号	
自由勾配側溝	B300×H1000	m	4	22,260	89,040			単-66号	
自由勾配側溝	B400×H1200	m	8	46,990	375,920			単-67号	
自由勾配側溝	土留型 B300×H700	m	10	37,500	375,000			単-68号	
自由勾配側溝	土留型 B300×H800	m	6	41,310	247,860			単-69号	
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B300用 L=500	枚	16	2,390	38,240			単-70号	
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B400用 L=500	枚	4	3,030	12,120			単-71号	
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝B300用 L=1000	枚	8	33,830	270,640			単-72号	

# 設計内訳書

工事名	加古川滝見橋他護岸等整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配 側溝B400用 L=1000	枚	2	46,470	92,940			単-73号	
集水柵・マンホール工		式	1		383,990				
現場打ち集水柵 (A-1)	B500×L500×H1000	箇所	1	66,730	66,730			単-74号	
現場打ち集水柵 (A-2)	B500×L500×H1000	箇所	1	66,730	66,730			単-75号	
現場打ち集水柵 (C-2)	B600×L600×H1500	箇所	1	136,300	136,300			単-76号	
蓋	グレーチング蓋 500×500 用	枚	2	34,910	69,820			単-77号	
蓋	グレーチング蓋 600×600 用	枚	1	44,410	44,410			単-78号	
直接工事費		式	1		157,229,775				
共通仮設費		式	1		12,538,000				
共通仮設費		式	1		2,427,000				
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費(ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	

# 設計内訳書

工事名	加古川滝見橋他護岸等整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,281,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		10,111,000				
純工事費		式	1		169,767,775				
現場管理費		式	1		37,545,000				
工事原価		式	1		207,312,775				
一般管理費等		式	1		30,467,225				
工事価格		式	1		237,780,000				
消費税相当額		式	1		23,778,000				
工事費計		式	1		261,558,000				



# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	硬岩 I	単位	m3	数量	1	単価	17,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	割岩	1次破碎 硬岩 I	m 3	1	13,970	13,970		
	大型ブレイカ	2次破碎 硬岩 I	m 3	1	3,523	3,523		
	計					17,493		
	単価					17,500	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	290.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込 (ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	m 3	1	290.2	290.2		
	計					290.2		
	単価					290.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	415.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	415.3	415.3		
計						415.3		
単価						415.3	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土(ICT)		単位	m3	数量	710	単価	246.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 (ICT)		20,000m3未満 無し	m3	700	250.1	175,070		
土羽土(筋芝工で計上)				10	0	0		
計						175,070		
単価						246.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,992
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m 3	1	2,992	2,992		
計						2,992		
単価						2,992	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,697
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,697	3,697		
計						3,697		
単価						3,697	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	857.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	857.7	857.7		
計						857.7		
単価						857.7	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	543.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	543.9	543.9		
計						543.9		
単価						543.9	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下	m3	1	1,836	1,836		
計						1,836		
単価						1,836	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	2,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 有り 7.0km以下	m3	1	2,014	2,014		
計						2,014		
単価						2,014	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	残土等処分	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	1,800	1,800		
計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	残土等処分	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	3,750	3,750		
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240	240		
計						240		
単価						240	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,127	3,127		
計						3,127		
単価						3,127	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	基面整正		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	479.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m <sup>2</sup>	1	479.4	479.4		
	計					479.4		
	単価					479.4	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	14,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	1.72	86,290	148,418.8		
	計					148,418.8		
	単価					14,850	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	平ブロック張	ポ-ラスコンクリートブロック 控120mm	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	20,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張		150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m <sup>3</sup> を超え3.0m <sup>3</sup> 以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m <sup>2</sup>	1	20,220	20,220		
計						20,220		
単価						20,220	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	5,966
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	0.84	70,640	59,337.6		
目地板		30m <sup>2</sup> 未満 瀝青繊維質目地板t=10	m <sup>2</sup>	0.08	3,995	319.6		
計						59,657.2		
単価						5,966	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅92cm 高さ50cm	単位	m	数量		10	単価	17,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	1.82	75,440	137,300.8			
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	0.08	45,080	3,606.4			
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	0.68	45,080	30,654.4			
	計					171,561.6			
	単価					17,160		円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	平ブロック張	ポ-ラスコンクリートブロック 控180mm	単位	m2	数量	1	単価	25,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平ブロック張	150kg/個以上 平ブロック各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m2	1	25,670	25,670		
	計					25,670		
	単価					25,670	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	25,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	3.5	70,640	247,240			
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	3.34	1,371	4,579.14			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.35	3,995	1,398.25			
計					253,217.39			
単価					25,330	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	横帯(隔壁)コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	39,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m <sup>3</sup>	0.53	74,540	39,506.2		
計						39,506.2		
単価						39,510	円/箇所	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	横帯(隔壁)コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	47,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉)一般養生	m <sup>3</sup>	0.64	74,540	47,705.6		
計						47,705.6		
単価						47,710	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	平張コンクリート	t=120mm 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	130	単価	6,793
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	130	1,213	157,690			
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	16	45,080	721,280			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	1	3,995	3,995			
計					882,965			
単価					6,793	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	単位	m	数量	10	単価	14,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	1.72	86,290	148,418.8		
	計					148,418.8		
	単価					14,850	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	プレキャスト階段	1:2.0型	単位	m2	数量	14	単価	28,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
階段ブロック設置	1:2.0型 W=2.0	個	14	25,820	361,480			
裏込砕石	再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	3	6,389	19,167			
吸出し防止材（全面）設置		m 2	14	1,063	14,882			
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.04	45,080	1,803.2			
計					397,332.2			
単価					28,390	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	現場打天端コンクリート (A-3型)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量	10	単価	9,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	1.3	70,640	91,832		
計						91,832		
単価						9,184	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	59,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打横帯(隔壁)コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	0.8	74,540	59,632		
計						59,632		
単価						59,640	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	現場打基礎コンクリート (D型変形2)	18-8-40(高炉) 底幅 32cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	13,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m <sup>3</sup>	1.7	75,440	128,248		
	コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m <sup>3</sup>	0.17	45,080	7,663.6		
	計					135,911.6		
	単価					13,600	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	プレキャスト階段	1:1.5型	単位	m2	数量	10	単価	33,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段ブロック設置		1:1.5型 W=2.0	個	9	24,990	224,910		
裏込砕石		再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 3	1	6,389	6,389		
吸出し防止材（全面）設置			m 2	7	1,063	7,441		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	2	45,080	90,160		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.1	45,080	4,508		
計						333,408		
単価						33,350	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	現場打天端コンクリート (A型変形1)	18-8-40(高炉)	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	1.3	70,640	91,832		
	計					91,832		
	単価					9,184	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m <sup>3</sup>	0.29	74,540	21,616.6		
	計					21,616.6		
	単価					21,620	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	現場打基礎コンクリート (D型変形1)	18-8-40(高炉) 底幅 38cm 高さ 50cm	単位	m	数量	10	単価	14,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.82	75,440	137,300.8		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.17	45,080	7,663.6		
計						144,964.4		
単価						14,500	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ブロック階段	1:1.5型	単位	m2	数量	9	単価	26,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段ブロック設置		1:1.5型 W=2.0	個	9	24,990	224,910		
コンクリート		小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	0.2	45,080	9,016		
計						233,926		
単価						26,000	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量		単価	45,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.61	74,540	45,469.4		
	計					45,469.4		
	単価					45,470	円/箇所	

							単価使用年月	2025.06
							歩掛使用年月	2025.06
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	張芝	張芝工 100m2未満	単位	m2	数量		単価	2,833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	m 2	1	2,833	2,833		
	計					2,833		
	単価					2,833	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	筋芝	筋芝工 100m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		筋芝工 100m2未満 無	m 2	1	2,439	2,439		
計						2,439		
単価						2,439	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	479.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	479.2	479.2		
計						479.2		
単価						479.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3	m <sup>2</sup>	1	1,792	1,792		
計						1,792		
単価						1,792	円/m <sup>2</sup>	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	地先境界ブロック	C種(150×150×600)	単位	m	数量	1	単価	4,931
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ブロック		設置 C種(150×150×600) 砕石(各種) 無し	m	1	4,931	4,931		
計						4,931		
単価						4,931	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m3	1	10,740	10,740		
	計					10,740		
	単価					10,740	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	674.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	674.4	674.4		
	計					674.4		
	単価					674.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	588.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	588.1	588.1		
計						588.1		
単価						588.1	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,460	2,460		
計						2,460		
単価						2,460	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 12.0km以下 全ての費用	m3	1	2,970	2,970		
計						2,970		
単価						2,970	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,525	3,525		
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2,820	2,820		
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	工事用道路掘削		単位	m3	数量	1	単価	225.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	225.5	225.5		
計						225.5		
単価						225.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	8,400	単価	1,239
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6,500	234.9	1,526,850			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	6,500	1,067	6,935,500			
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	8,400	231.1	1,941,240			
計					10,403,590			
単価					1,239	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	工事用道路盛土撤去	単位	m3	数量	単価	金額	単価	1,418
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1	225.5	225.5			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	1	1,067	1,067			
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	125.2	125.2			
計						1,417.7		
単価						1,418	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	大型土のう	採取土	単位	袋	数量	1,382	単価	14,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	1,200	234.9	281,880			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m 3	1,150	1,067	1,227,050			
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1,382	7,409	10,239,238			
吸出し防止材設置		m 2	1,850	1,041	1,925,850			
遮水シート設置		m 2	1,850	3,343	6,184,550			
土木シート設置		m 2	320	997.2	319,104			
計					20,177,672			
単価					14,610	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	大型土のう撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	2,445
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1,382	938.9	1,297,559.8			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m <sup>3</sup>	1,150	1,067	1,227,050			
整地	残土受入れ地での処理	m <sup>3</sup>	1,200	125.2	150,240			
吸出し防止材撤去		m <sup>2</sup>	1,850	160.6	297,110			
遮水シート撤去		m <sup>2</sup>	1,850	191.8	354,830			
土木シート撤去		m <sup>2</sup>	320	160.6	51,392			
計					3,378,181.8			
単価					2,445	円/袋		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	18,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	18,230	18,230		
	計					18,230		
	単価					18,230	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/人日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	路床盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,414
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,414	6,414		
計						6,414		
単価						6,414	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	849.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	849.3	849.3		
計						849.3		
単価						849.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1	2,992	2,992		
	計					2,992		
	単価					2,992	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	479.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用	m 2	1	479.2	479.2		
	計					479.2		
	単価					479.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	734.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m 2	1	734.8	734.8		
計						734.8		
単価						734.8	円/m2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価	1,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3	m 2	1	1,792	1,792		
計						1,792		
単価						1,792	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240	240		
計						240		
単価						240	円/m3	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,127
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,127	3,127		
計						3,127		
単価						3,127	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	479.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	479.4	479.4			
計						479.4			
単価						479.4	円/m2		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	自由勾配側溝	B300×H600	単位	m	数量		1	単価	15,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.63m3/10m	m	1	15,620	15,620			
計						15,620			
単価						15,620	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	自由勾配側溝	B300×H900	単位	m	数量	1	単価	19,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.65m3/10m	m	1	19,770	19,770		
計						19,770		
単価						19,770	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	自由勾配側溝	B300×H1000	単位	m	数量	1	単価	22,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.67m3/10m	m	1	22,260	22,260		
計						22,260		
単価						22,260	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	自由勾配側溝	B400×H1200	単位	m	数量	1	単価	46,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り	m	1	46,990	46,990		
計						46,990		
単価						46,990	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	自由勾配側溝	土留型 B300×H700	単位	m	数量	1	単価	37,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.03m3/10m	m	1	37,500	37,500		
計						37,500		
単価						37,500	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	自由勾配側溝	土留型 B300×H800	単位	m	数量	1	単価	41,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.5m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 1.1m3/10m	m	1	41,310	41,310		
計						41,310		
単価						41,310	円/m	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B300用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	2,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	2,390	2,390		
計						2,390		
単価						2,390	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B400用 L=500	単位	枚	数量	1	単価	3,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	3,030	3,030		
計						3,030		
単価						3,030	円/枚	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝B300用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	33,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	33,830	33,830		
計						33,830		
単価						33,830	円/枚	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝B400用 L=1000	単位	枚	数量	1	単価	46,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	46,470	46,470		
計						46,470		
単価						46,470	円/枚	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	現場打ち集水柵 (A-1)	B500×L500×H1000	単位	箇所	数量	1	単価	66,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 パックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	66,730	66,730		
計						66,730		
単価						66,730	円/箇所	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-75号	現場打ち集水桝 (A-2)	B500×L500×H1000	単位	箇所	数量	1	単価	66,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.40m3を超え0.43m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	66,730	66,730		
計						66,730		
単価						66,730	円/箇所	

						単価使用年月	2025.06	
						歩掛使用年月	2025.06	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-76号	現場打ち集水桝 (C-2)	B600×L600×H1500	単位	箇所	数量	1	単価	136,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-40(高炉) 0.92m3を超え0.97m3以下 ハックホウ(クレーン機能付)打設	箇所	1	128,500	128,500		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻き	個	3	2,580	7,740		
計						136,240		
単価						136,300	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	蓋	グレーチング 蓋 500×500用	単位	枚	数量	1	単価	34,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34,910	34,910		
計						34,910		
単価						34,910	円/枚	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	蓋	グレーチング 蓋 600×600用	単位	枚	数量	1	単価	44,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	44,410	44,410		
計						44,410		
単価						44,410	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	割岩	1次破碎 硬岩 I	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	13,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.67	28,866	48,206		
	普通作業員		人	1.67	23,970	40,029		
	カート <sup>レ</sup> リル運転	搭乗式 250kg級	日	1.67	472,500	789,075		
	割岩機運転	大型 <sup>フ</sup> レ <sup>カ</sup> 質量1300kg級	日	1.67	311,100	519,537		
	諸雑費（まるめ）		式	1		153		
	計					1,397,000		
	単価					13,970	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ	2次破碎 硬岩 I	単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価 3,523
大型ブレーカ運転	油圧式 質量1300kg級 排出カス対策型	時間	17.06	9,368	159,818	
バックホ(排対2次)	クロー型、山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	17.06	6,521	111,248	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		81,234	
計					352,300	
単価					3,523	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土羽土(筋芝工で計上)		単位	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計					0		
単価					0	円/	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	概要
階段ブロック設置	1:2.0型 W=2.0					10	25,820	
土木一般世話役		人	0.24	28,866		6,927		
特殊作業員		人	0.24	25,194		6,046		
ブロック工		人	0.48	31,518		15,128		
普通作業員		人	0.48	23,970		11,505		
階段ブロック	1:2.0型 水密タイプ 1995×495×278	個	10	20,800		208,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.24	44,000		10,560		
諸雑費（まるめ）		式	1			34		
計						258,200		
単価						25,820	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	概要
階段ブロック設置	1:1.5型 W=2.0					10		24,990
土木一般世話役		人	0.2	28,866		5,773		
特殊作業員		人	0.2	25,194		5,038		
ブロック工		人	0.4	31,518		12,607		
普通作業員		人	0.4	23,970		9,588		
階段ブロック	1:1.5型 水密タイプ 1995×495×324	個	10	20,800		208,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.2	44,000		8,800		
諸雑費（まるめ）		式	1			94		
計						249,900		
単価						24,990	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

人力施工による植生工	張芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,833
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (張芝工)	野芝・高麗芝 (全面張)	m 2	1	2,833.05	2,833		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,833		
単価					2,833	円/m 2	

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

人力施工による植生工	筋芝工 100m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,439
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (筋芝工)	野芝・高麗芝	m 2	1	2,439.15	2,439		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					2,439		
単価					2,439	円/m 2	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m <sup>3</sup>	1			10,740
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	10,731.14	10,731	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	
計					10,740	
単価					10,740	円/m <sup>3</sup>

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m <sup>3</sup> )		m <sup>3</sup>	100			3,525
処分費	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	100	3,525	352,500	
計					352,500	
単価					3,525	円/m <sup>3</sup>



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	7,409
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	28,866	8,486			
特殊作業員		人	0.294	25,194	7,407			
普通作業員		人	0.294	23,970	7,047			
耐候性大型土のう袋材	φ110(丸型) ×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,980	13,224			
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		226			
計					74,090			
単価					7,409	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	遮水シート設置		単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,343
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.3	28,866	8,659			
普通作業員		人	0.9	23,970	21,573			
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m <sup>2</sup>	108	2,690	290,520			
諸雑費（率+まるめ） 45%		式	1		13,548			
計					334,300			
単価					3,343	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

土木シート設置		単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	997.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.03	28,866	865		
普通作業員		人	0.1	23,970	2,397		
軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	m <sup>2</sup>	11	610	6,710		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					9,972		
単価					997.2	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	単価	938.9	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m					10			
土木一般世話役		人	0.087	28,866		2,511			
特殊作業員		人	0.087	25,194		2,191			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	53,670		4,669			
諸雑費 (率+まるめ) 0.4%		式	1			18			
計						9,389			
単価						938.9	円/袋		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
	吸出し防止材撤去		単位	m <sup>2</sup>	数量		単価
						100	160.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.67	23,970	16,059		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					16,060		
単価					160.6		円/m <sup>2</sup>

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.06 2025.06 1.000-00-00-2-0
	遮水シート撤去		単位	m <sup>2</sup>	数量		単価
						100	191.8
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.8	23,970	19,176		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					19,180		
単価					191.8		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート撤去		m <sup>2</sup>			100	160.6
普通作業員		人	0.67	23,970	16,059	
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	
計					16,060	
単価					160.6	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100	18,230		
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,117	311,700	
汚濁防止フェンス	単独ポートφ300 1×20 1,000未満	m	100	13,739	1,373,900	
アンカー工 10%		式	1		137,390	
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	
計					1,823,000	
単価					18,230	円/m



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.27m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.63m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	15,620
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,084.3	60,843			
自由勾配側溝	B300×H600×L2000	個	5	16,200	81,000			
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m <sup>3</sup>	0.286	25,700	7,350			
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m <sup>3</sup>	0.233	25,700	5,988			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.756	1,320	997			
諸雑費（まるめ）		式	1		22			
計					156,200			
単価					15,620	円/m		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.65m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	19,770
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m		10	6,084.3	60,843		
	自由勾配側溝	B300×H900×L2000	個		5	24,000	120,000		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m <sup>3</sup>		0.297	25,700	7,632		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m <sup>3</sup>		0.318	25,700	8,172		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>		0.78	1,320	1,029		
	諸雑費（まるめ）		式		1		24		
	計						197,700		
	単価						19,770	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.29m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0.67m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,260
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m		10	6,084.3	60,843		
	自由勾配側溝	B300×H1000×L2000	個		5	28,700	143,500		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m <sup>3</sup>		0.307	25,700	7,889		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m <sup>3</sup>		0.36	25,700	9,252		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>		0.804	1,320	1,061		
	諸雑費（まるめ）		式		1		55		
	計						222,600		
	単価						22,260	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m <sup>3</sup> /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	46,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162				
自由勾配側溝	B400×H1200×L2000	個	5	73,840	369,200				
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m <sup>3</sup>	0.36	25,700	9,252				
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m <sup>3</sup>	0.466	25,700	11,976				
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.936	1,320	1,235				
諸雑費（まるめ）		式	1		75				
計							469,900		
単価							46,990	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.47m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャー 40～0 1.03m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	37,500
	名称	規格	単位		数量	単価	金額		摘要
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m		10	6,084.3	60,843		
	自由勾配側溝	土留型 B300×H700×L2000	個		5	58,240	291,200		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>		0.498	25,700	12,798		
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m <sup>3</sup>		0.329	25,700	8,455		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>		1.236	1,320	1,631		
	諸雑費（まるめ）		式		1		73		
	計						375,000		
	単価						37,500	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.5m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40～0 1.1m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	41,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,084.3	60,843			
自由勾配側溝	土留型 B300×H800×L2000	個	5	65,730	328,650			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m <sup>3</sup>	0.53	25,700	13,621			
生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m <sup>3</sup>	0.318	25,700	8,172			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.32	1,320	1,742			
諸雑費（まるめ）		式	1		72			
計						413,100		
単価						41,310	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984		
コンクリート蓋	自由勾配側溝B300用 T-25 L=500	枚	100	1,480	148,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		16		
計					239,000		
単価					2,390	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,030
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984		
コンクリート蓋	自由勾配側溝B400用 T-25 L=500	枚	100	2,120	212,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		16		
計					303,000		
単価					3,030	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100		33,830
蓋版 名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100		387.6	38,760		
グレーチング 蓋	自由勾配側溝B300用 T-25 L=1000	枚	100		33,440	3,344,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			240		
計						3,383,000		
単価						33,830	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	46,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984		
グレーチング 蓋	自由勾配側溝B400用 T-25 L=1000	枚	100	45,560	4,556,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		16		
計					4,647,000		
単価					46,470	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984		
グレーチング蓋	500×500用 T-25 ボルト固定式	枚	100	34,000	3,400,000		
諸雑費(まるめ)		式	1		16		
計					3,491,000		
単価					34,910	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984			
グレーチング 蓋	600×600用 T-25 ボルト固定式	枚	100	43,500	4,350,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		16			
計					4,441,000			
単価					44,410	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000	円/式		

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000	円/式		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	クロータール運転	搭乗式 250kg級	単位	日	数量	1	単価	472,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
さく岩工		人	1	31,008	31,008			
クロータール[油圧式]	搭乗式 トリッパ質量250kg級	時間	6	29,600	177,600			
軽油		L	204	146	29,784			
ビット	φ127	個	0.56	218,600	122,416			
ロッド	3.66m	本	0.32	159,300	50,976			
シャンクロッド	T-51	本	0.28	107,300	30,044			
スリーブ	T-51	個	0.45	20,900	9,405			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		21,267			
計					472,500			
単価					472,500	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	割岩機運転	大型ブレーカ 質量1300kg級	単位	日	数量	1	単価	311,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]	質量1300kg級	日	1.33	20,300	26,999			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.8m <sup>3</sup>	時間	4	4,470	17,880			
軽油		L	80	146	11,680			
割岩用消耗機材	HRB-1700	本	0.05	4,152,000	207,600			
諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		20,727			
計					311,100			
単価					311,100	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型ブレーカ運転	油圧式 質量1300kg級 排出ガス対策型	単位	時間	数量	1	単価	9,368
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.13	26,214	3,407		
	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]	質量1300kg級	日	0.13	20,300	2,639		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0.8m <sup>3</sup>	時間	0.13	4,220	548		
	軽油		L	19	146	2,774		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,368		
	単価					9,368	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ(排対2次)	クローラ型、山積0.45m3(平積0.35m3)	単位	時間	数量	1	単価	6,521
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.13	26,214	3,407			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m3	時間	0.13	2,620	340			
軽油		L	19	146	2,774			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					6,521			
単価					6,521	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214			
軽油		L	63	146	9,198			
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.28	7,470	9,561			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					44,980			
単価					44,980	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	53,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214			
軽油		L	101	146	14,746			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.21	10,500	12,705			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					53,670			
単価					53,670	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,117
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	28,866	63,505			
普通作業員		人	5.4	23,970	129,438			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,880	109,736			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		9,021			
計					311,700			
単価					3,117	円/m		

### 参考資料（3）

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	49,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214		
軽油		L	88	146	12,848		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 2.9t吊	日	1.03	10,500	10,815		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					49,880		
単価					49,880	円/日	