

令和7年9月30日（令和7年10月7日）

大門橋周辺他整備工事 【工事設計書（公表資料）】

姫路河川国道事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

1. 工事名

工事名	大門橋周辺他整備工事
工事地名	兵庫県加東市大門地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 6月
2) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5121010007	1 4) 単価適用年月	2025年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	182日間 自 令和 7年10月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	52 加西市 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	加古川本川	2 2) 処 分 費 等	4,338,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年 6月17日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	大門橋周辺他整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
築堤・護岸		式	1		93,008,183				
河川土工		式	1		25,454,189				
掘削工		式	1		2,271,350				
掘削	軟岩 オープンカット 障害無し 1,000m3以上5,000m3未満	m3	1,550	1,240	1,922,000			単-1号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,500	232.9	349,350			単-2号	
掘削工(ICT)		式	1		1,113,210				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	m3	2,700	412.3	1,113,210			単-3号	
盛土工		式	1		93,130				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10	6,321	63,210			単-4号	
土材料		m3	10	2,992	29,920			単-5号	
盛土工(ICT)		式	1		2,268,560				
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	700	248.8	174,160			単-6号	

設計内訳書

工事名	大門橋周辺他整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土材料		m3	700	2,992	2,094,400			単-7号	
法面整形工		式	1		258,790				
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II	m2	70	3,697	258,790			単-8号	
法面整形工(ICT)		式	1		835,079				
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	350	1,029	360,150			単-9号	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	360	853.3	307,188			単-10号	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	310	541.1	167,741			単-11号	
残土処理工		式	1		18,614,070				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,270	2,766	9,044,820			単-12号	
土砂等運搬	軟岩	m3	1,550	3,375	5,231,250			単-13号	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,270	900	2,943,000			単-14号	
残土等処分	軟岩	m3	1,550	900	1,395,000			単-15号	

設計内訳書

工事名	大門橋周辺他整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法覆護岸工		式	1		26,729,838				
作業土工		式	1		958,588				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	8	1,724	13,792			単-16号	
床掘り	土砂	m3	440	237.5	104,500			単-17号	
埋戻し	土砂	m3	200	1,909	381,800			単-18号	
埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	6	41,260	247,560			単-19号	
基面整正		m2	440	479.4	210,936			単-20号	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		7,120,880				
現場打基礎コンクリート(A型)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	m	23	14,840	341,320			単-21号	
現場打基礎コンクリート(D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅 54cm 高さ 50cm	m	20	13,730	274,600			単-22号	
平ブロック張(高水護岸)	ポラスコンクリートブロック張 控120mm	m2	142	20,210	2,869,820			単-23号	
平ブロック張(低水護岸)	ポラスコンクリートブロック張 控180mm	m2	114	25,660	2,925,240			単-24号	

設計内訳書

工事名	大門橋周辺他整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	m3	2	70,990	141,980			単-25号	
現場打天端コンクリート (B-3型変形)	18-8-40(高炉)	m3	8	70,990	567,920			単-26号	
護岸付属物工		式	1		2,743,720				
小口止 (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1	173,700	173,700			単-27号	
小口止 (C)	18-8-40(高炉)	箇所	2	25,470	50,940			単-28号	
小口止 (D)	18-8-40(高炉)	箇所	2	152,900	305,800			単-29号	
平張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	m2	240	9,222	2,213,280			単-30号	
ポーラスコンクリート吹付 (低水護岸)		式	1		12,865,470				
ポーラスコンクリート吹付	t=110 300m2未満	m2	267	43,270	11,553,090			単-31号	
現場打天端コンクリート (B-3型変形)	18-8-40(高炉)	m3	18	72,910	1,312,380			単-32号	
植生工		式	1		3,041,180				
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,460	1,888	2,756,480			単-33号	

設計内訳書

工事名	大門橋周辺他整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
張芝	改良高麗芝	m2	100	2,847	284,700			単-34号	
水路工		式	1		12,555,680				
側溝工		式	1		4,179,030				
自由勾配側溝	B500×H900	m	4	24,790	99,160			単-35号	
自由勾配側溝	B500×H1000	m	5	27,610	138,050			単-36号	
自由勾配側溝	B500×H1100	m	7	45,280	316,960			単-37号	
自由勾配側溝	B500×H1200	m	8	50,700	405,600			単-38号	
自由勾配側溝	B500×H1300	m	10	53,050	530,500			単-39号	
自由勾配側溝	B500×H1400	m	4	55,640	222,560			単-40号	
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝用 T-25 B500用 L=500mm 普通目、ホルト固定なし、滑り止め加工なし	枚	38	64,900	2,466,200			単-41号	
場所打水路工		式	1		7,631,440				

設計内訳書

工事名	大門橋周辺他整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ちU型側溝	B500×H300～1100 24-12-25(高炉)	m	96	53,950	5,179,200			単-42号	
現場打ちU型側溝	B800×H800～1360 24-12-25(高炉)	m	28	87,580	2,452,240			単-43号	
集水柵工		式	1		216,710				
現場打ち集水柵(D)	B1000×L1000×H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	121,200	121,200			単-44号	
蓋	グレーチング 蓋 1000×1000用 T-14 普通目、ボルト固定あり、滑り止め加工なし	枚	1	95,510	95,510			単-45号	
暗渠工		式	1		528,500				
プレキャストボックス	B450×H450	m	7	75,500	528,500			単-46号	
樋門・樋管本体工		式	1		1,384,640				
作業土工		式	1		327,810				
床掘り(掘削)	軟岩	m3	150	1,724	258,600			単-47号	
床掘り	土砂	m3	160	237.5	38,000			単-48号	

設計内訳書

工事名	大門橋周辺他整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土砂	m3	10	3,121	31,210					単-49号
堤外水路工		式	1		1,056,830					
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	17	33,020	561,340					単-50号
型枠	一般型枠	m2	38	9,880	375,440					単-51号
鉄筋	SD345 D13	t	0.7	171,500	120,050					単-52号
光ケーブル配管工		式	1		2,388,720					
作業土工		式	1		841,740					
掘削(光ケーブル配管)	土砂 押土無 障害無 施工数量80m3	m3	80	2,284	182,720					単-53号
埋戻し	流用土	m3	40	8,683	347,320					単-54号
埋戻し	保護砂	m3	30	10,390	311,700					単-55号
配管工		式	1		752,780					
配管設置(埋設部)	FEP50×2条	m	283	1,119	316,677					単-56号

設計内訳書

工事名	大門橋周辺他整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
配管設置(埋設部)	FEP80×2条	m	283	1,541	436,103			単-57号	
ハンドホール工		式	1		794,200				
ハンドホール	H2-9型	箇所	2	397,100	794,200			単-58号	
仮設工		式	1		24,495,116				
工事用道路工		式	1		3,363,640				
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	800	1,668	1,334,400			単-59号	
工事用道路盛土撤去		m3	800	1,505	1,204,000			単-60号	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	520	1,587	825,240			単-61号	
土留・仮締切工		式	1		16,695,976				
大型土のう	製作・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応	袋	1,606	8,477	13,614,062			単-62号	
大型土のう撤去		袋	1,606	1,919	3,081,914			単-63号	
汚濁防止工		式	1		3,385,500				

設計内訳書

工事名	大門橋周辺他整備工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	185	18,300	3,385,500			単-64号	
交通管理工		式	1		1,050,000				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	70	15,000	1,050,000			単-65号	
直接工事費		式	1		93,008,183				
共通仮設費		式	1		10,195,400				
共通仮設費		式	1		3,208,400				
運搬費		式	1		1,167,400				
仮設材運搬費		t	89.8	13,000	1,167,400			単-66号	
技術管理費		式	1		1,146,000				
システム初期費 (ICT)		式	1		1,146,000			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		895,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,987,000				

設計内訳書

工事名	大門橋周辺他整備工事 (当初)					事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		103,203,583					
現場管理費		式	1		26,633,000					
工事原価		式	1		129,836,583					
一般管理費等		式	1		21,293,417					
工事価格		式	1		151,130,000					
消費税相当額		式	1		15,113,000					
工事費計		式	1		166,243,000					

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	1,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,240	1,240		
計						1,240		
単価						1,240	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	232.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	232.9	232.9		
計						232.9		
単価						232.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	412.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満	m3	1	412.3	412.3		
計						412.3		
単価						412.3	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量	1	単価	6,321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,321	6,321		
計						6,321		
単価						6,321	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1	2,992	2,992		
	計					2,992		
	単価					2,992	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	248.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土(ICT)	20,000m3未満 無し	m 3	1	248.8	248.8		
	計					248.8		
	単価					248.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	土材料		単位	m3	数量	1	単価	2,992
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m 3	1	2,992	2,992		
	計					2,992		
	単価					2,992	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II	単位	m2	数量	1	単価	3,697
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,697	3,697		
	計					3,697		
	単価					3,697	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	単位	m2	数量	1	単価	1,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 軟岩I	m 2	1	1,029	1,029		
計						1,029		
単価						1,029	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	法面整形(切土部)(ICT)	ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	853.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (ICT)		切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	853.3	853.3		
計						853.3		
単価						853.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(盛土部)(ICT)	法面締め無し	単位	m2	数量	1	単価	541.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形(ICT)	盛土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1	541.1	541.1		
	計					541.1		
	単価					541.1	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,766
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 トラック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3	1	2,766	2,766		
	計					2,766		
	単価					2,766	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	3,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 22.5km以下	m 3	1	3,375	3,375		
計						3,375		
単価						3,375	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m 3	1	900	900		
計						900		
単価						900	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	残土等処分	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m 3	1	900	900		
	計					900		
	単価					900	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り (50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,724	1,724		
	計					1,724		
	単価					1,724	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	237.5	237.5		
計						237.5		
単価						237.5	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,909	1,909		
計						1,909		
単価						1,909	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	埋戻しコンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量			1	単価	41,260
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	1	41,260	41,260				
	計					41,260				
	単価					41,260	円/m3			

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	基面整正		単位	m2	数量			1	単価	479.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	基面整正		m 2	1	479.4	479.4				
	計					479.4				
	単価					479.4	円/m2			

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	現場打基礎コンクリート (A型)	18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm	単位	m	数量			10	単価	14,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.72	86,230	148,315.6				
計						148,315.6				
単価						14,840	円/m			

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅 54cm 高さ 50cm	単位	m	数量			10	単価	13,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1.82	75,410	137,246.2				
計						137,246.2				
単価						13,730	円/m			

1次単価表

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	平ﾌﾞﾛｯｸ張 (高水護岸)	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張 控120mm	単位	m2	数量		1	単価	20,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	20,210	20,210			
計						20,210			
単価						20,210	円/m2		

							単価使用年月	2025.07	
							歩掛使用年月	2025.07	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	平ﾌﾞﾛｯｸ張 (低水護岸)	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張 控180mm	単位	m2	数量		1	単価	25,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下	m 2	1	25,660	25,660			
計						25,660			
単価						25,660	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量				
						2		単価	70,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2	70,590	141,180			
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.2	3,995	799			
	計					141,979			
	単価					70,990	円/m3		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	現場打天端コンクリート (B-3型変形)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量				
						8		単価	70,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	8	70,590	564,720			
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.8	3,995	3,196			
	計					567,916			
	単価					70,990	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	小口止 (2)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	173,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	2.25	77,180	173,655		
計						173,655		
単価						173,700	円/箇所	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	小口止 (C)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	25,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.33	77,180	25,469.4		
計						25,469.4		
単価						25,470	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	小口止 (D)	18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	152,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m ³	1.98	77,180	152,816.4		
	計					152,816.4		
	単価					152,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	平張コンクリート	t=150 18-8-40(高炉)	単位	m2	数量	240	単価	9,222
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m 2	240	1,369	328,560			
コンクリート	小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉) 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下	m 3	36	45,080	1,622,880			
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	3	3,995	11,985			
吸出し防止材設置		m 2	240	1,041	249,840			
計					2,213,265			
単価					9,222	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	ホ-ラスコンクリート吹付	t=110 300m2未満	単位	m2	数量	1	単価	43,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面清掃工	300m2未満	m2	1	2,042	2,042			
吸出し防止材敷設工	t=10mm 300m2未満	m2	1	3,452	3,452			
ハコカム状フレキシブル型枠設置工	H=10cm 300m2未満	m2	1	15,300	15,300			
ホ-ラスコンクリート吹付工	法面勾配1:1.5~1.0 t=11cm 300m2未満	m2	1	22,470	22,470			
計					43,264			
単価					43,270	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	現場打天端コンクリート (B-3型変形)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	単価	金額	単価	72,910
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	18	70,590		1,270,620		
	コンクリート	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	0.8	42,080		33,664		
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2	3,995		7,990		
	計						1,312,274		
	単価						72,910	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	張芝	張芝工 500m2以上	単位	m2	数量	1	単価	1,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		張芝工 500m2以上(標準) 無	m 2	1	1,888	1,888		
計						1,888		
単価						1,888	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	張芝	改良高麗芝	単位	m2	数量	1	単価	2,847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
張芝(改良高麗芝)		250m2未満	m2	1	2,847	2,847		
計						2,847		
単価						2,847	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	自由勾配側溝	B500×H900	単位	m	数量	1	単価	24,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.75m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.75m3/10m	m	1	24,790	24,790		
計						24,790		
単価						24,790	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	自由勾配側溝	B500×H1000	単位	m	数量	5	単価	27,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.75m3/10m 有り	m	3	27,670	83,010		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.75m3/10m 有り	m	2	27,520	55,040		
計						138,050		
単価						27,610	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	自由勾配側溝	B500×H1100	単位	m	数量			7	単価	45,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.75m3/10m 有り	m	3	45,100	135,300				
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.75m3/10m 有り	m	4	45,410	181,640				
	計					316,940				
	単価					45,280			円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	自由勾配側溝	B500×H1200	単位	m	数量			8	単価	50,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.79m3/10m 有り	m	4	50,430	201,720				
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.79m3/10m 有り	m	4	50,960	203,840				
	計					405,560				
	単価					50,700			円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	自由勾配側溝	B500×H1300	単位	m	数量	単価	金額	単価	53,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.79m3/10m 有り	m		4	52,960	211,840		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.79m3/10m 有り	m		6	53,100	318,600		
計							530,440		
単価							53,050	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	自由勾配側溝	B500×H1400	単位	m	数量	単価	金額	単価	55,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.79m3/10m 有り	m		2	55,660	111,320		
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.79m3/10m 有り	m		2	55,610	111,220		
計							222,540		
単価							55,640	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	現場打ちU型側溝	B500×H300～1100 24-12-25(高炉)	単位	m	数量	10	単価	53,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m ²	10	1,369	13,690		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	2	5,035	10,070		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	35,640	35,640		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	31	9,880	306,280		
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	3.3	41,330	136,389		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	0.21	171,500	36,015		
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10	m ²	0.33	3,995	1,318.35		
計						539,402.35		
単価						53,950	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	現場打ちU型側溝	B800×H800～1360 24-12-25(高炉)	単位	m	数量	1	単価	87,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち水路(本体)		24-12-25(20)(高炉)有り 6.1m3/10mを超え6.4m3/10m以下 ハックホ(クレーン機能付)打設	m	1	87,580	87,580		
計						87,580		
単価						87,580	円/m	

						単価使用年月	2025.07	
						歩掛使用年月	2025.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	現場打ち集水柵(D)	B1000×L1000×H1000 18-8-40(高炉)	単位	箇所	数量	1	単価	121,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉) 0.82m3を超え0.87m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	116,000	116,000		
足掛金具		W=300 φ19 全樹脂巻	個	2	2,580	5,160		
計						121,160		
単価						121,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	蓋	グレーチング蓋 1000×1000用 T-14 普通目、ホルト固定あり、滑り止め加工なし	単位	枚	数量	1	単価	95,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	95,510	95,510		
	計					95,510		
	単価					95,510	円/枚	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	プレキャストボックス	B450×H450	単位	m	数量	1	単価	75,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	75,500	75,500		
	計					75,500		
	単価					75,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	1,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	1,724	1,724		
計						1,724		
単価						1,724	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	237.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	237.5	237.5		
計						237.5		
単価						237.5	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,121
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,121	3,121		
計						3,121		
単価						3,121	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	33,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-12-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m3	1	33,020	33,020		
計						33,020		
単価						33,020	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,880	9,880		
計						9,880		
単価						9,880	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	171,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	171,500	171,500		
計						171,500		
単価						171,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	掘削(光ケーブル配管)	土砂 押土無 障害無 施工数量80m3	単位	m3	数量	1	単価	2,284
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削(光ケーブル配管工)	全ての費用	m3	1	2,284	2,284		
	計					2,284		
	単価					2,284	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	埋戻し	流用土	単位	m3	数量	40	単価	8,683
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し・締固め(光ケーブル配管工)	全ての費用	m3	40	3,337	133,480		
	埋設表示シート(材料費)		m	283	755.5	213,806.5		
	計					347,286.5		
	単価					8,683	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	埋戻し	保護砂	単位	m3	数量	1	単価	10,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し・締固め（光ケーブル配管工）		全ての費用	m3	1	3,337	3,337		
敷砂, 保護砂（材料費）			m3	1.2	5,870	7,044		
計						10,381		
単価						10,390	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	配管設置(埋設部)	FEP50×2条	単位	m	数量	1	単価	1,119
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管設置（埋設部）		2条 全ての費用	m	1	1,119	1,119		
計						1,119		
単価						1,119	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	配管設置(埋設部)	FEP80×2条	単位	m	数量	1	単価	1,541
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管設置(埋設部)	2条 全ての費用	m	1	1,541	1,541			
計					1,541			
単価					1,541	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	ハンドホール	H2-9型	単位	箇所	数量	1	単価	397,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンドホール		全ての費用	個	1	376,800	376,800		
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m ²	0.5	5,035	2,517.5		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.15	35,640	5,346		
歩道用ハンドホールシリンダー錠		φ600 T-2	個	1	12,390	12,390		
計						397,053.5		
単価						397,100	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	800	単価	1,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3	800	229.6	183,680		
	積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3	890	232.9	207,281		
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m3	890	1,060	943,400		
	計					1,334,361		
	単価					1,668	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	数量		1	単価	1,505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	320.9	320.9			
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下	m 3	1	1,060	1,060			
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	123.8	123.8			
	計					1,504.7			
	単価					1,505	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	単位	m2	数量	520	単価	1,587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m 2	520	403.4	209,768		
敷鉄板賃料		22×1,524×6,096(mm) 無 115日 無 有	枚	56	10,990	615,440		
計						825,208		
単価						1,587	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	大型土のう	製作・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応	単位	袋	数量	1,606	単価	8,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1,606	7,398	11,881,188		
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m ³	1,340	232.9	312,086		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m ³	1,340	1,060	1,420,400		
計						13,613,674		
単価						8,477	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	大型土のう撤去		単位	袋	数量	1,606	単価	1,919
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋	1,606	933.6	1,499,361.6			
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 5.5km以下	m ³	1,340	1,060	1,420,400			
整地	残土受入れ地での処理	m ³	1,300	123.8	160,940			
計					3,080,701.6			
単価					1,919	円/袋		

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	18,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	1	18,300	18,300		
	計					18,300		
	単価					18,300	円/m	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,000	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	仮設材運搬費		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	関東・中部・近畿	22.2km	12m以内				13,000
		各種(実数入力)	0無	無	t	2	5,000	10,000
	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(往復分)		t	1	3,000	3,000	
	計						13,000	
	単価						13,000	円/t

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	法面清掃工	300m2未満	単位	m2	数量	100	単価	2,042
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.11	28,866	32,041		
	法面工		人	3.33	29,580	98,501		
	普通作業員		人	1.11	23,970	26,606		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		47,052		
	計					204,200		
	単価					2,042	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材敷設工	t=10mm 300m2未満	単位	m2	数量	100	単価 3,452
土木一般世話役		人	1.25	28,866	36,082	
法面工		人	3.75	29,580	110,925	
普通作業員		人	1.25	23,970	29,962	
吸出し防止シート	(イ)	m ²	130	765	99,450	
アソカーペン	φ9×200mm	本	170	92.6	15,742	
諸雑費 (率+まるめ) 30%		式	1		53,039	
計					345,200	
単価					3,452	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハニカム状フレキシブル型枠設置工	H=10cm 300m2未満	単位	m2	数量	100	単価 15,300
土木一般世話役		人	5	28,866	144,330	
法面工		人	15	29,580	443,700	
普通作業員		人	5	23,970	119,850	
ハニカム状フレキシブル型枠	H=10cm	m ²	130	4,290	557,700	
特殊アンカーピッチ(固定用)	φ13×300mm	本	180	440	79,200	
特殊アンカーピッチ(展開用)	φ13×300mm	本	180	440	79,200	
諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		106,020	
計					1,530,000	
単価					15,300	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホーラスコンクリート吹付工	法面勾配1:1.5~1.0 t=11cm 300m2未満	単位	m2	数量	100	単価 22,470
土木一般世話役		人	4	28,866	115,464	
法面工		人	12	29,580	354,960	
特殊作業員		人	8	25,194	201,552	
普通作業員		人	12	23,970	287,640	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)運転	湿式 モータ駆動0.8~1.2m3/h	日	4	15,460	61,840	
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]運転	排出ガス対策型(第2次)18~19m3/min	日	4	31,890	127,560	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転	排出ガス対策型(第2次) 37/45kVA 超低騒音型	日	4	10,070	40,280	
ホイールローダー(トラクタショベル)[普通]	排出ガス対策型(第2次基準値) 0.4m3	日	4	34,020	136,080	
セメント	普通ポルトランド 25kg袋入	t	12.76	24,600	313,896	
単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	37	3,800	140,600	
高性能AE減水剤	標準形	kg	255.2	365	93,148	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホ-ラスコンクリート吹付工	法面勾配1:1.5~1.0 t=11cm 300m2未満	m2			100	22,470
コンクリート補強用ナイロン繊維		kg	9.57	11,440	109,480	
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		264,500	
計					2,247,000	
単価					22,470	円/m2

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	張芝(改良高麗芝)	250m2未満	単位	m2	数量	100	単価	2,847
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.8	28,866	23,092			
造園工		人	0.8	25,704	20,563			
普通作業員		人	3.2	23,970	76,704			
改良高麗芝		m ²	100	1,490	149,000			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	2	5,870	11,740			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		3,601			
計					284,700			
単価					2,847	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.75m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.75m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	24,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,084.3	60,843				
自由勾配側溝	B500×H900×L2000	個	5	30,100	150,500				
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.795	25,700	20,431				
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.581	25,700	14,931				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.9	1,320	1,188				
諸雑費（まるめ）		式	1		7				
計					247,900				
単価					24,790	円/m			

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.75m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	27,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162			
自由勾配側溝	B500×H1000×L2000	個	5	32,400	162,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.795	25,700	20,431			
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.578	25,700	14,854			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.9	1,320	1,188			
諸雑費（まるめ）		式	1		65			
計					276,700			
単価					27,670	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.75m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	27,520
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無		m	10	7,816.26	78,162			
自由勾配側溝	B500×H1000×L2000		個	5	32,400	162,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0		m ³	0.795	25,700	20,431			
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)		m ³	0.519	25,700	13,338			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		m ³	0.9	1,320	1,188			
諸雑費（まるめ）			式	1		81			
計						275,200			
単価						27,520	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.75m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	10	単価	45,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162			
自由勾配側溝	B500×H1100×L2000	個	5	66,840	334,200			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.795	25,700	20,431			
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.66	25,700	16,962			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.9	1,320	1,188			
諸雑費（まるめ）		式	1		57			
計					451,000			
単価					45,100	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.75m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	10	単価	45,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162			
自由勾配側溝	B500×H1100×L2000	個	5	66,840	334,200			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.795	25,700	20,431			
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.779	25,700	20,020			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.9	1,320	1,188			
諸雑費（まるめ）		式	1		99			
計					454,100			
単価					45,410	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.79m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	50,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162				
自由勾配側溝	B500×H1200×L2000	個	5	77,680	388,400				
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.837	25,700	21,510				
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.581	25,700	14,931				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.948	1,320	1,251				
諸雑費（まるめ）		式	1		46				
計					504,300				
単価					50,430	円/m			

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.79m ³ /10m 有り	単位	m	数量		10	単価	50,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162				
自由勾配側溝	B500×H1200×L2000	個	5	77,680	388,400				
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.837	25,700	21,510				
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.788	25,700	20,251				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.948	1,320	1,251				
諸雑費（まるめ）		式	1		26				
計					509,600				
単価					50,960	円/m			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.79m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	52,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162				
自由勾配側溝	B500×H1300×L2000	個	5	82,600	413,000				
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.837	25,700	21,510				
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.607	25,700	15,599				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.948	1,320	1,251				
諸雑費（まるめ）		式	1		78				
計					529,600				
単価					52,960	円/m			

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.79m ³ /10m 有り	単位	m	数量		10	単価	53,100
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無		m	10	7,816.26	78,162			
自由勾配側溝	B500×H1300×L2000		個	5	82,600	413,000			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0		m ³	0.837	25,700	21,510			
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)		m ³	0.663	25,700	17,039			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		m ³	0.948	1,320	1,251			
諸雑費（まるめ）			式	1		38			
計						531,000			
単価						53,100	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.79m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	55,660
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無		m	10	7,816.26	78,162			
自由勾配側溝	B500×H1400×L2000		個	5	87,580	437,900			
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0		m ³	0.837	25,700	21,510			
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)		m ³	0.689	25,700	17,707			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		m ³	0.948	1,320	1,251			
諸雑費（まるめ）			式	1		70			
計						556,600			
単価						55,660	円/m		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 18-8-40(高炉) 0.79m ³ /10m 有り	単位	m	数量	単価	金額	単価	55,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,816.26	78,162				
自由勾配側溝	B500×H1400×L2000	個	5	87,580	437,900				
生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m ³	0.837	25,700	21,510				
生コンクリート	18-8-25(20)(高炉)	m ³	0.671	25,700	17,244				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.948	1,320	1,251				
諸雑費（まるめ）		式	1		33				
計					556,100				
単価					55,610	円/m			

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	64,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	387.6	38,760			
グレーチング蓋	自由勾配側溝B500用 普通目 T-25 L=1000mm	枚	100	64,510	6,451,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		240			
計					6,490,000			
単価					64,900	円/枚		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	171,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	101,000	104,030			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,447.5	67,447			
諸雑費(まるめ)		式	1		23			
計					171,500			
単価					171,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	95,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	909.84	90,984			
グレーチング蓋	1000×1000用 T-14	枚	100	94,600	9,460,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		16			
計					9,551,000			
単価					95,510	円/枚		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	403.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	28,866	8,515			
とび工		人	0.295	28,560	8,425			
普通作業員		人	0.295	23,970	7,071			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	54,010	15,932			
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		397			
計					40,340			
単価					403.4	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 115日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	9,890	9,890			
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					10,990			
単価					10,990	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	10			7,398
土木一般世話役		人	0.294	28,866	8,486	
特殊作業員		人	0.294	25,194	7,407	
普通作業員		人	0.294	23,970	7,047	
耐候性大型土のう袋材	φ110×110 短期仮設(1年)対応	枚	10	3,770	37,700	
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,600	13,112	
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		228	
計					73,980	
単価					7,398	円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	933.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	28,866	2,511			
特殊作業員		人	0.087	25,194	2,191			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	53,060	4,616			
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		18			
計					9,336			
単価					933.6	円/袋		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	設置・撤去	m	100	3,105	310,500	18,300
汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,105	310,500	
汚濁防止フェンス	単独7ポートφ300 1×20m 1,000未満	m	100	13,813	1,381,300	
アンカー工 10%		式	1		138,130	
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	
計					1,830,000	
単価					18,300	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価 15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	14,994	14,994	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						15,000	
単価						15,000	円／人日

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.07 2025.07 1.000-00-00-2-0
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 22.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 5,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,000	
単価						5,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	単価	金額	単価	3,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					3,000			
単価					3,000	円/t		

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費 (ICT)	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	598,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
計					598,000			
単価					598,000	円/式		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量	単価	金額	単価	548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000			
計					548,000			
単価					548,000		円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]運転	排出ガス対策型(第2次)18~19m3/min	単位	日	数量	1	単価	31,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	133	140	18,620			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	排出ガス対策型(第2次)18~19m3/min	供用日	1.6	8,290	13,264			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					31,890			
単価					31,890	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]運転	排出ガス対策型(第2次) 37/45kVA 超低騒音型	単位	日	数量	1	単価	10,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	36.4	140	5,096			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型(第2次) 37/45kVA 超低騒音型	供用日	1.2	4,140	4,968			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					10,070			
単価					10,070	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ホイルローダ(トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型(第2次基準値) 0.4m3	単位	日	数量	1	単価	34,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	23,970	23,970			
軽油		L	14.1	140	1,974			
ホイルローダ(トラクタシヨベル) [普通]	排出ガス対策型(第2次基準値) 0.4m3	供用日	1.5	5,380	8,070			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					34,020			
単価					34,020	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	54,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214		
軽油		L	119	140	16,660		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	10,500	11,130		
諸雑費（まるめ）		式	1		6		
計					54,010		
単価					54,010	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	44,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214			
軽油		L	63	140	8,820			
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.28	7,470	9,561			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					44,600			
単価					44,600	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	53,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214			
軽油		L	101	140	14,140			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.21	10,500	12,705			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					53,060			
単価					53,060	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,105
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	28,866	63,505			
普通作業員		人	5.4	23,970	129,438			
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.2	49,350	108,570			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		8,987			
計					310,500			
単価					3,105	円/m		

参考資料（3）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	49,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,214	26,214		
軽油		L	88	140	12,320		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.03	10,500	10,815		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					49,350		
単価					49,350	円/日	