

令和7年12月5日

大阪池田法務総合庁舎改修工事

【工事設計書（公表資料）】

営繕部

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

令和 7 年 11 月 作成
近畿地方整備局 営繕部

工 事 名 大阪池田法務総合庁舎改修工事

		十	億	千	百	十	万	千	百	十	円
予定価格積算額	¥		2	5	0	1	4	0	0	0	0
工事価格積算額	¥		2	2	7	4	0	0	0	0	0

名	称	単位	金	額	備	考
〔直接工事費〕						
庁舎		1式		54,022,057		
増築庁舎		1式		102,284,590		
外構		1式		2,795,063		
電気設備工事		1式		1,768,260		
機械設備工事		1式		7,708,665		
計				168,578,635		
〔共通費〕						
共通仮設費		1式		10,880,422		
現場管理費		1式		23,302,574		
一般管理費等		1式		24,638,369		
計				58,821,365		
合計				227,400,000		
消費税等相当額		1式		22,740,000	10%	
総合計				250,140,000		

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

序舍					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	单位	金 額	備 考
直接假设		1	式	5,147,081	
計				5,147,081	
防水改修	撤去	1	式	28,989	
防水改修	改修	1	式	8,766,216	
計				8,795,205	
外壁改修	撤去	1	式	243,820	
外壁改修	改修	1	式	1,783,425	
計				2,027,245	
建具改修	撤去	1	式	1,294,570	
建具改修	改修	1	式	24,420,027	
計				25,714,597	
内装改修	撤去	1	式	224,433	
内装改修	改修	1	式	499,316	
計				723,749	
塗装改修	改修	1	式	864,449	

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

增築庁舎					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	8,663,353	
計				8,663,353	
防水改修	撤去	1	式	473,990	
防水改修	改修	1	式	18,779,261	
計				19,253,251	
外壁改修	撤去	1	式	298,540	
外壁改修	改修	1	式	5,093,675	
計				5,392,215	
建具改修	撤去	1	式	1,093,184	
建具改修	改修	1	式	29,084,929	
計				30,178,113	
内装改修	撤去	1	式	1,123,078	
内装改修	改修	1	式	5,312,731	
計				6,435,809	
塗装改修	改修	1	式	1,021,423	

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]

直接工事費 中科目別内訳

外構					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
囲障	撤去	1	式	850,080	
囲障	改修	1	式	1,132,926	
囲障	発生材処理	1	式	19,660	
計				2,002,666	
樹木	撤去	1	式	115,993	
樹木	改修	1	式	631,352	
樹木	発生材処理	1	式	45,052	
計				792,397	

直接工事費 中科目別内訳

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
庁舎	電灯設備 電灯分岐	1	式	433,100	
庁舎	動力設備 動力分岐	1	式	115,460	
庁舎	防犯・入退室管理設備 防犯	1	式	201,920	
庁舎	火災報知設備 自動閉鎖	1	式	251,880	
庁舎	撤去工事	1	式	37,256	
計				1,039,616	
増築庁舎	電灯設備 電灯分岐	1	式	195,360	
増築庁舎	動力設備 動力分岐	1	式	54,560	
増築庁舎	テレビ共同受信設備	1	式	157,000	
増築庁舎	火災報知設備 自動火災報知	1	式	15,100	
増築庁舎	撤去工事	1	式	15,224	
計				437,244	
屋外	構内配電線路	1	式	273,100	
屋外	撤去工事	1	式	18,300	
計				291,400	

直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
庁舎	空調設備 機器設備	1	式	1,202,100	
庁舎	空調設備 配管設備	1	式	1,143,450	
庁舎	換気設備 ダクト設備	1	式	228,640	
庁舎	ガス設備 都市ガス設備	1	式	32,380	
庁舎	撤去工事	1	式	406,276	
庁舎	発生材処理	1	式	833	
計				3,013,679	
増築庁舎	空調設備 機器設備	1	式	2,674,000	
増築庁舎	空調設備 ダクト設備	1	式	174,000	
増築庁舎	空調設備 配管設備	1	式	1,004,270	
増築庁舎	換気設備 ダクト設備	1	式	110,100	
増築庁舎	給水設備	1	式	90,680	
増築庁舎	ガス設備 都市ガス設備	1	式	105,200	
増築庁舎	撤去工事	1	式	481,302	
増築庁舎	発生材処理	1	式	294	

直接工事費 中科目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

庁舎		防水改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
改質アスファルト防水	環境対応型冷熱併用工法(D-1同等)平面	348		m ²	18,400	6,403,200	
改質アスファルト防水	環境対応型冷熱併用工法(D-1同等)立上り	44.6		m ²	27,300	1,217,580	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系水性アクリルウレタン系仕上塗料 平面	49.8		m ²	5,850	291,330	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系水性アクリルウレタン系仕上塗料 立上り	25		m ²	5,650	141,250	
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	113		m	1,190	134,470	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	3.6		m	510	1,836	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	125		m	610	76,250	
ストレーナー	鋳鉄製 100φ	5		か所	11,900	59,500	
2重ドレン	銅製 100φ	5		か所	30,200	151,000	
モルタル補修	ドレン廻り	5		か所	6,360	31,800	
点検口ふた	外径840φ ステンレス製 枠共樹脂モルタル嵩上げ、あと施工アンカー共	1		か所	258,000	258,000	
計						8,766,216	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

庁舎		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	441	㎡	350	154,350	
外壁改修 (ひび割れ部)	自動式低圧球状樹脂注入工法 注入間隔 200～300mm 130ml/m ²	2.5	m	8,430	21,075	
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費 (C-1) 共	441	㎡	3,260	1,437,660	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15×10	334	m	500	167,000	
案内板 取外し再取付	W500×H500	1	か所	3,340	3,340	
計					1,783,425	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具撤去	AW-3 W3000×H1600 集積共	5	か所	12,300	61,500	
アルミ製建具撤去	AW-3 ⁹ W3000×H1500 集積共	2	か所	11,600	23,200	
軽量鋼製建具撤去	LD-1 W900×H2100 集積共	1	か所	8,250	8,250	
防火・防煙シャッター 撤去	SS-2 W720×H1600 シャッターボックス共 集積共	5	か所	49,800	249,000	
防火・防煙シャッター 撤去	SS-3 W3600×H2135 シャッターボックス共 集積共	2	か所	49,800	99,600	
防火・防煙シャッター 撤去	SS-4 W2500×H2135 シャッターボックス共 集積共	1	か所	49,800	49,800	
軽量シャッター撤去	LS-1 W3020×H1625 シャッターボックス共 集積共	5	か所	19,000	95,000	
軽量シャッター撤去	LS-1 ⁹ W3020×H1525 シャッターボックス共 集積共	2	か所	19,000	38,000	
面格子撤去	SS-2 W720×H1625 集積共	1	か所	5,110	5,110	
面格子撤去	LS-1 W3020×H1625 集積共	1	か所	21,400	21,400	
面格子撤去	LS-1 ⁹ W3020×H1525 集積共	2	か所	20,100	40,200	
ガラス撤去	建具同時撤去時	64	㎡	330	21,120	
建具周囲はつり	集積共	64	m	6,100	390,400	
シーリング* 撤去	集積共	263	m	730	191,990	
計					1,294,570	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【アルミニウム製建具】						
アルミ製片開窓 AW-102	W620×H1540 A種 BB-1種 カバー工法 付属金物一式共	5	か所	116,000	580,000	
アルミ製2連引違窓 AW-103	W3000×H1600 A種 BB-1種 防火設備 付属金物一式共	5	か所	244,000	1,220,000	
アルミ製2連引違窓 AW-103'	W3000×H1500 A種 BB-1種 防火設備 付属金物一式共	2	か所	222,000	444,000	
アルミ製4連はめ殺し窓付引違い窓 AW-108	W7240×H2515 A種 BB-1種 カバー工法 付属金物一式共	1	か所	683,000	683,000	
アルミ製はめ殺し窓付縦滑り出し窓 AW-109	W900×H2415 A種 BB-1種 カバー工法 付属金物一式共	1	か所	169,000	169,000	
アルミ製はめ殺し窓付滑り出し窓 AW-110	W1120×H1150 A種 BB-1種 カバー工法 付属金物一式共	3	か所	141,000	423,000	
運搬取付費	アルミニウム製建具	1	式		2,488,500	
【軽量鋼製建具】						
軽量鋼製引戸 LD-101	有効W900×H2100 内蔵型 自動閉鎖装置付 カバリ付 付属金物一式共	1	か所	229,000	229,000	
運搬取付費	軽量鋼製建具	1	式		86,200	
【シャッター】						
電動 防火・防煙シャッター SS-102	W720×H1600 特定防火設備 煙感知器連動 急降下停止装置付 危害防止装置付	5	か所	1,050,000	5,250,000	
電動 防火・防煙シャッター SS-103	W3600×H2135 特定防火設備 煙感知器連動 施錠装置付 急降下停止装置付 危害防止装置付	1	か所	1,250,000	1,250,000	

直接工事費 細目別内訳

庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電動 防火・防煙シャッター SS-104	W2500×H2135 特定防火設備 煙感知器連動 施錠装置付 急降下停止装置付 危害防止装置付	1	か所	1,130,000	1,130,000	
片開き戸付電動防火・防煙シャッター SS-105	W3600×H2135 特定防火設備 煙感知器連動 施錠装置付 急降下停止装置付 危害防止装置付 鋼製片開き戸：常時閉鎖型 附属金物一式共	1	か所	1,500,000	1,500,000	
軽量シャッター LS-101	W3020×H1625 施錠装置付 急降下停止装置付 危害防止装置付	5	か所	136,000	680,000	
軽量シャッター LS-101'	W3020×H1525 施錠装置付 急降下停止装置付 危害防止装置付	2	か所	136,000	272,000	
運搬取付費	シャッター	1	式		4,699,300	
【面格子】						
面格子 SS-102	W720×H1625 四方枠 L-50×50×6 16Φ@125	1	か所	182,000	182,000	
面格子 LS-101	W3020×H1625 四方枠 L-50×50×4 縦棧FB6×20@600 横棧16Φ@125	1	か所	190,000	190,000	
面格子 LS-101'	W3020×H1525 四方枠 L-50×50×4 縦棧FB6×20@600 横棧16Φ@125	2	か所	266,000	532,000	
【ガラス・その他】						
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	4.8	㎡	6,410	30,768	
型板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	2.6	㎡	6,440	16,744	
複層ガラス	FW6.8+A6+Low-E5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	34.3	㎡	39,900	1,368,570	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【壁】						
ビニル幅木	高さ60	2.3	m	460	1,058	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	5.3	m ²	2,930	15,529	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2100mm	1	か所	12,000	12,000	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 - -	6.6	m ²	2,300	15,180	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 継目処理共	6.6	m ²	2,200	14,520	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理 - -	13.4	m ²	3,980	53,332	
壁紙張り	プラスチック製 不燃 量産品 ボード面 素地B種 接着剤 2種1号	7.2	m ²	2,350	16,920	
複層塗材 E	ボード面 凹凸状 吹付け 下地調整共	7.2	m ²	2,580	18,576	
【天井】						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 ｼﾝｼﾞｰﾙ別塗	16.9	m ²	1,980	33,462	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700× 1300mm程度 ボード等切込み共	2	か所	4,160	8,320	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600× 600mm程度 ボード等切込み共	3	か所	3,340	10,020	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ アルミ製 内外枠共額縁 600角	3	か所	17,400	52,200	
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	34.5	m ²	4,250	146,625	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		1,651	
養生		1	式		276,781	
整理清掃片付け		1	式		910,589	
外部足場		1	式		3,322,100	
内部足場		1	式		261,252	
仮設間仕切り		1	式		811,132	
災害防止		1	式		2,729,044	
仮設材運搬		1	式		350,804	
計					8,663,353	

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		防水改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
設備基礎撤去	W1500×D1000×H300 集積共	1	か所	41,100	41,100	
シーリング撤去	集積共	67.7	m	730	49,421	
ストレーナードレイン上皿撤去	集積共	5	か所	2,360	11,800	
点検口ふた撤去	外径840φ 集積共	1	か所	5,290	5,290	
【屋上トップライト】						
アルミ製トップライト撤去	W1295×2300×L17325 水切り、ガラス共 集積共	1	か所	93,100	93,100	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	56	m	1,980	110,880	
コンクリートはつり	壁 厚30mm 集積共	1.9	m ²	6,640	12,616	
シーリング撤去	集積共	55.8	m	730	40,734	
【屋外階段】						
たてどい撤去	銅管 集積共	3.7	m	6,990	25,863	
【東側階段】						
アルミ製トップライト撤去	W1600×L6100程度 ガラス共 集積共	1	か所	29,600	29,600	
アルミ製トップライト撤去	W1500×L5100程度 ガラス共 集積共	1	か所	23,200	23,200	
鋼製屋根撤去	W1800×L3100程度 厚1.6 集積共	1	か所	24,400	24,400	

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		防水改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング 撤去	集積共	8.2	m	730	5,986	
計					473,990	

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
改質アスファルト防水	環境対応型冷熱併用法(D-1同等)平面	289	m ²	18,400	5,317,600	
改質アスファルト防水	環境対応型冷熱併用法(D-1同等)立上り	60	m ²	27,300	1,638,000	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンｺﾞﾑ系 水性ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系仕上塗料 平面	78.9	m ²	5,850	461,565	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンｺﾞﾑ系 水性ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系仕上塗料 立上り	27.5	m ²	5,650	155,375	
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 アスファルト防水用	118	m	1,190	140,420	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	10.1	m	510	5,151	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	176	m	610	107,360	
ストレーナー	鋳鉄製 100φ	5	か所	11,900	59,500	
2重ﾄﾞﾚﾝ	銅製 100φ	5	か所	30,200	151,000	
モルタル補修	ﾄﾞﾚﾝ廻り	5	か所	6,360	31,800	
モルタル補修	設備基礎撤去跡	1.5	m ²	2,530	3,795	
点検口ふた	外径840φ ステンレス製 枠共 樹脂モルタル嵩上げ、あと施工アンカー共	1	か所	258,000	258,000	
【屋上トップライト】						
ｱﾙﾐ製トップライト	W1295×2300×L17325 FIX1段17連 BB-1種 四方水切り A1-t2.0共 亜鉛鉄板製耐火補強材t1.2 SUS製ファスナー あと施工アンカー共	1	か所	4,710,000	4,710,000	

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	FL6+A6+線入磨板6.8 特寸 2.0㎡以下 シーリング・清掃別途	61.3	㎡	40,200	2,464,260	
モルタル補修	コンクリートはつり跡	1.9	㎡	5,690	10,811	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	17.3	m	610	10,553	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	34.7	m	720	24,984	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×15	3.8	m	950	3,610	
【屋外階段】						
塗膜防水	ポリマーセメント系PA-2 平面	56.5	㎡	7,740	437,310	
塗膜防水	ポリマーセメント系PA-2 立上り面	3.3	㎡	7,740	25,542	
塗膜防水	ポリマーセメント系PA-2 平面 ウレタントップ 共	1.6	㎡	9,860	15,776	
防水下地モルタル塗り	厚20	59.9	㎡	2,690	161,131	
排水用孔あけ	径50 コンクリート厚130 非破壊調査(電磁波レーダー法)共	2	か所	2,660	5,320	
排水目皿	径50	2	か所	11,500	23,000	
鋼管とい	径50	3.5	m	7,730	27,055	
鋼管とい	径100	0.9	m	15,600	14,040	
鋼管とい	径100 DP塗装共	2.8	m	17,200	48,160	

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		防水改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
クレーニング 取外し再取付	65×3300	1	か所	3,590	3,590	
くつつきマット 取外し再取付	900×1500	1	か所	4,900	4,900	
【東側階段】						
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 水性アクリルウレタン系仕上塗料 平面	9.6	㎡	5,850	56,160	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 水性アクリルウレタン系仕上塗料 立上り	2.5	㎡	5,650	14,125	
屋根 片面粘着ゴムアス系 防水シート	t 1.0	27.9	㎡	4,900	136,710	
母屋	角形鋼管 □-50×50×2.3 運搬加工組立共	0.4	t	330,000	132,000	
屋根 縦ハネ葺き	平部 亜鉛合金めっき鋼板t=0.4 裏面腐食防止用メッシュマットt9	24.6	㎡	33,500	824,100	
屋根 縦ハネ葺き	立上り部 亜鉛合金めっき鋼板t=0.4 裏面腐食防止用メッシュマットt9	1.5	㎡	77,400	116,100	
軒先 クラハネ水切り	亜鉛合金めっき鋼板t=0.4	16.3	m	8,750	142,625	
外壁取合部水切り	亜鉛合金めっき鋼板t=0.4 木下地30×60共	14.4	m	21,100	303,840	
笠木	亜鉛合金めっき鋼板t=0.4 W160～170	11.6	m	25,200	292,320	
屋根 高圧木毛セメント板	厚さ25	24.6	㎡	17,200	423,120	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	20.5	m	610	12,505	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	8.4	m	720	6,048	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		外壁改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1, 248	㎡	350	436, 800	
外壁改修 (ひび割れ部)	自動式低圧球 矽樹脂注入工法 注入間隔 200～300mm 130ml/m ²	5	m	8, 430	42, 150	
防水形 複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費 (C-1) 共	1, 146	㎡	3, 260	3, 735, 960	
複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費 (C-1) 共	49. 7	㎡	2, 330	115, 801	
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共	51. 8	㎡	1, 580	81, 844	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15×10	368	m	500	184, 000	
ラップ (梯子型)	ステンレス製 8-31-3 H3850 安全ガード 共	1	か所	486, 000	486, 000	
案内板 取外し再取付	W1600×H400	1	か所	3, 890	3, 890	
案内板 取外し再取付	W1200×H910	1	か所	3, 890	3, 890	
案内板 取外し再取付	W200×H200	1	か所	3, 340	3, 340	
計					5, 093, 675	

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		建具改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルミ製建具撤去	AW-4 W1480×H1480 集積共	2	か所	6, 540	13, 080	
アルミ製建具撤去	AW-5 W4895×H2575 集積共	2	か所	34, 100	68, 200	
アルミ製建具撤去	AW-6 W5020×H2575 集積共	2	か所	35, 000	70, 000	
アルミ製建具撤去	AW-11 W1500×H6160 集積共	1	か所	25, 000	25, 000	
アルミ製建具撤去	AD-1 W1600×H2100 障子のみ 集積共	1	か所	24, 200	24, 200	
鋼製建具撤去	SW-3 W1100×H1150 障子のみ 集積共	1	か所	2, 760	2, 760	
ガラス撤去	建具同時撤去時	77. 8	㎡	330	25, 674	
建具周囲はつり	集積共	72. 1	m	6, 100	439, 810	
シーリング 撤去	集積共	319	m	730	232, 870	
【東側階段】						
アルミ製建具撤去 (2～3階)	W7770×H2580～6170 下部アルミパネル 共	1	か所	56, 600	56, 600	
アルミ製建具撤去 (1～2階外側)	W10080×H2930～6454 下部アルミパネル、扉 共	1	か所	75, 000	75, 000	
アルミ製建具撤去 (1～2階内側)	W5610×H2930～6480 下部アルミパネル 共	1	か所	39, 200	39, 200	
ガラス撤去	建具同時撤去時	63	㎡	330	20, 790	
計					1, 093, 184	

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		建具改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
【アルミニウム製建具】							
アルミ製2連縦滑り出し窓 AW-104	W1480×H1480 A種 BB-1種 防火設備 付属金物一式共	2		か所	267,000	534,000	
アルミ製5連縦滑り出し・はめ殺し窓 AW-105	W4895×H2575 A種 BB-1種 防火設備 付属金物一式共	2		か所	1,170,000	2,340,000	
アルミ製5連縦滑り出し・はめ殺し窓 AW-106	W5020×H2575 A種 BB-1種 防火設備 付属金物一式共	2		か所	1,170,000	2,340,000	
アルミ製2連引違い・はめ殺し窓 AW-107	W3220×H2515 A種 BB-1種 カバー工法 付属金物一式共	1		か所	335,000	335,000	
アルミ製自動引分・はめ殺し・外倒し窓 AD-101	W1600×H2100 A種 BB-1種 障子のみ新設 強化ガラス扉、シリンダー本締錠共	1		か所	446,000	446,000	
運搬取付費	アルミニウム製建具	1		式		2,427,800	
【鋼製建具】							
鋼製片開窓 SW-103	W1020×H1070 S-4 防火設備 カバー工法	1		か所	117,000	117,000	
運搬取付費	鋼製建具	1		式		46,700	
【ステンレス製建具】							
ステンレス製はめ殺し窓 SSW-101	W1500×H6160 S-4 SUS304 HL 防火設備	1		か所	1,890,000	1,890,000	
運搬取付費	ステンレス製建具	1		式		298,000	
【ガラス・その他】							
複層ガラス	PW6.8+A6+Low-E5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	4.4		㎡	46,500	204,600	

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		建具改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
複層ガラス	FW6.8+A6+Low-E5 特寸 2.0㎡以下 シーリング [※] 清掃共	52.2		㎡	39,900	2,082,780	
複層ガラス	線入型板6.8+A6+Low-E5 特寸 2.0㎡以下 シーリング [※] 清掃共	8.1		㎡	38,100	308,610	
線入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 シーリング [※] 清掃共	9.2		㎡	12,300	113,160	
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	72.1		m	1,500	108,150	
シーリング [※]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	304		m	510	155,040	
シーリング [※]	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×15	15.3		m	950	14,535	
衝突防止表示	ステンレス製 径25 両面	2		か所	730	1,460	
【東側階段】							
ステンレス製建具 (2～3階)	W7770×H2580～6170 下部ステンレス [※] パネル t1.5 HL共 取付下地共	1		か所	3,980,000	3,980,000	
ステンレス製建具 (1～2階外側)	W10080×H2930～6454 換気用突出し窓、銅製片開き戸共 下部ステンレス [※] パネル t1.5 HL共 取付下地共	1		か所	5,520,000	5,520,000	
ステンレス製建具 (1～2階内側)	W5610×H2930～6480 下部ステンレス [※] パネル t1.5 HL共 壁取合い [※] パネル 取付下地共	1		か所	2,990,000	2,990,000	
運搬取付費	ステンレス製建具	1		式		1,976,000	
線入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 シーリング [※] 清掃共	61.7		㎡	12,300	758,910	
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング [※] 清掃共	1.1		㎡	7,940	8,734	

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		建具改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	145	m	610	88,450	
計					29,084,929	

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木撤去	一般 集積共	19.8	m	390	7,722	
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	3.6	m ²	1,560	5,616	
壁クロス撤去	集積共	2.4	m ²	1,170	2,808	
天井下地撤去	集積共	12.7	m ²	1,170	14,859	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	7.5	m ²	1,950	14,625	
天井合板・ボード撤去	二重張り (異種材) 一般 集積共	20.4	m ²	3,890	79,356	
天井回り縁撤去	塩化ビニル製 集積共	10	m	260	2,600	
下がり壁見切り縁撤去	塩化ビニル製 集積共	3.3	m	260	858	
天板撤去	ランパースコア下地メラミン化粧板 W450 t 30 集積共	3.3	m	1,230	4,059	
カーテンボックス撤去	鋼製 W150×H80×D65	23.9	m	2,990	71,461	
【屋外階段】						
天然スレート撤去	t20 下地モルタル共 集積共	59.9	m ²	4,940	295,906	
転落防止手摺(補助手摺付)撤去	H1200 支柱切断部錆止め塗装、 ガラス共 集積共	21.2	m	18,300	387,960	
転落防止手摺撤去	H1200 支柱切断部錆止め塗装、 ガラス共 集積共	10.5	m	11,300	118,650	
補助手摺撤去	□50×50×2.3 フラケット共 集積共	8.5	m	6,990	59,415	

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		内装改修		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【東側階段】						
天井合板・ボート撤去	二重張り(異種材) 一般集積共	14.7	m ²	3,890	57,183	
計					1,123,078	

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【壁】						
ビニル幅木	高さ60	19.8	m	460	9,108	
壁 せっこうボート張り(GB-R)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 突付けV目地 継目処理共	3.6	m ²	3,890	14,004	
壁紙張り	プラスチック製 不燃 量産品 ボート面 素地B種 接着剤 2種1号	3	m ²	2,350	7,050	
【天井】						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	2.4	m ²	1,980	4,752	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	7.5	m ²	2,120	15,900	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 700×1300mm程度 ボート等切込み共	3	か所	4,160	12,480	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	3	か所	3,340	10,020	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角	3	か所	17,400	52,200	
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	17.7	m ²	4,250	75,225	
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 目透かし	7.5	m ²	3,060	22,950	
天井廻縁	塩化ビニル製	10	m	1,710	17,100	
下り壁見切縁	塩化ビニル製	3.3	m	2,220	7,326	
【その他】						

直接工事費 細目別内訳

増築庁舎		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天板	ランバーコア下地、メラミン化粧板 W450 t30	3.3	m	46,400	153,120	
カーテンボックス	鋼製 W150×H80×D65	23.9	m	24,700	590,330	
OAフロア 取外し再取付	タイカベット共 養生、保管共	9.9	m ²	3,540	35,046	
ロールスクリーン 取外し再取付	養生、保管共	55.4	m ²	1,540	85,316	
フライント 取外し再取付	養生、保管共	51.1	m ²	1,540	78,694	
上部注意喚起表示	L4500 アクリル t5 カッティングシート張り 捨板アルミ複合板 t3 皿止め止め	4	か所	69,500	278,000	
コーナークート(黄色)	65×65 合成ゴム製	19.2	m	5,230	100,416	
コーナークート 取外し再取付	65×65 合成ゴム製	33.6	m	790	26,544	
【屋外階段】						
床タイル張り	平面 I 類 無ゆう 標準色 耐凍害性 耐滑り性 300×300×9 下地モルタル別途	51	m ²	14,700	749,700	
段鼻タイル張り	平面 I 類 無ゆう 標準色 耐凍害性 耐滑り性 100×30 下地モルタル別途	54.8	m	7,040	385,792	
床タイル張り	立上り面 I 類 無ゆう 標準色 耐凍害性 耐滑り性 300×300×9 下地モルタル別途	3.3	m ²	14,700	48,510	
階段モルタル塗り	金ごて タイル下地 厚20	59.9	m ²	6,470	387,553	
転落防止手摺	SUS製ベンチングメタル t1.5 HL 両面フラット処理 SUS製支柱、取付下地共	21.2	m	56,600	1,199,920	
転落防止手摺 (二段補助手摺付)	SUS製ベンチングメタル t1.5 HL 両面フラット処理 SUS製支柱、取付下地共					

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		庁舎		空調設備		機器設備
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パッケージ形 空調和機	ACP-3 5.0kW/5.6kW 室内機：CK-2	1	組	462,000	462,000	
同上附属品	ACP-3系統	1	式		72,000	
パッケージ形 空調和機	ACP-4 5.6kW/6.3kW 室内機：CK-2	1	組	488,000	488,000	
同上附属品	ACP-4系統	1	式		72,000	
搬入・据付費		1	式		105,300	
あと施工アンカー		1	式		2,800	
計					1,202,100	

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		庁舎		空調設備		配管設備
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式		119,900	
冷却水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 100A	19	m	23,400	444,600	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 屋内一般 25A	7	m	6,980	48,860	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	16	m	5,270	84,320	
電気配管配線		1	式		17,300	
保温		1	式		92,280	
塗装		1	式		47,440	
架台類		1	式		126,100	
取外し再取付け		1	式		22,000	
配管接続		1	式		136,800	
あと施工アンカー		1	式		3,850	
計					1,143,450	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事		増築庁舎		空気調和設備 配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式		393,800	
冷温水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 32A	8	m	8,340	66,720	
給水・塩ビ ライン管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	5	m	5,500	27,500	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m	6,680	6,680	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 40A	11	m	9,260	101,860	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m	5,270	15,810	
青銅仕切弁 (鉛入仕様)	5K(ねじ・給水用) 25A	1	個	9,080	9,080	
仕切弁 (管端防食コ)	5K(ねじ・給水用) 20A	2	個	7,220	14,440	
配管接続		1	式		74,900	
電気配管配線		1	式		23,880	
保温		1	式		194,480	
塗装		1	式		16,120	
架台類		1	式		54,800	
あと施工アンカー		1	式		4,200	
計					1,004,270	

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

[illegible]