

令和 7 年 7 月 3 日（令和 7 年 7 月 9 日）

# 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド西 ON ランプ基礎工事 【工事設計書（公表資料）】

浪速国道事務所

---

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、  
ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、  
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

---

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド西ONランプ基礎工事
工事地名	兵庫県神戸市東灘区向洋町西地先

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 6月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 4月
2) 事務所名	浪速国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	4320010001	1 4) 単価適用年月	2025年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 6月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	218日間 自 令和 7年 7月18日 (当初) 至 令和 8年 2月20日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	兵庫県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	54 神戸市(北区・西区・垂水区除く) 他	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 号	2 2) 処 分 費 等	12,395,450
		2 3) 公 告 日	令和 7年 4月 4日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

# 設計内訳書

工事名	大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド西ONランプ基礎工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		134,215,114				
擁壁工		式	1		131,668,578				
既製杭工		式	1		131,668,578				
土砂等運搬	汚泥	m3	940	13,690	12,868,600			単-1号	
残土等処分	汚泥	m3	940	12,600	11,844,000			単-2号	
鋼管杭 (ON-U2)	鋼管径(杭径) 1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長) 38.0(38.5)m	本	15	3,953,000	59,295,000			単-3号	
鋼管杭 (ON-U3)	鋼管径(杭径) 1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長) 38.0(38.5)m	本	12	3,954,000	47,448,000			単-4号	
現場取卸(鋼管杭)		t	258.5	823.9	212,978			単-5号	
構造物撤去工		式	1		1,713,666				
構造物取壊し工		式	1		691,032				
舗装版切断	アスファルト舗装版+水硬性鉄鋼スラグ 15cmを超え30cm以下	m	68	3,504	238,272			単-6号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版+水硬性鉄鋼スラグ 15cmを超え35cm以下	m2	440	1,029	452,760			単-7号	

# 設計内訳書

工事名	大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド西ONランプ基礎工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		1,022,634				
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	22	1,882	41,404			単-8号	
殻運搬	水硬性鉄鋼スラグ <sup>※</sup>	m3	87	4,940	429,780			単-9号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	22	4,700	103,400			単-10号	
殻処分	水硬性鉄鋼スラグ <sup>※</sup>	m3	87	5,150	448,050			単-11号	
仮設工		式	1		832,870				
作業土工		式	1		232,870				
埋戻し	RC-40	m3	110	2,117	232,870			単-12号	
交通管理工		式	1		600,000				
交通誘導警備員		人日	40	15,000	600,000			単-13号	
直接工事費		式	1		134,215,114				
共通仮設費		式	1		21,582,500				

# 設計内訳書

工事名	大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド西ONランプ基礎工事（当 初）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		6,871,500				
運搬費		式	1		4,160,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	2	2,080,000	4,160,000			単-14号	
技術管理費		式	1		7,500				
六価 $\gamma$ 溶出試験費	環境庁告示 第46号溶出試験	検体	1	7,500	7,500			単-15号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,704,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		14,711,000				
純工事費		式	1		155,797,614				
現場管理費		式	1		48,722,000				
工事原価		式	1		204,519,614				
一般管理費等		式	1		30,750,386				
工事価格		式	1		235,270,000				

# 設計内訳書

工事名	大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド西ONランプ基礎工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		23,527,000				
工事費計		式	1		258,797,000				

# 内訳書<データ無し>

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	
----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	土砂等運搬	汚泥	単位	m3	数量		単価	
						1		13, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃車運搬		31.0 k m以下	m 3	1	13, 690	13, 690		
計						13, 690		
単価						13, 690	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	残土等処分	汚泥	単位	m3	数量		単価	
						1		12, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	12, 600	12, 600		
計						12, 600		
単価						12, 600	円／m3	



# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	鋼管杭 (0N-U2)	鋼管径(杭径) 1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長) 38. 0(38. 5)m	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭	鋼管径(杭径)	1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長) 38. 0(38. 5)m	本	1	3, 953, 000	3, 953, 000		
	計					3, 953, 000		
	単価					3, 953, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	鋼管杭 (0N-U3)	鋼管径(杭径) 1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長) 38. 0(38. 5)m	単位	本	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭	鋼管径(杭径)	1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長) 38. 0(38. 5)m	本	1	3, 954, 000	3, 954, 000		
	計					3, 954, 000		
	単価					3, 954, 000	円／本	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	現場取卸(鋼管杭)			単位	t	数量	1	単価	823. 9
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場取卸 (鋼管杭)			ラフレンクレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 16t吊 標準	t	1	823. 9	823. 9		
計							823. 9		
単価							823. 9	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	舗装版切断	アスファルト舗装版+水硬性鉄鋼スラグ <sup>※</sup> 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	3, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 アスファルト舗装版+水硬性鉄鋼スラグ <sup>※</sup>		15cmを超え30cm以下	m	1	3, 504	3, 504		
計						3, 504		
単価						3, 504	円／m	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	舗装版破碎	アスファルト舗装版+水硬性鉄鋼スラグ <sup>※</sup> 15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版+水硬性鉄鋼スラグ <sup>※</sup>		15cmを超え35cm以下	m2	1	1, 029	1, 029		
計						1, 029		
単価						1, 029	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	殻運搬	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	1, 882
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 882	1, 882		
計						1, 882		
単価						1, 882	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	殻運搬	水硬性鉄鋼スラグ	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 28.5km以下 全ての費用	m 3	1	4, 940	4, 940		
計						4, 940		
単価						4, 940	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	
						1		4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	4, 700	4, 700		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	処処分	水硬性鉄鋼スラグ	単位	m3	数量	1	単価	5, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	5, 150	5, 150		
計						5, 150		
単価						5, 150	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	埋戻し	RC-40	単位	m3	数量	110	単価	2, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m 3	110	509. 1	56, 001		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	131	1, 350	176, 850		
計						232, 851		
単価						2, 117	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	15, 000	15, 000		
計						15, 000		
単価						15, 000	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	2, 080, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロー式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1. 0)	回	1	1, 871, 000	1, 871, 000		
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クロークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	回	1	2, 288, 000	2, 288, 000		
計						4, 159, 000		
単価						2, 080, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一15号	六価加溶出試験費	環境庁告示 第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価加溶出試験費		環境庁告示 第46号溶出試験	検体	1	7,500	7,500		
計						7,500		
単価						7,500	円／検体	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	側溝清掃車運搬	31. 0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	13, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	12. 987	23, 970	311, 298		
側溝清掃車運転			日	12. 987	81, 390	1, 057, 011		
諸雑費（まるめ）			式	1		691		
計						1, 369, 000		
単価						13, 690	円／m 3	



参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		汚泥	m 3	100	12, 600	1, 260, 000		
	計					1, 260, 000		
	単価					12, 600	円／m 3	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	鋼管杭 鋼管径(杭径)	1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長) 38. 0(38. 5)m	単位	本	数量	1	単価 3, 953, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	28, 866	28, 866	
溶接工			人	1. 99	32, 436	64, 547	
とび工			人	1. 99	28, 560	56, 834	
特殊作業員			人	1	25, 194	25, 194	
クローラ式杭打機運転 鋼管ソイルメント杭打機 杭径900～		1500mm 最大施工深度70m オーク出力110～180kW	時間	5. 38	78, 220	420, 823	
クローラークレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチェンブ 90t吊		排出ガス対策型(第3次基準値)	時間	5. 38	29, 140	156, 773	
バックホウ(クローラ型)運転		標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)山積0. 5m3	時間	5. 38	8, 984	48, 333	
深層混合処理機〔スラリプラント(全自動)〕		能力4 0 m 3／h	時間	5. 38	15, 200	81, 776	
セメント		高炉B バラ	t	18. 81	14, 300	268, 983	
添加剤		硬化遅延材	k g	441	360	158, 760	
鋼管杭		φ 1000×t11/10×38000(SKK490/400-OR)	組	1	2, 360, 000	2, 360, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼管杭 鋼管径(杭径)	1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長) 38. 0(38. 5)m	単位	本	数量	1	単価	3, 953, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		282, 111		
計						3, 953, 000		
単価						3, 953, 000	円／本	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼管杭 鋼管径(杭径)	1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長) 38. 0(38. 5)m	単位	本	数量	1	単価	3, 954, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 866	28, 866		
溶接工			人	1. 99	32, 436	64, 547		
とび工			人	1. 99	28, 560	56, 834		
特殊作業員			人	1	25, 194	25, 194		
クローラ式杭打機運転 鋼管ソイルメント杭打機 杭径900～		1500mm 最大施工深度70m オーク出力110～180kW	時間	5. 38	78, 220	420, 823		
クローラークレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラチェンブ 90t吊		排出ガス対策型(第3次基準値)	時間	5. 38	29, 140	156, 773		
バックホウ(クローラ型)運転		標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)山積0. 5m3	時間	5. 38	8, 984	48, 333		
深層混合処理機〔スラリプラント(全自動)〕		能力4 0 m 3／h	時間	5. 38	15, 200	81, 776		
セメント		高炉B バラ	t	18. 83	14, 300	269, 269		
添加剤		硬化遅延材	k g	442	360	159, 120		
鋼管杭		φ 1000×t11/10×38000(SKK490/400-OR)	組	1	2, 360, 000	2, 360, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼管杭 鋼管径(杭径)	1000(1200)mm 鋼管長さ(杭長) 38.0(38.5)m	単位	本	数量	1	単価	3,954,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		282,465		
計						3,954,000		
単価						3,954,000	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0
	舗装版切断 アスファルト舗装版+水硬性鉄鋼スラグ	15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	100	単価 3, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 75	28, 866	21, 649	
特殊作業員			人	1. 5	25, 194	37, 791	
普通作業員			人	0. 75	23, 970	17, 977	
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 0 インチ	枚	0. 8	130, 000	104, 000	
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ	枚	0. 8	89, 500	71, 600	
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 4 インチ	枚	0. 8	54, 600	43, 680	
ガソリン		レギュラー	L	40	162	6, 480	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深3 0 c m級ブレード径φ 7 5 c m	供用日	1. 5	14, 500	21, 750	
諸雑費（率+まるめ） 8%			式	1		25, 473	
計						350, 400	
単価						3, 504	円／m

# 参考資料（１）

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	舗装版破砕 アスファルト舗装版+水硬性鉄鋼スラグ	15cmを超え35cm以下	単位	m2	数量	100	単価 1, 029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 6	28, 866	17, 319	
特殊作業員			人	1	25, 194	25, 194	
運転手（特殊）			人	1	26, 214	26, 214	
軽油			L	56. 6	149	8, 433	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 7	6, 070	10, 319	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量6 0 0～8 0 0 k g 級	供用日	0. 8	6, 550	5, 240	
諸雑費（率+まるめ） 11%			式	1		10, 181	
計						102, 900	
単価						1, 029	円／m2

# 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		アスファルト(掘削)	m 3	100	4, 700	470, 000			
計						470, 000			
単価						4, 700	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00-00-2-0	
	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	5, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		水硬性鉄鋼スラグ	m 3	100	5, 150	515, 000		
計						515, 000		
単価						5, 150	円／m 3	



参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	15, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	14, 994	14, 994		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					15, 000		
	単価					15, 000	円／人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クレー式杭打機 機械質量60tを超え100t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 871, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	15. 5	25, 194	390, 507		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 7	86, 000	318, 200		
運搬費等率 164%			式	1		1, 162, 279		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						1, 871, 000		
単価						1, 871, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	2, 288, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3	25, 194	284, 692		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊	日	3. 1	86, 000	266, 600		
運搬費等率 315%			式	1		1, 736, 569		
諸雑費（まるめ）			式	1		139		
計						2, 288, 000		
単価						2, 288, 000	円／回	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	側溝清掃車運転		単位	日	数量	1	単価	81, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	23, 970	23, 970		
軽油			L	84	149	12, 516		
側溝清掃車〔ブロワ式〕		ホッパ容量9. 0 m <sup>3</sup> 風量4 0 m <sup>3</sup> ／m i n	供用日	1	44, 900	44, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						81, 390		
単価						81, 390	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラ式杭打機運転 鋼管ソイルメント杭打機 杭径900～	1500mm 最大施工深度70m オカ <sup>※</sup> 出力110～180kW	単位	時間	数量	1	単価	78, 220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 19	26, 214	4, 980		
軽油			L	13	149	1, 937		
クローラ式杭打機〔鋼管ソイルセメント杭打機〕		9 0 0 ～ 1 5 0 0 mm 7 0 m 1 1 0 ～ 1 8 0 kW	時間	1	71, 300	71, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						78, 220		
単価						78, 220	円／時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	クローラークレーン 油圧駆動ウインチ・ラチスジブ 90t吊	排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	時間	数量	1	単価	29, 140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 214	4, 456		
軽油			L	18	149	2, 682		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）90t吊	時間	1	22, 000	22, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						29, 140		
単価						29, 140	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 5m3	単位	時間	数量	1	単価	8, 984
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	26, 214	4, 194		
軽油			L	9. 2	149	1, 370		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 5 m 3	時間	1	3, 420	3, 420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 984		
単価						8, 984	円／時間	