

令和7年11月6日（単価合意日なし）

幸町職員宿舎 B 棟屋根改修工事

【工事設計書（公表資料）】

淀川河川事務所

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、
ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、
有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

単価	2025-10月

【 設 計 書 】

工事名称 幸町職員宿舎B棟屋根改修工事
工事場所 大阪府寝屋川市幸町地先
工期 契約締結日の翌日から110日間

工事費内訳書

工事費内訳

1

[illegible]

直接工事費 細目別内訳

5

職員宿舎		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		12,100	
整理清掃後片付け		1	式		38,200	
外部足場		1	式		1,348,000	
災害防止		1	式		446,600	
仮設材運搬		1	式		155,200	
計					2,000,100	

直接工事費 細目別内訳

6

職員宿舎		防水改修			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルトルーフィング撤去	集積共	205	m ²	3,280	672,400	
棟包み撤去	カー鉄板t0.4 集積共	19.6	m	2,400	47,040	
軒先水切り撤去	カー鉄板t0.4 集積共	42.4	m	3,440	145,856	
ケラハ水切り撤去	カー鉄板t0.4 集積共	16.9	m	1,760	29,744	
軒樋撤去	塩t [○] 製 W150×H110 集積共	42.4	m ²	4,240	179,776	
計					1,074,816	

7

8国土交通省 近畿地方整備局

