令和８年１１月１７日

Ｒ８紀の川二見上流樋門修正設計業務

【業務設計書（公表資料）】

和歌山河川国道事務所　工務第一課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．業務名

業務名	Ｒ８紀の川二見上流樋門修正設計業務
履行場所	和歌山県和歌山市西汀丁１６番（和歌山河川国道事務所）

２．業務内容

１）発注年月	令和　8年10月	７）施工県	和歌山県
２）事務所名	和歌山河川国道事務所　工務第一課	８）地　区	和歌山市・海南市・海草郡（下津町）
３）業務番号	202686652104001	９）河川・路線	紀の川本川
４）契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	１０）設計年月	令和　8年 8月
５）変更回数		１１）労務費一括割増	0%
６）履行期間	195 日間　自　令和　8年11月18日	１２）単価適用年月	令和　8年10月
	（当初）　至　令和　9年 5月31日	１３）歩掛適用年月	令和　8年10月
	（第　回変更）至　年　月　日	１４）前請負業務費	円
		１５）前契約額	円
設計説明		業務内容	

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	Ｒ８紀の川二見上流樋門修正設計業務	業 種 項 目	設計業務 河川構造物設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川構造物設計		式	1		10,568,198			
樋門修正設計		式	1		10,568,198			
樋門予備設計		式	1		2,168,979			
樋門予備設計		(箇所)式	(1)1	2,168,979	2,168,979			単 1 号
樋門詳細設計		式	1		8,399,219			
樋門詳細設計（剛指示直接基礎ＲＣ構造）		(箇所)式	(1)1		8,399,219			内 1 号
共通		式	1		600,810			
共通（設計業務）		式	1		600,810			

設計内訳書

業務名	Ｒ８紀の川二見上流樋門修正設計業務	業 種 項 目	設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ等		式	1		365,600			
打合せ		式	1		365,600			内　　2 号
その他		式	1		95,550			
合同現地踏査		回	1	60,100	60,100			単　　2 号
照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450			単　　3 号
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内　　3 号
直接経費		式	1		522,059			

設計内訳書

業務名	Ｒ８紀の川二見上流樋門修正設計業務	業 種 項 目	設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		522,059			
旅費交通費		式	1		69,059			
旅費（率計上・宿泊無）		式	1		69,059			内　　4 号
電子成果品作成費		式	1		453,000			
電子成果品作成費		式	1		453,000			内　　5 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		11,691,067			
その他原価		式	1		5,902,926			
一般管理費等		式	1		9,466,007			

設計内訳書

業務名	Ｒ８紀の川二見上流樋門修正設計業務	業 種 項 目	設計業務 業務価格

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務価格		式	1		27,060,000			
消費税相当額		式	1		2,706,000			
業務委託料		式	1		29,766,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　1 号	樋門詳細設計（剛指示直接基礎ＲＣ構造）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　　)1		233,963	内　　7 号
	現地踏査		(箇所)式	(1　　)1		231,250	内　　8 号
	基本事項の決定		(箇所)式	(1　　)1		582,134	内　　9 号
	景観設計		(箇所)式	(1　　)1		293,570	内　　10 号
	構造設計		(箇所)式	(1　　)1		4,028,422	内　　11 号
	施工計画		(箇所)式	(1　　)1		439,414	内　　12 号
	仮設構造物設計		(箇所)式	(1　　)1		500,627	内　　13 号
	数量計算		(箇所)式	(1　　)1		629,716	内　　14 号
	パース作成		(箇所)式	(1　　)1		262,082	内　　15 号
	照査		(箇所)式	(1　　)1		677,913	内　　16 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　　)1		520,128	内　　17 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　1 号	樋門詳細設計（剛指示直接基礎ＲＣ構造）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計						8,399,219	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　2 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		365,600	内　　18 号
計						365,600	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　3 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139,660	内　　19 号
計						139,660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　4 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,961,794	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		69,059	直人費×0.0063
計						69,059	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　5 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		10,961,794	
	電子成果品作成費		式	1		453,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 （千円未満切り捨て）
計						453,000	

樋門予備設計

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　6 号	基本事項の検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,126,450	
	主任技師		人	3	70,900	212,700	
	技師（A）		人	10	62,600	626,000	
	技師（B）		人	17.5	49,300	862,750	
	技師（C）		人	10	42,500	425,000	
直接経費			式	1		42,529	
	電子計算機使用料		式	1		42,529	直接人件費の 2 %
計						2,168,979	

樋門詳細設計（剛指示直接基礎ＲＣ構造）

２　次　内　訳　書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　7 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		229,376	
	主任技師		人	0.546	70,900	38,711	
	技師（A）		人	2.185	62,600	136,781	
	技師（B）		人	1.093	49,300	53,884	
直接経費			式	1		4,587	
	電子計算機使用料		式	1		4,587	直接人件費の 2 %
計						233,963	

樋門詳細設計（剛指示直接基礎ＲＣ構造）

２　次　内　訳　書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　8 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		226,716	
	主任技師		人	1.093	70,900	77,493	
	技師（A）		人	1.093	62,600	68,421	
	技師（B）		人	1.639	49,300	80,802	
直接経費			式	1		4,534	
	電子計算機使用料		式	1		4,534	直接人件費の 2 %
計						231,250	

樋門詳細設計（剛指示直接基礎ＲＣ構造）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　9 号	基本事項の決定						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		570,720	
	理事・技師長		人	1.093	82,800	90,500	
	主任技師		人	2.185	70,900	154,916	
	技師（A）		人	2.185	62,600	136,781	
	技師（B）		人	3.824	49,300	188,523	
直接経費			式	1		11,414	
	電子計算機使用料		式	1		11,414	直接人件費の 2 %
計						582,134	

樋門詳細設計（剛指示直接基礎ＲＣ構造）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　10 号	景観設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		287,814	
	主任技師		人	1.093	70,900	77,493	
	技師（A）		人	1.639	62,600	102,601	
	技師（B）		人	2.185	49,300	107,720	
直接経費			式	1		5,756	
	電子計算機使用料		式	1		5,756	直接人件費の 2 %
計						293,570	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　11 号	構造設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		3,949,434	
	主任技師		人	1.093	70,900	77,493	
	技師（A）		人	8.194	62,600	512,944	
	技師（B）		人	19.119	49,300	942,566	
	技師（C）		人	29.498	42,500	1,253,665	
	技術員		人	31.683	36,700	1,162,766	
直接経費			式	1		78,988	
	電子計算機使用料		式	1		78,988	直接人件費の 2 %
計						4,028,422	

樋門詳細設計（剛指示直接基礎ＲＣ構造）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　12 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		430,799	
	主任技師		人	1.093	70,900	77,493	
	技師（A）		人	1.639	62,600	102,601	
	技師（B）		人	2.731	49,300	134,638	
	技師（C）		人	2.731	42,500	116,067	
直接経費			式	1		8,615	
	電子計算機使用料		式	1		8,615	直接人件費の 2 %
計						439,414	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　13 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		490,811	
	主任技師		人	1.093	70,900	77,493	
	技師（A）		人	2.731	62,600	170,960	
	技師（B）		人	4.916	49,300	242,358	
直接経費			式	1		9,816	
	電子計算機使用料		式	1		9,816	直接人件費の 2 %
計						500,627	

樋門詳細設計（剛指示直接基礎ＲＣ構造）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		617,369	
	技師（B）		人	2.185	49,300	107,720	
	技師（C）		人	4.916	42,500	208,930	
	技術員		人	8.194	36,700	300,719	
直接経費			式	1		12,347	
	電子計算機使用料		式	1		12,347	直接人件費の 2 %
計						629,716	

樋門詳細設計（剛指示直接基礎ＲＣ構造）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　15 号	パース作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		256,944	
	技師（A）		人	1.093	62,600	68,421	
	技師（B）		人	3.824	49,300	188,523	
直接経費			式	1		5,138	
	電子計算機使用料		式	1		5,138	直接人件費の 2 %
計						262,082	

樋門詳細設計（剛指示直接基礎ＲＣ構造）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　16 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		664,621	
	理事・技師長		人	1.639	82,800	135,709	
	主任技師		人	1.093	70,900	77,493	
	技師（A）		人	2.185	62,600	136,781	
	技師（B）		人	3.933	49,300	193,896	
	技師（C）		人	2.841	42,500	120,742	
直接経費			式	1		13,292	
	電子計算機使用料		式	1		13,292	直接人件費の 2 %
計						677,913	

２　次　内　訳　書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　17 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		509,930	
	主任技師		人	1.639	70,900	116,205	
	技師（A）		人	3.278	62,600	205,202	
	技師（B）		人	3.824	49,300	188,523	
直接経費			式	1		10,198	
	電子計算機使用料		式	1		10,198	直接人件費の 2 %
計						520,128	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　18 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		365,600	
	主任技師		人	2	70,900	141,800	
	技師（A）		人	2	62,600	125,200	
	技師（B）		人	2	49,300	98,600	
計						365,600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　19 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,660	
	技師（C）		人	1.3	42,500	55,250	
	技術員		人	2.3	36,700	84,410	
計						139,660	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　1 号	樋門予備設計		単位	(箇所)式	数量	1	単価	2, 168, 979
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本事項の検討		(箇所)式	(1　)1		2, 168, 979	内　6 号	
計						2, 168, 979		

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務調整係数	1. 000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　2 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	60, 100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	60, 100	60, 100	単　4 号	
計						60, 100		
単価						60, 100	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　3 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	35,450

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450	単　5 号
計						35,450	
単価						35,450	円／回

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　4 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	60,100

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		60,100	
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450	
	技師（B）		人	0.5	49,300	24,650	
計						60,100	
単価						60,100	円／回

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　5 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	35,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		35,450		
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450		
計						35,450		
単価						35,450	円／回	