随意契約結果書

物品等の名称 及び数量	淀川ダム統合管理事務所浄化槽制御盤交換作業
契約担当官等の 氏名並びにその 所属する部局の 名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 淀川ダム統合管理事務所長 国土交通技官 藤原 克哉 大阪府枚方市山田池北町 1 0 – 1
契約締結日	令和 2年12月22日
契約の相手方の 氏名及び住所	株式会社郡幸工業所
契約金額 (消費税及び地 方式を終さむ)	¥1,892,000-
予定価格 (消費税及び地 方消費税含む)	¥1,892,000-
随意契約によることとした理由	本件は、淀川ダム統合管理事務所浄化槽の制御盤を交換するものである。 浄化槽制御盤は平成2年に設置されたもので、浄化槽からの湿気対策が 未施工であったためこれまでも各部品の不具合が生じており、その都度 部品交換等による経能維持を図ってきたが、すぐに温気により接点が錆 びて、異音を発生させる状態が続いていた。 今回、保守点検書ところ24時間級プロアのタイマーが故障し、通常一日4 ~5時間稼働するところ24時間を受けた。このことにより、放流水門あ思 化し、水道水源や下流作物の成長に悪影響を及ぼすことが懸念されるため。 少、早急に補修する必要が生じた。また。一部品の金補修しても浄化 槽からの湿気対かるる。 (株) 標からの湿気がある。 (株) 郷辛工業所は浄化槽の保守点検業者であり、既に故障内容を把握 しており早急かつ確実な対応が可能な業者であることから、随意契約を 締結するものである。
備考	