



令和2年9月29日14時00分
資料配布 近畿地方整備局

令和2年10月以降に発注予定の工事を公表します。

令和2年10月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する工事のうち、予定価格が250万円を超える工事を公表します。

- 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、10月以降に発注(公告)する予定の工事を別紙の通り公表します。
- 近畿地方整備局では、企業の参入機会促進、担い手確保などを目的に評価項目を設定した試行工事に取り組んでいるところです。今回公表する工事のうち、試行工事については、試行工事予定一覧を別途近畿地方整備局HPにて後日公表予定ですのでご覧下さい。

「 <https://www.kkr.mlit.go.jp/gjyutu/sougouhyouka/kouji/index.html> 」

<取扱い>

令和2年10月1日

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部

電話番号 (06) 6942-1141
夜間 (06) 6942-0207

技術管理課長

ふじもと まさのり
藤本 正典 (内線 3311)

技術管理課長補佐

こうの ひろし
鴻野 宏志 (内線 3157)

令和2年10月1日

令和2年度工事の発注見通しの公表について

(令和2年10月現在)

令和2年度において近畿地方整備局が10月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が250万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表します。

なお、今回公表する内容は、令和2年10月1日現在の見通しであるため、公表後でも以下に該当する場合は変更又は追加されることがあります。

- ① 工事名、工事場所、工事内容、入札予定時期が大幅に変更される場合
- ② 工事種別、発注方式が変更される場合
- ③ 工事発注規模が2区分以上変更となる場合及び等級区分が変更となる場合

国土交通省 近畿地方整備局長

令和2年度 発注の見通しの公表について(令和2年10月現在)

令和2年10月1日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における令和2年度の工事発注見通しを下記のとおり公表する。
なお、ここに記載する内容は、令和2年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[奈良国道事務所]

1-1 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C・Dランプ橋他上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鋼4径間連続合成箱桁橋 (DP5-DP9)、鋼2径間連続合成少数钣桁橋 (CP0-CP2)
(工事発注規模)
6億9,000万円以上10億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-2 工 事 名 : 長殿道路1号橋P1橋脚工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 : 約 31 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工1基(ニューマチックケーソン)
(工事発注規模)
6億9,000万円以上15億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

1-3 工 事 名 : 大和御所道路飯高町地区鋼製橋脚工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 26 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

鋼製橋脚工 4基 (P65-P68) アンカーフレーム 4基 (P69R P70R P71R PU72)

(工事発注規模)

6億9,000万円以上10億円未満

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

【政府調達協定対象】

1-4 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田ICランプ橋(AP21他)下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市

(至) 奈良県大和高田市

3) 工 期 : 約26ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁下部工 8基 (AP21-AP24、DP15-DP18)

(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

1-5 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田ICランプ橋(AP26他)下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和高田市

(至)

3) 工 期 : 約26ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁下部工 10基 (AP25-AP30、DP19-DP22)

(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

【政府調達協定対象】

過去に公表済み

1-6 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田ICランプ橋(AP31他)下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県大和高田市

(至)

3) 工 期 : 約26ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁下部工 10基 (AP31-AP34、DP23-DP28)

(工事発注規模)

6億9,000万円以上15億円未満

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

- 6) その他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

[紀南河川国道事務所]

- 1-7 工 事 名 : 新宮紀宝道路J R高架橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県南牟婁郡紀宝町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 24 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
鋼5径間連続少数钣桁橋 (上部工1式)
(工事発注規模)
10億円以上20億円未満
週休2日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 :
【政府調達協定対象】
過去に公表済み

[兵庫国道事務所]

- 1-8 工 事 名 : 国道43号武庫川橋耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 兵庫県西宮市
 - 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋脚巻立て工3基、橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 :
一般競争 (本官)
過去に公表済み

[紀南河川国道事務所]

- 1-9 工 事 名 : 熊野川池田・成川地区河道浚渫工事
- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至) 三重県南牟婁郡紀宝町
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
河道浚渫1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事 (浚渫工)
週休2日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) その他 :

一般競争（本官）
過去に公表済み

[淀川ダム統合管理事務所]

- 1-10 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム堆砂対策作業構台設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綴喜郡宇治田原町
(至)
 - 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
作業構台設置 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
一般競争 (本官)
過去に公表済み

[琵琶湖河川事務所]

- 1-11 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム再開発流入部上屋新築工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市
(至)
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
流入部上屋建築 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-12 工 事 名 : 琵琶湖管内維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至) 滋賀県守山市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
堤防除草工 1 式、植栽維持工 1 式、塵芥処理工 1 式、雑作業工 1 式、巡回・巡視工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :

[大戸川ダム工事事務所]

- 1-13 工 事 名 : 大戸川ダム付替県道大津信楽線新 2 号橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事

- 2) 工事場所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
工事延長 L=78m
PC3径間連結コンボ橋
生コン 0.42千m³、鋼材 1.0百トン、アスファルト合材 0.10千トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

1-14 工事名 : 大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
工事延長180m
補強土壁工壁面材 200m²、
生コン 0.28千m³、鋼材 0.04百トン
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :

[滋賀国道事務所]

1-15 工事名 : 小松拡幅北小松高架橋(A1-P5)PC上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工期 : 約14ヶ月
- 4) 工事概要 :
PC5径間プレテンションT桁橋 99m、架設工1式、橋梁足場工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-16 工事名 : 野洲栗東バイパス出庭高架橋A1橋台他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 滋賀県守山市
(至) 滋賀県栗東市
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :

橋台1基、橋脚工1式、場所打ち杭1式、擁壁2基、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-17 工 事 名 : 国道8号野洲川大橋他補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県甲賀市
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-18 工 事 名 : 国道8号長浜市域舗装修繕工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県長浜市他
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :
舗装修繕 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-19 工 事 名 : 国道161号野口地区他防災対策工事

1) 工 事 種 別 : 法面処理工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :
法面工 1式、落石防護柵工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-20 工 事 名 : 国道161号鶴川地区他防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県高島市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
落石防護柵工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-21 工 事 名 : 小松拡幅滝川橋上部(II期)工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
PC単純プレテンションT桁橋 24m、架設工1式、橋梁付属物工1式、橋梁足場工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-22 工 事 名 : 国道161号大津市域橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

[福知山河川国道事務所]

1-23 工 事 名 : 由良川北有路地区他堤防整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

植生工 1 式、 防護柵工 1 式、 水路工 1 式、 舗装工 1 式、 高水護岸工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-24 工 事 名 : 道の駅和発動発電設備設置工事

1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至)

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :
発動発電設備新設 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-25 工 事 名 : 夜久野改良井田西地区改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市夜久野町
(至)

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、擁壁工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、道路附属施設工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-26 工 事 名 : 国道 2 7 号味方平林地区歩道整備工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綾部市
(至)

3) 工 期 : 約 9 ヶ月

4) 工 事 概 要 :
歩道整備 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-27 工 事 名 : 国道27号下八田陸橋下道路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府綾部市
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
歩道整備1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-28 工 事 名 : 国道9号額田中岬地区法面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法面工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-29 工 事 名 : 大谷川樋門操作室他新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
樋門操作室 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-30 工 事 名 : 由良川池部樋門上下流堤防強化他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府福知山市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

遮水矢板工 1式、 樹木伐採 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-31 工 事 名 : 国道27号他交通安全施設整備工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府舞鶴市
(至) 京都府福知山市

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :
交通安全施設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:
過去に公表済み

[京都国道事務所]

1-32 工 事 名 : 寺田拡幅大畔地区上り線改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)

3) 工 期 : 約11ヶ月

4) 工 事 概 要 :
道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(地盤改良工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-33 工 事 名 : 寺田拡幅寺田高架橋床版工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :
RC床版工2,850m²、橋梁附属物工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 :
過去に公表済み

1-34 工 事 名 : 寺田拡幅今池川1号橋上部工事
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
PC上部工270m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 :

1-35 工 事 名 : 寺田拡幅横断歩道橋上部工事
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
製作工、橋脚工、架設工、高欄工、舗装工
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 :

1-36 工 事 名 : 寺田拡幅上り線西工区舗装他工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
車道舗装工7,500m²、歩道舗装工4,600m²、高架橋部舗装工2,550m²、区画
線工、情報ボックス工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他 :

1-37 工 事 名 : 寺田拡幅上り線東工区舗装他工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :

車道舗装工 2, 900m²、歩道舗装工 1, 300m²、区画線工
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-38 工 事 名 : 国道9号京都西共同溝シールド部取付金具設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府京都市西京区
3) 工 期 : 約4ヶ月
4) 工 事 概 要 :
シールド部取付金具設置 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-39 工 事 名 : 寺田拡幅標識設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
標識工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-40 工 事 名 : 寺田拡幅大畔島垣内地区上り線改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 :
道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(地盤改良工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-41 工 事 名 : 寺田拡幅久保田地区上り線改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府城陽市
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(地盤改良工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-42 工 事 名 : 精華拡幅乾谷地区改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府精華町
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(地盤改良工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-43 工 事 名 : 精華拡幅護岸整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府精華町
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工、重力式擁壁工172m、プレキャストL型擁壁108m、ブロック積工210m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(地盤改良工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-44 工 事 名 : 国道9号京都西共同溝到達立坑整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市右京区
(至) 京都府京都市西京区
- 3) 工 期 : 約 25 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 到達立坑整備 1式
 (工事発注規模)
 3億円以上6億9,000万円未満
 週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-45 工 事 名 : 国道24号河原町十条地区電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市南区
 (至)
- 3) 工 期 : 約25ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 電線共同溝工1式 L=300m
 (工事発注規模)
 1億円以上2億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-46 工 事 名 : 国道9号王子地区他防災工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府亀岡市篠町
 (至) 京都府京丹波町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 法面保護工一式、防護柵工一式、抑止杭工一式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-47 工 事 名 : 国道9号他橋梁補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
 (至) 京都府京都市伏見区
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 橋梁補修・補強工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 2億円以上3億円未満
 週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
 過去に公表済み

1-48 工 事 名 : 京都国道管内橋梁他補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市西京区
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-49 工 事 名 : 国道 171 号他舗装修繕他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市南区四ツ塚町
(至) 京都府乙訓郡大山崎町
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1 1, 000m²、区画線工 1 式
(工事発注規模)
8, 000 万円以上 1 億 2, 000 万円未満
ICT 活用工事 (舗装工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-50 工 事 名 : 国道 24 号烏丸通大坂町自転車通行環境整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府船井郡京丹波町
(至) 京都府木津川市
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 1 式、区画線 1 式、縁石工 1 式、道路附属物工 1 式、標識工 1 式、防護柵工 1 式、構造物
撤去工 1 式
(工事発注規模)
3, 000 万円以上 6, 000 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-51 工 事 名 : 精華拡幅山田川下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
橋台工1基、仮設工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-52 工 事 名 : 国道9号若宮橋架替橋梁上部工事

- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府亀岡市大井町
(至)
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
製作工1式、架設工1式、床版工900m²、高欄工100m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-53 工 事 名 : 精華拡幅乾谷地区他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至)
- 3) 工 期 : 約15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工、地盤改良工、擁壁工、排水構造物工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :

[淀川河川事務所]

1-54 工 事 名 : 木津川八幡地区他堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L=760m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期:第4四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-55 工 事 名 : 木津川神矢地区堤防強化他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京田辺市
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L=1000m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-56 工 事 名 : 淀川本川堤防強化対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市
(至) 大阪府寝屋川市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法尻補強 L=1,700m 大型接続ブロック 4,800m²、張芝 5000m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-57 工 事 名 : 大宮東地区地盤改良実施工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市旭区
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
深層混合処理φ2000 90本、既設杭撤去 300本、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-58 工 事 名 : 淀川河川公園点野野草地区親水空間整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府寝屋川市
(至)
- 3) 工 期 : 約4ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
基盤整備 1 式、施設整備 1 式、法覆護岸 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-59 工 事 名 : 淀川河川公園上流域公園整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至) 京都府乙訓郡大山崎町
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
基盤整備 1 式、施設整備 1 式、植栽 1 式 他
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-60 工 事 名 : 淀川河川公園中流域便益施設等再整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至) 大阪府守口市
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
便益施設 1 式、施設整備 1 式 他
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-61 工 事 名 : 淀川河川公園点野野草地区他再整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府寝屋川市
(至)
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
基盤整備 1 式、施設整備 1 式、法覆護岸工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-62 工 事 名 : 淀川河川公園上流左岸域整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至)
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
基盤整備1式、施設整備1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-63 工 事 名 : 淀川河川公園施設補修等工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区
(至) 大阪府高槻市
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
公園施設の補修1式、高木の伐採、剪定1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-64 工 事 名 : 淀川河川事務所庁舎電灯設備改修(第三期)工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電灯設備改修1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-65 工 事 名 : 毛馬排水機場特高開閉所新築工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
特高開閉所新築1棟(RC造2階建て、延べ40.90m²)

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-66 工 事 名 : 福島維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市此花区
(至) 大阪府大阪市淀川区

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

堤防点検(除草) 610千m²、雑作業1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-67 工 事 名 : 毛馬維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市北区
(至) 大阪府摂津市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

堤防点検(除草) 1,270千m²、雑作業1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-68 工 事 名 : 枚方維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府守口市
(至) 大阪府枚方市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

堤防点検(除草) 1,280千m²、雑作業1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-69 工 事 名 : 高槻維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至) 大阪府三島郡島本町

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防点検 (除草) 1, 300 千m²、雑作業 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-70 工 事 名 : 桂川維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府乙訓郡大山崎町
(至) 京都府京都市右京区
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防点検 (除草) 1, 080 千m²、雑作業 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-71 工 事 名 : 伏見 (右岸) 維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至) 京都府宇治市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防点検 (除草) 1, 330 千m²、雑作業 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-72 工 事 名 : 伏見 (左岸) 維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至) 京都府宇治市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防点検 (除草) 870 千m²、雑作業 1 式
(工事発注規模)
6, 000 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-73 工 事 名 : 木津川 (下流) 維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府八幡市
(至) 京都府綴喜郡井手町
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防点検 (除草) 1, 830 千m²、雑作業 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-74 工 事 名 : 木津川 (上流) 維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府相楽郡精華町
(至) 京都府相楽郡笠置町
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防点検 (除草) 950 千m²、雑作業 1 式
(工事発注規模)
6, 000 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-75 工 事 名 : 木津川中流地区堤防強化他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京田辺市
(至) 京都府木津川市
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L = 1500m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-76 工 事 名 : 木津川菅井地区堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府精華町
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化他工事 L = 400m
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 000 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-77 工 事 名 : 木津川木津地区他堤防強化工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府木津川市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

堤防強化他工事 L=300m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

[大和川河川事務所]

1-78 工 事 名 : 大和川築港八幡町地区浚渫工事

1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至) 大阪府大阪市住之江区

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

浚渫工 約30,000m³ 仮設工

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-79 工 事 名 : 亀の瀬地区維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

地すべり区域点検(除草)約200千m² 他

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-80 工 事 名 : 大和川保田地区法肩補強他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県磯城郡川西町
(至) 奈良県北葛城郡

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

法肩補強L=2000m、浸透対策L=400m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-81 工 事 名 : 大和川太田地区高水護岸他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府八尾市
(至) 大阪府藤井寺市

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 :

高水護岸20,000m²

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-82 工 事 名 : 大和川窪田地区迂回路設置他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県生駒郡安堵町
(至)

3) 工 期 : 約15ヶ月

4) 工 事 概 要 :

盛土28,000m³、掘削1,700m³、舗装工1,500m²、道路付属物1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-83 工 事 名 : 大和川片山地区掘削他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府柏原市
(至)

3) 工 期 : 約4ヶ月

4) 工 事 概 要 :

掘削5,800m³、伐木 2,400m²、構造物撤去 200m³

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

- 1-84 工 事 名 : 曾我川萱野地区護岸補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県北葛城郡広陵町
(至)
 - 3) 工 期 : 約4ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
根固工一式、仮設工一式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

[大阪国道事務所]

- 1-85 工 事 名 : 国道26号住吉橋架替(下り)上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至)
 - 3) 工 期 : 約14ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
単純プレベーム合成桁橋 L=34m
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み

- 1-86 工 事 名 : 国道26号樫井川橋補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府泉南市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :

- 1-87 工 事 名 : 国道1号高槻維持管内橋梁補強補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至) 大阪府守口市
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁修繕工 1式、耐震補強工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

- 5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-88 工 事 名：国道163号門真大橋補強他工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事
2) 工事場所：(自)大阪府門真市
(至)
3) 工 期：約8ヶ月
4) 工事概要：
耐震補強工 1式、橋梁修繕工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-89 工 事 名：国道43号辰己橋（下）補強工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事
2) 工事場所：(自)大阪府大阪市西淀川区
(至)兵庫県尼崎市
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工事概要：
耐震補強工 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事（発注者指定型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-90 工 事 名：大阪国道管内交通安全対策工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事
2) 工事場所：(自)大阪府大阪市
(至)
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工事概要：
舗装 区画線 防護柵 道路付属施設 構造物撤去工 仮設工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-91 工 事 名：国道43号四貫島高速高架橋他補強補修工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事
2) 工事場所：(自)大阪府大阪市此花区
(至)

- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1 式、橋梁修繕工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-92 工 事 名 : 国道 171 号高槻川西 (下り) 電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府高槻市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=約 500m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-93 工 事 名 : 国道 171 号天神荘園 (上り) 電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府池田市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=約 500m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-94 工 事 名 : 国道 171 号八王子豊島北 (上り) 電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府池田市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝 L=約 500m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

- 1-95 工 事 名 : 国道26号豎川橋補強他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府堺市堺区
(至) 大阪府堺市西区
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1式、橋梁修繕工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-96 工 事 名 : 大阪国道管内電線共同溝保安設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至) 大阪府堺市西区
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
マンホール蓋取替工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-97 工 事 名 : 国道43号中島出来島橋(下)補強補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市西淀川区
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強工 1式、橋梁修繕工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-98 工 事 名 : 淀川左岸線延伸部茨田西地区整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府大阪市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :

[浪速国道事務所]

道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工), ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-99 工 事 名 : 大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋PE8橋脚工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :

RC橋脚1基

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-100 工 事 名 : 浪速国道事務所庁舎空調設備改修工事

1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 大阪府枚方市
(至)

3) 工 期 : 約3ヶ月

4) 工 事 概 要 :

空調改修1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

[猪名川河川事務所]

1-101 工 事 名 : 猪名川左岸維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 大阪府池田市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

堤防除草工1式、堤防養生工1式、塵芥処理工1式、雑作業工1式、巡回・巡視工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-102 工 事 名 : 猪名川右岸維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市
(至) 兵庫県川西市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防除草工 1 式、堤防養生工 1 式、塵芥処理工 1 式、雑作業工 1 式、巡回・巡視工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

[豊岡河川国道事務所]

1-103 工 事 名 : 中郷遊水地下池掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-104 工 事 名 : 日置地区築堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 1 式、地盤改良工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-105 工 事 名 : 日置地区樋門築造他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

河川土工1式、地盤改良工1式、樋門築造2門
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-106 工 事 名 : 円山川下流左岸整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :
河川土工1式、地盤改良工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-107 工 事 名 : 中郷遊水地上池整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :
河川土工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:
過去に公表済み

1-108 工 事 名 : 円山川河道掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :
河道掘削1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

- 1-109 工 事 名：来日橋上部工事
- 1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期：約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
PC単純中空床版橋L=28m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) その他：
過去に公表済み

- 1-110 工 事 名：向日置橋整備工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期：約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
河川土工1式、地盤改良工1式、橋梁下部工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) その他：
過去に公表済み

- 1-111 工 事 名：豊岡道路豊岡IC・ONランプ橋上部工事
- 1) 工 事 種 別：プレストレスト・コンクリート工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市
(至)
 - 3) 工 期：約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：
PC2径間連続箱桁橋L=93m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期：第4四半期
 - 6) その他：
過去に公表済み

- 1-112 工 事 名：豊岡道路佐野地区他改良工事
- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県豊岡市

(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、防護柵工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-113 工 事 名 : 国道9号南部地区橋梁他補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県朝来市

(至) 兵庫県養父市

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁補修1式、BOX補修1式、歩道橋補修1式、標識補修1式、舗装補修1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-114 工 事 名 : 国道9号北部地区橋梁他補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県美方郡香美町

(至) 兵庫県美方郡新温泉町

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋梁補修1式、舗装補修1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-115 工 事 名 : 国道9号北部地区防災工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県養父市

(至) 兵庫県美方郡新温泉町

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :

擁壁等補強1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-116 工 事 名：国道9号他道の駅改修工事

1) 工事種別：建築工事

2) 工事場所：(自) 兵庫県朝来市
(至) 兵庫県美方郡香美町

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：
道の駅施設改修等1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-117 工 事 名：国道9号但馬トンネル換気設備改修工事

1) 工事種別：機械設備工事

2) 工事場所：(自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県美方郡香美町

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工事概要：
トンネル換気設備改修1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-118 工 事 名：国道9号万久里地区他簡易パーキング整備工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県美方郡新温泉町

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工事概要：
簡易パーキング整備3箇所
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-119 工 事 名：国道483号構造物補修工事

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自) 兵庫県養父市
(至) 兵庫県朝来市

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
トンネル補修 1 式、橋梁補修 1 式、BOX補修 1 式、舗装補修 1 式、水路補修 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-120 工 事 名 : 円山川下流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防点検工 (除草工) 約 1, 3 0 0, 0 0 0 m²、堤防芝養生工 1 式、伐木除根工 1 式、構造物
補修工 1 式、清掃工 1 式、河川巡視工 (緊急時) 1 式、応急処理工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-121 工 事 名 : 円山川上流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県豊岡市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防点検工 (除草工) 約 1, 2 0 0, 0 0 0 m²、堤防芝養生工 1 式、伐木除根工 1 式、構造物
補修工 1 式、清掃工 1 式、河川巡視工 (緊急時) 1 式、応急処理工 1 式
(工事発注規模)
6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

[姫路河川国道事務所]

1-122 工 事 名 : 姫路バイパス苜編跨線橋北側上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工 期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
北側側道橋 一式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満

週休2日対象工事（発注者指定型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-123 工 事 名：東播海岸狩口地区護岸工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県神戸市垂水区
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：
護岸 L=90m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-124 工 事 名：相生有年道路若狭野地区改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県相生市
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：
道路改良 一式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-125 工 事 名：波賀町防災戸倉地区道路改良工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自)兵庫県波賀町
(至)

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：
道路改良 一式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-126 工 事 名：国道2号姫路管内防災対策工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県たつの市
(至) 兵庫県相生市
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 :
防災対策工事 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-127 工事名 : 国道29号引原地区他防災対策工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県姫路市
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
防災対策工事 1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-128 工事名 : 国道29号五十波地区歩道設置工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県宍粟市山崎町
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、縁石工1式、区画線工1式、道路附属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-129 工事名 : 国道2号他構造物補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県加古川市
(至) 兵庫県赤穂市
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋梁付属物工1式、構造物撤去工1式、横断歩道橋工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-130 工 事 名：明石東部工区補修工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県明石市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：
海岸保全施設（護岸、堤防、離岸堤等）の老朽化箇所の補修工事1式
（工事発注規模）
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-131 工 事 名：国道2号曾根高架橋（上）他耐震補強補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県高砂市
(至) 兵庫県姫路市

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工 事 概 要：
橋梁付属物工1式、現場塗装工1式、橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
（工事発注規模）
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-132 工 事 名：加古川河高地区他築堤工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県加東市
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：
掘削 $V=1,200\text{m}^3$ 、築堤 $L=500\text{m}$ 、護岸工 500m 、樋門3基
（工事発注規模）
2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-133 工 事 名：林田川中井地区樋門操作室新築工事

1) 工 事 種 別：建築工事

- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至)
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
操作室上屋 新築1棟
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-134 工 事 名 : 揖保川上余部地区護岸整備他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至) 兵庫県たつの市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削 $V=400m^3$ 、護岸工 $A=1,000m^2$ 、排水機場整備工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-135 工 事 名 : 加古川向島町地区浚渫他工事

- 1) 工 事 種 別 : 河川しゅんせつ工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市
(至) 兵庫県神戸市垂水区
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
浚渫工 $V=25,000m^3$ 、捨石工 $L=230m$ 、護岸工 $L=40m$ 、舗装工 $A=770m^2$
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-136 工 事 名 : 加古川上流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県三木市
(至) 兵庫県加東市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草1式、塵芥処理1式、雑作業1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

- 1-137 工 事 名 : 加古川下流維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県高砂市
(至) 兵庫県加古川市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除草 1 式、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-138 工 事 名 : 余部管内上流維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県揖保郡太子町
(至) 兵庫県たつの市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除草 1 式、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-139 工 事 名 : 余部管内下流維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県姫路市
(至) 兵庫県たつの市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除草 1 式、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
 - 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 6) そ の 他 :
- 1-140 工 事 名 : 龍野管内上流維持作業
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県たつの市
(至) 兵庫県宍粟市
 - 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除草 1 式、塵芥処理 1 式、雑作業 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-141 工 事 名：龍野管内下流維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県たつの市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

除草1式、塵芥処理1式、雑作業1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-142 工 事 名：国道2号他CCTV設備更新工事

1) 工 事 種 別：通信設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県姫路市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

簡易型CCTV設備 62台 更新
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-143 工 事 名：馬路川排水機場ポンプ据付他工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県たつの市
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

5号ポンプ据付、5号除塵機、水平ベルコン等 製作・据付
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

[六甲砂防事務所]

1-144 工 事 名：荒神山西砂防堰堤工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市灘区
(至)

3) 工 期：約28ヶ月

4) 工 事 概 要：

砂防堰堤新設1基

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-145 工 事 名 : 東六甲出張所管内維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区

(至) 兵庫県西宮市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

維持作業1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-146 工 事 名 : 西六甲出張所管内維持作業

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区

(至) 兵庫県神戸市灘区

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

維持作業1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-147 工 事 名 : 東六甲出張所グリーンベルト撫育作業

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市灘区

(至) 兵庫県西宮市

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

森林撫育作業1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-148 工 事 名 : 西六甲出張所グリーンベルト撫育作業

1) 工 事 種 別 : 造園工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区

(至) 兵庫県神戸市灘区

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
森林撫育作業 1 基
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-149 工 事 名 : 高取山砂防堰堤補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市須磨区
(至)
- 3) 工 期 : 約 22 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤改築 1 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-150 工 事 名 : 水呑第二堰堤他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市北区
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 基、改築 1 基
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-151 工 事 名 : 二楽上流堰堤改築工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約 22 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤改築 1 基
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-152 工 事 名：唐櫃金懸堰堤群（その5）工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：（自）兵庫県神戸市北区
（至）

3) 工 期：約22ヶ月

4) 工 事 概 要：
砂防堰堤新設1基
（工事発注規模）
2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-153 工 事 名：伯母野山東堰堤（その3）工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：（自）兵庫県神戸市灘区
（至）

3) 工 期：約22ヶ月

4) 工 事 概 要：
砂防堰堤新設1基
（工事発注規模）
2億円以上3億円未満
ICT活用工事（土工）
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-154 工 事 名：本山地区斜面对策（その5）工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：（自）兵庫県神戸市東灘区
（至）

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：
斜面对策工一式
（工事発注規模）
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-155 工 事 名：住吉山手地区3工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工一式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-156 工 事 名 : 葺合地区 2 工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工一式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-157 工 事 名 : 住吉台地区 2 工区斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工一式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-158 工 事 名 : 岡本地区他斜面对策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至) 兵庫県神戸市灘区
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
斜面对策工一式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-159 工 事 名：渦森台地区5工区斜面对策工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工 事 概 要：

斜面对策工一式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

[兵庫県国道事務所]

1-160 工 事 名：国道43号大石東車両計測設備更新工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市灘区
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：

車両計測設備更新1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-161 工 事 名：国道2号他歩道橋塗装工事

1) 工 事 種 別：塗装工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市中央区
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

現場塗装工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-162 工 事 名：国道28号他防災工事

1) 工 事 種 別：法面処理工事

- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :
法面工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-163 工 事 名 : 国道175号防災工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県明石市
(至)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :
法面工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-164 工 事 名 : 国道28号海岸擁壁他補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)
- 3) 工期 : 約9ヶ月
- 4) 工事概要 :
土工1式、越波防止柵設置1式、排水構造物工1式、断面修復工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-165 工 事 名 : 国道28号新潮橋北詰交差点改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 兵庫県洲本市
(至)
- 3) 工期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工1式、歩道工1式、舗装工1式、縁石工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、標識工1式、道路附属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

- 5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-166 工 事 名：国道28号仮屋地区歩道設置工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自)兵庫県淡路市
(至)
3) 工 期：約7ヶ月
4) 工事概要：
道路土工1式、地盤改良工1式、石・ブロック積（張）工1式、排水構造物工1式、山留擁壁工1式、舗装工1式、区画線工1式、防護柵工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-167 工 事 名：名塩道路名塩川橋梁（上り）上部工事

- 1) 工事種別：プレストレスト・コンクリート工事
2) 工事場所：(自)兵庫県西宮市
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工事概要：
道路土工1式、上部工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-168 工 事 名：名塩道路武庫川張出橋A1他下部工事

- 1) 工事種別：一般土木工事
2) 工事場所：(自)兵庫県西宮市
(至)
3) 工 期：約10ヶ月
4) 工事概要：
道路土工1式、下部工3基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-169 工 事 名：国道43号芦屋精道電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県芦屋市
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
施工延長 690m、電線共同溝工 1 式、舗装工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-170 工 事 名 : 国道 43 号東灘魚崎電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
施工延長 690m、電線共同溝工 1 式、舗装工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-171 工 事 名 : 国道 176 号名塩木之元電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
施工延長 200m、電線共同溝工 1 式、舗装工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-172 工 事 名 : 神出バイパス常本地区道路排水路改修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市西区
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-173 工 事 名：国道43号他歩道橋補修工事

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県神戸市中央区
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

主桁修復工1式、床版補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-174 工 事 名：国道28号新潮橋北詰交差点改良他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県洲本市
(至)

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：

道路土工、地盤改良工、石・ブロック積（張）工、歩道工、山留擁壁工、舗装工、縁石工、排水
構造物工、防護柵工、標識工、道路付属施設工、構造物撤去工、仮設
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-175 工 事 名：東播磨南北道路池尻橋拡幅部下部工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県小野市
(至)

3) 工 期：約9ヶ月

4) 工 事 概 要：

橋台2基、擁壁工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-176 工 事 名：東播磨南北道路Cランプ橋下部その他工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 兵庫県小野市

(至)

- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台3基、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-177 工 事 名 : 国道2号西宮地区他電線共同溝蓋取替工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市他
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝蓋取替1式、試掘1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-178 工 事 名 : 国道2号尼崎地区他電線共同溝蓋取替工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県尼崎市他
(至)
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
電線共同溝蓋取替1式、試掘1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 :

1-179 工 事 名 : 国道43号青木歩道橋補修補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市東灘区
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-180 工 事 名 : 国道2号他交通安全対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、防護柵工1式、標識工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-181 工 事 名 : 兵庫国道管内歩道橋他補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
主桁修復工1式、床版補修工1式、伸縮継手工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-182 工 事 名 : 国道175号他区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
区画線工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-183 工 事 名 : 国道2号他区画線設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県神戸市中央区
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
区画線工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 :

1-184 工 事 名 : 名塩道路東久保東地区改良他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県西宮市
(至)

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工、護岸工、函渠工、法面工、舗装工、道路土工、排水構造物、防護柵、縁石工、区画線、
構造物撤去、巡視・巡回、応急処理、除草
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

[紀伊山系砂防事務所]

1-185 工 事 名 : 栗平地区管理用道路整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)

3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工 1式、擁壁工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 :

1-186 工 事 名 : 北股場内整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡野迫川村
(至)

3) 工 期 : 約 13 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

砂防土工 1式、法面工 1式、山腹水路工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-187 工 事 名 : 熊野川6号床固他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県田辺市
(至)

- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 1 式、地盤改良工 1 式、流路護岸工 1 式、床固め工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-188 工 事 名 : 熊野川 5 号床固他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県田辺市
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 1 式、地盤改良工 1 式、流路護岸工 1 式、床固め工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-189 工 事 名 : 那智川金山谷川 3 号床固 (右岸) 他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 1 式、床固め工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9, 0 0 0 万円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (発注者指定型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-190 工 事 名 : 栗平川 2 号砂防堰堤他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 1 式、砂防堰堤工 1 式、前庭保護工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

6) その他 :
過去に公表済み

1-191 工 事 名 : 小井谷2号砂防堰堤その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防堰堤工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他 :

1-192 工 事 名 : 那智川内の川前庭保護工他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
(至)
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堰堤本体修景工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他 :

1-193 工 事 名 : 長殿地区CCTV用電源設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
発動発電機製造一式、据付調整一式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他 :

[奈良国道事務所]

1-194 工 事 名 : 大和御所道路小槻高架橋(P69R他)下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

橋梁下部工 4基 (P69R、P70R、P71R、PU72)
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-195 工 事 名 : 大和御所道路小槻高架橋(PU74他)下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期 : 約10ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 2基 (PU74、PU75)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-196 工 事 名 : 大和御所道路小槻高架橋(PU76他)下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 2基 (PU76、AU1)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-197 工 事 名 : 長殿道路1号橋A2橋台他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
3) 工 期 : 約9ヶ月
4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 1基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:

1-198 工 事 名 : 大和北道路奈良IC中地区改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)

- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
地盤改良工 1 式、擁壁工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-199 工 事 名 : 大和御所道路新雀堂橋下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 1 基 (A 2)
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-200 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C ランプ橋 (DP 13) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
オープンケーソン+RC橋脚 1 基 (DP 13 φ6.0 L=44.0m)
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-201 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C ランプ橋 (DP 14) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至) 奈良県大和高田市
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
オープンケーソン+RC橋脚 1 基 (DP 14 φ6.0 L=22.0m)
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

過去に公表済み

1-202 工 事 名 : 大和御所道路橿原高田 I C ランプ橋 (A P 2 0) 下部工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
オープンケーソン+RC橋脚 1基 (A P 2 0)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-203 工 事 名 : 長殿道路 1 号橋 P A 1 橋脚工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡十津川村
(至)
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁下部工 1 基 (大口径深礎工)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-204 工 事 名 : 伯母峯 2 号橋橋梁上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡上北山村
(至)
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
鋼単純箱桁橋 1 橋
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-205 工 事 名 : 国道 2 4 号小山地区法面防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至)
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :

法面工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

- 5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-206 工 事 名 : 国道25号名阪国道米谷地区法面防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県奈良市
(至)
3) 工 期 : 約8ヶ月
4) 工 事 概 要 :
法面工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-207 工 事 名 : 国道165号新庄高架橋P70他耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県葛城市
(至)
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
耐震補強1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第3四半期
6) その他:
過去に公表済み

1-208 工 事 名 : 国道165号新庄高架橋P65他耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県葛城市
(至)
3) 工 期 : 約12ヶ月
4) 工 事 概 要 :
耐震補強1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
5) 入札予定時期: 第4四半期
6) その他:
過去に公表済み

- 1-209 工 事 名 : 国道165号穴虫高架橋耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県香芝市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-210 工 事 名 : 国道24号帰仁橋他耐震補強他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県天理市
(至) 奈良県橿原市
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-211 工 事 名 : 大和御所道路小槻地区他構造物工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県橿原市
(至)
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
L=300m(函渠、地盤改良)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第3四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-212 工 事 名 : 国道165号新庄高架橋P42他耐震補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県葛城市
(至)
 - 3) 工 期 : 約12ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
耐震補強1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

- 5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-213 工 事 名：大和御所道路曾我高架橋他アンカーフレーム設置工事

- 1) 工 事 種 別：鋼橋上部工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至)
3) 工 期：約12ヶ月
4) 工 事 概 要：
アンカーフレーム 7基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

1-214 工 事 名：国道24号奈良バイパス電線共同溝工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 奈良県奈良市
(至)
3) 工 期：約9ヶ月
4) 工 事 概 要：
電線共同溝工1式(240m)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第4四半期
6) その他：

[和歌山河川国道事務所]

1-215 工 事 名：九度山地区下流河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事
2) 工 事 場 所：(自) 和歌山県伊都郡九度山町
(至) 和歌山県橋本市
3) 工 期：約6ヶ月
4) 工 事 概 要：
河道掘削 約40,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事（受注者希望型）
5) 入札予定時期：第3四半期
6) その他：
過去に公表済み

1-216 工 事 名：千旦樋門護岸他工事

- 1) 工 事 種 別：一般土木工事

- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)
- 3) 工期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
河川土工1式、法覆護岸工約190m、舗装工1式、構造物撤去工1式、樋門操作室1棟、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-217 工事名 : 冷水拡幅冷水舗装他工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県海南市
(至)
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工1式、舗装工約7,150m²、排水構造物工1式、区画線工1式、標識工8基、
道路付属施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(舗装工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-218 工事名 : 有田海南道路5号橋上部工事
- 1) 工事種別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県海南市
(至)
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋長 L=92.0m 鋼材197.1t
工場製作工1式、工場製品輸送工1式、鋼橋架設工1式、橋梁現場塗装工1式、床版工1式、橋
梁付属物工1式、鋼橋足場等設置工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み
- 1-219 工事名 : 有本揚排水機場耐震補強工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 和歌山県和歌山市
(至)

- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
地盤改良工 1 式、鉄筋挿入工 1 式、増厚コンクリート 1 式、仮設工 1 式、上屋耐震補強 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-220 工 事 名 : 後田地区下流河道掘削他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県紀の川市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 約 10, 000m³、樹木伐採 約 20, 000m²、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-221 工 事 名 : 野原東地区護岸他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
護岸 約 100m
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-222 工 事 名 : 九度山地区築堤護岸他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡九度山町
(至)
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
築堤護岸 120m
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-223 工 事 名：船戸下流維持作業

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自) 和歌山県和歌山市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

除草工1式、堤防養生工1式、路面補修工1式、清掃工1式、雑工1式、災害対策用機械点検操作工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-224 工 事 名：船戸中流維持作業

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自) 和歌山県和歌山市
(至) 和歌山県岩出市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

除草工1式、堤防養生工1式、路面補修工1式、清掃工1式、雑工1式、災害対策用機械点検操作工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-225 工 事 名：船戸上流維持作業

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自) 和歌山県岩出市
(至) 和歌山県紀の川市

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工事概要：

除草工1式、堤防養生工1式、路面補修工1式、清掃工1式、雑工1式、災害対策用機械点検操作工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-226 工 事 名：貴志川維持作業

1) 工事種別：維持修繕工事

2) 工事場所：(自) 和歌山県紀の川市
(至)

- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工 1 式、堤防養生工 1 式、路面補修工 1 式、清掃工 1 式、雑工 1 式、災害対策用機械点検操作工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-227 工 事 名 : かつらぎ下流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工 1 式、堤防養生工 1 式、路面補修工 1 式、清掃工 1 式、雑工 1 式、災害対策用機械点検操作工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-228 工 事 名 : かつらぎ上流維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町
(至) 和歌山県橋本市
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工 1 式、堤防養生工 1 式、路面補修工 1 式、清掃工 1 式、雑工 1 式、災害対策用機械点検操作工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-229 工 事 名 : 五條維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除草工 1 式、堤防養生工 1 式、路面補修工 1 式、清掃工 1 式、雑工 1 式、災害対策用機械点検操作工 1 式
(工事発注規模)
3, 0 0 0 万円未満
週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

6) その他 :

1-230 工 事 名 : 野原西第二樋門ゲート設備新設工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県五條市
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :
樋門ゲート設備 製作・据付 1門
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :

1-231 工 事 名 : 管内橋梁補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県広川町
(至) 和歌山県和歌山市

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 :

[紀南河川国道事務所]

1-232 工 事 名 : 新宮紀宝道路あけぼの地区函渠設置工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、函渠工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 :
過去に公表済み

1-233 工 事 名 : すさみ串本道路東雨川第一橋進入路他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、橋台工 1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-234 工 事 名 : すさみ串本道路釜郷原川地区進入路工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3億円以上6億9,000万円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(発注者指定型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-235 工 事 名 : 熊野川あけぼの地区下流部河川内掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河川土工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-236 工 事 名 : 市田川排水機場新築工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

ポンプ棟(RC造・3階建)1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

過去に公表済み

- 1-237 工 事 名 : 国道42号芳養町他舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県西牟婁郡白浜町
(至) 和歌山県御坊市
 - 3) 工 期 : 約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装補修工 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-238 工 事 名 : すさみ串本道路熊谷川第二橋進入路他工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県東牟婁郡串本町
(至)
 - 3) 工 期 : 約8ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
ICT活用工事(土工)
週休2日対象工事(受注者希望型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
過去に公表済み
- 1-239 工 事 名 : 市田川排水機場除塵設備他新設工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 和歌山県新宮市
(至)
 - 3) 工 期 : 約13ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
除塵機3基、水平コンベア1基、傾斜コンベア1基、ホッパー1基、バイパスゲート1門
(工事発注規模)
3億円以上6億9,000万円未満
週休2日対象工事(発注者指定型)
 - 5) 入札予定時期: 第4四半期
 - 6) そ の 他 :
- [福井河川国道事務所]
- 1-240 工 事 名 : 九頭竜川宇随地区漏水対策工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県坂井市
(至)
 - 3) 工 期 : 約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
漏水対策820m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-241 工 事 名 : 九頭竜川中藤新保地区漏水対策工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市

(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

漏水対策200m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-242 工 事 名 : 国道8号鉄輪地区歩道整備他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市

(至)

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 :

道路土工、舗装工、排水構造物、縁石工、区画線、標識、道路照明設備、道路付属施設、舗装版撤去、開削土工、電線共同溝、構造物撤去、仮設

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(土工, 舗装工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他:

1-243 工 事 名 : 日野川朝宮地区河道掘削工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県福井市

(至)

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 :

河道掘削28,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

I C T活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他:

過去に公表済み

1-244 工 事 名 : 嶺南地区橋梁補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県敦賀市他
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-245 工 事 名 : 大野油坂道路西勝原地区擁壁他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工 期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
盛土工 1 2, 0 0 0 m³、切土工 2, 0 0 0 m³、補強土壁工 1 式、
袋詰割石積層撤去 1 式、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

1-246 工 事 名 : 冠山峠道路シタ谷道路改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 岐阜県揖斐郡揖斐川町
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工 1 式、補強土壁工 1 式、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-247 工 事 名 : 国道 2 7 号安賀里川側歩道橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県三方上中郡若狭町
(至)

- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
工場製作工 1 式、工場製品輸送工 1 式、歩道橋本体工 1 式、法覆護岸工 1 式、擁壁工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-248 工 事 名 : 大野油坂道路蕨生地区他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県吉田郡永平寺町
(至) 福井県大野市
- 3) 工 期 : 約 17 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
除雪 1 式、排雪工 1 式、除草 1 式、切土工 20,000m³、
盛土工 2,000m³、橋梁付属物工 1 式、簡易吹き付け法砕工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

[足羽川ダム工事事務所]

1-249 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道 2 号橋 A 1 橋台他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台 1 基、補強土壁 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
I C T 活用工事 (土工)
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-250 工 事 名 : 足羽川ダム付替県道 4 号橋仮棧橋設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 福井県今立郡池田町
(至)
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
工事用仮棧橋 2 橋
(工事発注規模)
3 億円以上 6 億 9,000 万円未満
週休 2 日対象工事 (受注者希望型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-251 工 事 名：足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線千代谷4工区工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工事概要：

掘削1式、盛土1式、法面工1式、擁壁工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-252 工 事 名：足羽川ダム付替県道大本中瀬地区改良工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町
(至)

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工事概要：

掘削1式、法面工1式、擁壁工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

過去に公表済み

1-253 工 事 名：足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線3号橋A2橋台工事

1) 工事種別：一般土木工事

2) 工事場所：(自) 福井県今立郡池田町
(至)

3) 工 期：約10ヶ月

4) 工事概要：

橋台1基、掘削1式、盛土1式、法面工1式、擁壁工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

ICT活用工事(土工)

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-254 工 事 名：名張川新町地区護岸他工事

1) 工事種別：一般土木工事

[木津川上流河川事務所]

- 2) 工事場所 : (自) 三重県名張市
(至)
- 3) 工期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
護岸2, 100m²、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-255 工 事 名 : 伊賀鉄道陸閘築造等工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : (自) 三重県伊賀市
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
陸閘築造1式、築堤盛土 8, 000m³、護岸工 1, 500m²、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-256 工 事 名 : 伊賀鉄道陸閘ゲート設備工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : (自) 三重県伊賀市
(至)
- 3) 工期 : 約8ヶ月
- 4) 工事概要 :
陸閘ゲート製作・据付 1門
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-257 工 事 名 : 木津川管内河道整備工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 三重県伊賀市
(至)
- 3) 工期 : 約3ヶ月
- 4) 工事概要 :
河道整正1式、樹木伐採1式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-258 工 事 名：木津川上野遊水地浮遊物流入防止網設置工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県伊賀市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：
流入防止施設1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-259 工 事 名：服部川上野遊水地浮遊物流入防止網設置工事

1) 工 事 種 別：一般土木工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県伊賀市
(至)

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：
流入防止施設1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-260 工 事 名：木津川右岸維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県伊賀市
(至)

3) 工 期：約13ヶ月

4) 工 事 概 要：
除草工1式、維持修繕工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(交替制モデル型)

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：

1-261 工 事 名：木津川左岸維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 三重県伊賀市
(至)

3) 工 期：約13ヶ月

- 4) 工 事 概 要 :
 除草工 1 式、維持修繕工 1 式
 (工事発注規模)
 6, 0 0 0 万円以上 1 億円未満
 週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-262 工 事 名 : 名張川他維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県名張市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 除草工 1 式、維持修繕工 1 式
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円以上 6, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 :

1-263 工 事 名 : 木津川上流管内通信管路整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 三重県伊賀市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 3 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 情報管路 0. 4 km、MH 2 基、HH 2 基
 (工事発注規模)
 3, 0 0 0 万円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

[淀川ダム統合管理事務所]

1-264 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム管理用制御処理設備設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 京都府宇治市
 (至)
- 3) 工 期 : 約 50 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
 ダム管理用制御処理設備更新 1 式
 (工事発注規模)
 2 億円以上 3 億円未満
 週休 2 日対象工事 (受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :

1-265 工 事 名 : 天ヶ瀬ダム管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所 : (自) 京都府八幡市奥ノ町地先
(至) 滋賀県大津市大石地先
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
除草工 31,000m²、構内清掃工、流芥処理工、応急処理工
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(交替制モデル型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :

1-266 工事名 : 天ヶ瀬ダム右岸減勢工落石対策工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : (自) 京都府宇治市志津川
(至) 京都府宇治市槇島町
- 3) 工期 : 約10ヶ月
- 4) 工事概要 :
落石防止工、落石防護柵工、仮設工
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

1-267 工事名 : 淀川ダム統合管理事務所調査外壁改修工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : (自) 大阪府枚方市
(至)
- 3) 工期 : 約3ヶ月
- 4) 工事概要 :
外壁改修1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 :
過去に公表済み

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

1-268 工事名 : 真名川ダム管理施設維持作業

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : (自) 福井県大野市
(至)
- 3) 工期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 :
管理施設点検(除草) 39,400m²、清掃工 1式、維持工 1式、除雪工 1式、雑工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-269 工 事 名：九頭竜ダム管理施設維持作業

1) 工 事 種 別：維持修繕工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

管理施設点検（除草） 21, 500m²、清掃工 1式、維持工 1式、除雪工 1式、雑工
1式

(工事発注規模)

3, 000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-270 工 事 名：九頭竜川ダム統合管理事務所他管理作業

1) 工 事 種 別：造園工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：

花壇管理工 1式、樹木管理工 1式

(工事発注規模)

3, 000万円未満

週休2日対象工事（交替制モデル型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-271 工 事 名：真名川ダム堤体内照明設備設置工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 福井県大野市
(至)

3) 工 期：約4ヶ月

4) 工 事 概 要：

照明灯更新 70灯、配線工 1式

(工事発注規模)

3, 000万円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-272 工 事 名：大滝ダム右岸下流法面对策工事

[紀の川ダム統合管理事務所]

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡川上村
(至)
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
ワイヤー連結工160m²、鉄筋挿入工46本
(工事発注規模)
3,000万円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

1-273 工 事 名 : 大滝ダム右岸災害復旧工事

- 1) 工 事 種 別 : 法面処理工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県吉野郡川上村
(至)
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法面工 540m²、護岸工 60m²
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :

[国営明石海峡公園事務所]

1-274 工 事 名 : 淡路地区海岸ゾーンCCTV設置他工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 兵庫県淡路市
(至)
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
CCTV設置工 1式、ネットワークシステム設置工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
週休2日対象工事(受注者希望型)
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 :
過去に公表済み

[国営飛鳥歴史公園事務所]

1-275 工 事 名 : キトラ古墳周辺地区水路改修外工事

- 1) 工 事 種 別 : 造園工事
- 2) 工 事 場 所 : (自) 奈良県高市郡明日香村
(至)
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
水路整備
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満

週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-276 工 事 名：国営飛鳥歴史公園トイレ棟新築工事

1) 工 事 種 別：建築工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県高市郡明日香村
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：
トイレ棟
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第4四半期

6) その他：
過去に公表済み

1-277 工 事 名：国営飛鳥歴史公園案内サイン改修他工事

1) 工 事 種 別：建築工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県高市郡明日香村
(至)

3) 工 期：約5ヶ月

4) 工 事 概 要：
案内サイン26基、舗装工30m²、排水構造物工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

[京都営繕事務所]

1-278 工 事 名：奈良地方法務局橿原出張所増築等電気設備工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市
(至)

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工 事 概 要：
増築庁舎新築 S-5 1,864m² 自転車置場新築 W-1 15m² 既存庁舎改修
RC-2 773m²他 電気設備新設一式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
週休2日対象工事（受注者希望型）

5) 入札予定時期：第3四半期

6) その他：

1-279 工 事 名：奈良地方法務局橿原出張所増築等機械設備工事

1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所：(自) 奈良県橿原市

(至)

3) 工 期 : 約 14 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

増築庁舎新築 S-5 1, 864m² 自転車置場新築 W-1 15m² 既存庁舎改修
RC-2 773m²他 機械設備新設一式

(工事発注規模)

5, 000万円以上8, 000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) そ の 他 :

1-280 工 事 名 : 京都御苑桂宮邸跡勅使門等改修工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 京都府京都市上京区

(至)

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

勅使門御門改修他 改修一式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

1-281 工 事 名 : 滋賀県警察学校武道場改修工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : (自) 滋賀県大津市

(至)

3) 工 期 : 約 5 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

武道場改修 SRC-2 2, 678m² 改修(天井)一式

(工事発注規模)

3, 000万円以上6, 000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

1-282 工 事 名 : 小浜地方合同庁舎エレベーター設備工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : (自) 福井県小浜市

(至)

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

庁舎 RC-4 2, 448m² エレベーター改修 一式

(工事発注規模)

3, 000万円未満

週休2日対象工事(受注者希望型)

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

■ 工事発注規模の区分

工事発注規模の区分けは次のとおりとする。

1) 一般土木工事、建築工事など2) に掲げる工事を除くもの

(工事種別)			
○一般土木工事	○造園工事	○建築工事	○木造建築工事
○セメント・コンクリート舗装工事			
○プレストレスト・コンクリート工事			
○法面処理工事	○塗装工事	○維持修繕工事	○河川しゅんせつ工事
○グラウト工事	○杭打工事	○さく井工事	○プレハブ建築工事
○機械設備工事	○通信設備工事	○受変電設備工事	
(工事発注規模)			
1. 3,000万円未満			
2. 3,000万円以上6,000万円未満			
3. 6,000万円以上1億円未満			
4. 1億円以上2億円未満			
5. 2億円以上3億円未満			
6. 3億円以上6億9,000円未満			
7. 6億9,000円以上15億円未満			
8. 15億円以上30億円未満			
9. 30億円以上50億円未満			
10. 50億円以上			

2) アスファルト舗装工事、鋼橋上部工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事

(工事種別)		
○アスファルト舗装工事	○鋼橋上部工事	○電気設備工事
○暖冷房衛生設備工事		
(工事発注規模)		
1. 3,000万円未満		
2. 3,000万円以上5,000万円未満		
3. 5,000万円以上8,000万円未満		
4. 8000万円以上1億2,000万円未満		
5. 1億2,000万円以上2億円未満		
6. 2億円以上3億円未満		
7. 3億円以上6億9,000円未満		
8. 6億9,000円以上10億円未満		
9. 10億円以上20億円未満		
10. 20億円以上		