



令和4年6月29日14時00分  
近畿地方整備局

令和4年7月以降に発注予定の建設コンサルタント業務等を公表します。

令和4年7月以降に近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する建設コンサルタント業務等のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

<取扱い>

令和4年7月1日

朝刊紙以降解禁

<配布場所>

近畿建設記者クラブ  
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141  
夜間 (06) 6942-0207

技術管理課 課長 ふじもと まさのり 藤本 正典 (内線 3311)

技術管理課 課長補佐 やすい しげのぶ 安井 茂信 (内線 3313)

**近畿地方整備局が令和4年度に発注を予定する  
建設コンサルタント業務等の公表について(令和4年7月現在)**

令和4年7月1日  
近畿地方整備局

令和4年7月以降に近畿地方整備局が発注を予定している建設コンサルタント業務のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[滋賀国道事務所]

1-1 業務名：鳥居本地区他用地補償総合技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
公共用地交渉等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約40者見込まれる

1-2 業務名：道路管理データベース更新業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
M I C H I システムデータ更新
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる  
再掲

[福知山河川国道事務所]

1-3 業務名：福知山河川国道事務所管内用地補償総合技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
公共用地交渉等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
指名型総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約40者見込まれる

[京都国道事務所]

1-4 業務名：設計資料検査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
設計の点検及び照査
- 4) 入札予定時期：第2四半期

- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる  
再掲

1-5 業務名：道路管理データベース更新業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約5ヶ月  
3) 業務概要：  
M I C H I システムデータ更新  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる  
再掲

[大阪国道事務所]

1-6 業務名：道路管理データベース更新業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約7ヶ月  
3) 業務概要：  
M I C H I システムデータ更新  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約890者見込まれる  
再掲

[豊岡河川国道事務所]

1-7 業務名：道路管理データベース更新業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
M I C H I システムデータ更新  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

1-8 業務名：豊岡道路（2期）用地補償総合技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間：約5ヶ月  
3) 業務概要：  
公共用地交渉等  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約40者見込まれる

[姫路河川国道事務所]

1-9 業務名：道路管理データベース更新業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
M I C H I システムデータ更新  
4) 入札予定時期：第2四半期

- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約890者見込まれる  
再掲

[兵庫国道事務所]

- 1-10 業務名：道路管理データベース更新業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
M I C H I システムデータ更新  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる  
再掲

[和歌山河川国道事務所]

- 1-11 業務名：道路管理データベース更新業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
M I C H I システムデータ更新  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる  
再掲

- 1-12 業務名：和歌山河川国道事務所設計資料検査業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約4ヶ月  
3) 業務概要：  
設計の点検及び照査  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

- 1-13 業務名：紀の川大堰工事監督支援業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
紀の川大堰管理所及びその管内における工事監督支援  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる  
再掲

[紀南河川国道事務所]

- 1-14 業務名：紀南河川国道事務所道路改築積算技術業務  
1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
工事発注に係る積算支援

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約890者見込まれる  
再掲

1-15 業 務 名：国道42号他道路附属物点検業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
道路施設の現地調査、資料の収集、整理、点検
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる  
再掲

[福井河川国道事務所]

1-16 業 務 名：福井河川国道道路管理データベース更新業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
M I C H I システムデータ更新
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約1470者見込まれる

[近畿技術事務所]

1-17 業 務 名：管内河川水質資料精度照査業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
河川の採水・分析記録・データの第三者照査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
参加要件を満たす者は約50者見込まれる  
再掲

2. 通常型指名競争入札

[営繕部]

2-1 業 務 名：福井春山合同庁舎外1件改修構造検討業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
庁舎S-14-2 18, 390m<sup>2</sup>外 構造の検討業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

2-2 業 務 名：彦根地方合同庁舎改修設計業務

- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
庁舎RC（一部S）-3 2, 474m<sup>2</sup> 外壁・建具改修の設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
再掲

2-3 業務名：和歌山港湾合同庁舎改修設計業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

庁舎RC-3 1, 568m<sup>2</sup> 外壁・建具・防水改修の設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
再掲

2-4 業務名：城東税務署敷地調査業務

1) 業務種別：地質調査業務

2) 履行期間：約4ヶ月

3) 業務概要：

土質調査及び測量

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
再掲

2-5 業務名：関西空港地方合同庁舎外3件改修設計業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

庁舎S-4 10, 560m<sup>2</sup>外 屋根改修の設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

[滋賀国道事務所]

2-6 業務名：鳥居本地区用地測量等業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

用地の測量等

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

2-7 業務名：鳥居本地区物件調査等業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

物件の調査及び補償金の算定等

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

[福知山河川国道事務所]

2-8 業務名：由良川中下流部建物調査業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

家屋事前調査、家屋事後調査

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

指名型総合評価落札方式

- 2-9 業 務 名 : 由良川堤防等挙動観測業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
堤防の挙動観測
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 2-10 業 務 名 : 27号西舞鶴道路用地関係資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
用地関係資料の作成
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 2-11 業 務 名 : 由良川下流部用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 2-12 業 務 名 : 由良川改修事業土地評価業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
土地評価
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 2-13 業 務 名 : 福知山河川国道事務所庁舎外点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
福知山河川国道事務所管内庁舎及び宿舍の建物点検業務
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

[淀川河川事務所]

- 2-14 業 務 名 : 鳥飼地区河川防災ステーション土地評価業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
土地評価

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

[大和川河川事務所]

2-15 業務名：大和川河川事務所管内地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
地質調査 10箇所
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
指名型総合評価落札方式  
再掲

2-16 業務名：大和川上流域測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
大和川上流域における測量作業
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

2-17 業務名：大和川下流域測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
大和川下流域における測量作業
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[猪名川河川事務所]

2-18 業務名：園田出張所浸水対策設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
庁舎浸水対策改修設計1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
指名型総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

2-19 業務名：国道163号清滝トンネル管理棟耐震診断業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：  
清滝トンネル管理棟の耐震診断
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

2-20 業務名：大阪国道事務所庁舎等点検業務



- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
大阪国道事務所及び4出張所の官公法に基づく建築物の法定点検業務
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

2-21 業 務 名 : 道路管理課図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
図面修正設計 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

2-22 業 務 名 : 豊岡河川国道事務所管内トンネル電気室耐震診断業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
トンネル電気室耐震診断 4 トンネル
- 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :

2-23 業 務 名 : 円山川管内図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

2-24 業 務 名 : 相生有年道路赤穂市域他用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

2-25 業 務 名 : 加古川大堰定期横断測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
貯水池の深淺測量、河川区域の横断測量
- 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

- 2-26 業 務 名 : 加古川大堰空調設備改修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
空調設備の更新設計 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 2-27 業 務 名 : 加古川管内河川台帳附図作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
河川現況平面図及び河川台帳附図の修正
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

- 2-28 業 務 名 : 揖保川管内河川測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
路線測量 1 式、地形測量 1 式
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

- 2-29 業 務 名 : 六甲砂防事務所管内土地評価業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
土地評価
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

- 2-30 業 務 名 : 六甲砂防事務所図面作成等業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書等の作成
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 2-31 業 務 名 : 六甲砂防事務所庁舎浸水対策他設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
六甲砂防事務所及び出張所庁舎、職員宿舍の修繕設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

[兵庫国道事務所]

- 2-32 業 務 名 : 175号神出バイパス物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
物件の調査及び補償金算定
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 2-33 業 務 名 : 175号神出バイパス田井地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 2-34 業 務 名 : 交通安全対策設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
交差点改良設計及び歩道設計他
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 2-35 業 務 名 : 工務第一課図面等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
図面及び数量計算書等の作成
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 2-36 業 務 名 : 兵庫国道事務所庁舎中央監視盤他改修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
庁舎中央監視盤、自動火災報知受信機、非常用放送中央盤改修設計1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式
- 2-37 業 務 名 : 国道28号中崎地区構造物詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
擁壁工の設計他
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) そ の 他 :

## 総合評価落札方式

### [紀の川ダム統合管理事務所]

2-38 業 務 名 : 猿谷ダム堆砂測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
猿谷ダムの堆砂測量
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

2-39 業 務 名 : 大滝ダム周辺堆砂測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
大滝ダムの堆砂測量
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

### [和歌山河川国道事務所]

2-40 業 務 名 : 有田海南道路5号トンネル電気室実施設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
有田海南道路5号トンネルにおける電気室の設計
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

### [紀南河川国道事務所]

2-41 業 務 名 : 新宮道路工事用道路他測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
新宮道路における工事用道路他の測量を実施するもの
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

### [福井河川国道事務所]

2-42 業 務 名 : 交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
交通事故情報の収集整理、事故詳細図の作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

2-43 業 務 名 : 福井河川国道事務所管内トンネル電気室耐震診断業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要：  
トンネル電気室耐震診断 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

2-44 業務名：荒島第2トンネル電気室新築工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：  
工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-45 業務名：冠山峠道路第2号トンネル電気室新築工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約13ヶ月
- 3) 業務概要：  
工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-46 業務名：鳴鹿大堰縦横断測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
河川定期縦横断測量 1式、河川深淺測量 1式、貯水池容量計算 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[京都営繕事務所]

2-47 業務名：小浜地方合同庁舎改修工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
庁舎RC-4 2, 448㎡ 外壁改修工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

2-48 業務名：福井地方合同庁舎改修工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
庁舎RC-4 1, 876㎡ 内装等改修工事監理業務
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：  
再掲

2-49 業務名：京都中京労働庁舎（仮称）敷地調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約3ヶ月
- 3) 業務概要：  
敷地面積1, 210㎡ ボーリング調査（2箇所）敷地測量（全面）
- 4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他 :

### 3. 簡易公募型競争入札方式

#### [営繕部]

3-1 業務名 : 大阪第3地方合同庁舎改修設計業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :  
庁舎SRC-15-3 36, 952m<sup>2</sup>他 便所・給排水設備改修の設計
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-2 業務名 : 大阪労災特別介護施設設備改修設計業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :  
厚生棟RC-4-1 10, 051m<sup>2</sup>他 エレベーター・自火報設備改修の設計
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :  
総合評価落札方式

#### [用地部]

3-3 業務名 : 補償標準単価表作成業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 :  
補償金算定のための令和5年度(建物・工作物・立木等)の補償標準単価表の作成
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 :  
総合評価落札方式

#### [大戸川ダム工事事務所]

3-4 業務名 : 大戸川ダム環境調査業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :  
環境調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :  
総合評価落札方式

3-5 業務名 : 大戸川ダム本体ボーリング調査その8業務

- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 :  
岩盤ボーリング3本
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :  
総合評価落札方式

3-6 業務名 : 大戸川ダム本体ボーリング調査その9業務

- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :

- 岩盤ボーリング3本  
4) 入札予定時期：第3四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-7 業務名：大戸川ダム本体ボーリング調査その10業務

- 1) 業務種別：地質調査業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
岩盤ボーリング3本  
4) 入札予定時期：第3四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-8 業務名：大戸川ダム本体ボーリング調査その11業務

- 1) 業務種別：地質調査業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
岩盤ボーリング3本  
4) 入札予定時期：第3四半期  
5) その他：  
指名型総合評価落札方式  
再掲

3-9 業務名：大戸川ダム本体ボーリング調査その12業務

- 1) 業務種別：地質調査業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
岩盤ボーリング3本  
4) 入札予定時期：第3四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[滋賀国道事務所]

3-10 業務名：滋賀国道管内道路付属物詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
情報ボックス詳細設計 1式、標識詳細設計 1式、照明詳細設計 1式、調整池詳細設計 1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-11 業務名：滋賀国道事務所管内航空写真撮影業務

- 1) 業務種別：測量  
2) 履行期間：約6ヶ月  
3) 業務概要：  
航空写真撮影  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式

再掲

3-12 業 務 名 : 滋賀国道事務所管内交通状況調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
交通量調査、渋滞長調査
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-13 業 務 名 : 滋賀国道事務所管内橋梁補修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
橋梁補修設計
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-14 業 務 名 : 滋賀国道管内電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
ラジオ再放送設備更新設計、トンネル照明設備更新設計、トンネル非常警報設備、他
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-15 業 務 名 : 占用適正化業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
不法占用物件の調査、測量
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-16 業 務 名 : 滋賀国道事務所管内道路台帳附図更新業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
航空写真測量、移動計測車両による測量、道路台帳附図(数値地形図)の更新
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
業務チャレンジ型試行対象  
再掲

[福知山河川国道事務所]

3-17 業 務 名 : 道路管理課交通安全協議資料作成等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務



- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
関係機関協議資料作成 1 式、横断歩道橋詳細設計 1 橋、道路予備設計 0.3 km、道路詳細修正設計 0.3 km、仮設構造物詳細設計 1 式
  - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 3-18 業 務 名 : 管内融雪設備他補修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
散水融雪設備等の更新・補修にかかる詳細設計
  - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 3-19 業 務 名 : 西舞鶴道路京田地区他道路詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
西舞鶴道路に関する道路詳細設計、一般構造物設計及び関係機関協議資料作成
  - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 3-20 業 務 名 : 由良川中流部測量他業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
由良川中流部の河川改修に関する箇所での測量業務
  - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型(若手参入型) 試行対象  
再掲
- 3-21 業 務 名 : 由良川中流部地質調査他業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
由良川中流部の河川改修に関する箇所の地質調査業務
  - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 3-22 業 務 名 : 由良川弘法川樋門他耐震補強設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
弘法川樋門・西谷川樋門・河谷川樋門の耐震補強設計業務
  - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式
- 3-23 業 務 名 : 法川排水機場土屋耐震補強設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：  
法川排水機場の上屋の耐震補強設計、土木部の修正設計及び設置機器の仮設の計画・設計
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-24 業務名：管内橋梁耐震補強補修設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
橋梁補修設計、橋梁耐震補強設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-25 業務名：青葉改良予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
青葉改良事業に関する予備設計 橋梁予備設計 1橋、道路予備設計 0.93km、山岳トンネル詳細設計 2坑口
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[京都国道事務所]

3-26 業務名：京都西共同溝附帯設備他詳細修正設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
京都西共同溝附帯設備他詳細修正設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象  
再掲

3-27 業務名：国道1号他京都府域道路案内標識更新設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
道路案内標識の更新設計1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
指名型総合評価落札方式  
再掲

3-28 業務名：国道9号千々川橋橋梁予備設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
道路予備設計1式、橋梁予備設計1式、迂回路予備設計1式、地質調査、現地測量等

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

3-29 業 務 名：京都国道事務所管内道路基準点設置測量業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
基準点の測量、設置
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

3-30 業 務 名：占用適正化業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
不法占用物件の調査、測量
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[淀川河川事務所]

3-31 業 務 名：淀川河川公園上流域整備設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
御幸橋野草区整備設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-32 業 務 名：鳥飼地区河川防災ステーション大規模物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-33 業 務 名：淀川河川現況調査業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
空中写真測量、数値地形図修正
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-34 業 務 名：宇治川河川現況調査業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月

- 3) 業務概要：  
空中写真測量、数値地形図修正
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-35 業務名：桂川河川現況調査業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
空中写真測量、数値地形図修正
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-36 業務名：木津川河川現況調査業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
空中写真測量、数値地形図修正
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-37 業務名：桂川河道掘削詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
桂川における河道掘削詳細設計等業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 3-38 業務名：鳥飼地区河川防災ステーション物件関係用地調査点検等技術業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-39 業務名：木津川堤防強化事業平尾地区用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

- 3-40 業 務 名 : 木津川堤防強化事業平尾地区物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
物件の調査及び補償金算定
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
業務チャレンジ型(補償) 試行対象  
再掲

[大和川河川事務所]

- 3-41 業 務 名 : 大和川目安地区物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
物件の調査及び補償金算定
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

- 3-42 業 務 名 : 窪田遊水地樋門他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
樋門詳細設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
BIMCIM活用対象  
再掲

- 3-43 業 務 名 : 大和川目安地区用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

- 3-44 業 務 名 : 錦綾地区土壌調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
土壌調査 140箇所
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[猪名川河川事務所]

- 3-45 業 務 名 : 神田排水機場耐震詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
神田排水機場の耐震詳細設計

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-46 業 務 名：猪名川河川事務所電気通信施設設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
電気通信施設設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

3-47 業 務 名：大阪国道事務所管内道路台帳附図修正業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
道路台帳附図の修正を行う
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-48 業 務 名：出来島地区歩道整備詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
出来島地区の歩道詳細設計、横断歩道橋撤去設計、事故対策箇所設計
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-49 業 務 名：占用適正化業務

- 1) 業 務 種 別：測量
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
不法占用物件の調査、測量
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

3-50 業 務 名：国道163号清滝トンネル消火設備更新設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
トンネル消火設備の更新設計業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[浪速国道事務所]

3-51 業 務 名：大阪湾岸道路西伸部用地平面図修正等業務

- 1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地平面図の修正等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-52 業務名：清滝生駒道路土地関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地測量等成果点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-53 業務名：淀川左岸線延伸部都島区東地区他地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
地質調査 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-54 業務名：大阪湾岸道路西伸部ポートアイランド地区第五高架橋修正設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
橋梁修正設計業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
BIMCIM活用対象  
再掲

[豊岡河川国道事務所]

3-55 業務名：国道9号管内歩道整備他詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
歩道詳細設計(L=0.4km)、歩道未整備箇所整理1式、交通安全施設設計1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-56 業務名：円山川中郷遊水地下池樋門詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
中郷遊水地下池における湿地再生に必要な樋門施設(流入樋門、流出樋門)の詳細設計他
- 4) 入札予定時期：第3四半期

- 5) その他 :  
総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

3-57 業 務 名 : 姫路北バイパス下伊勢地区橋梁修正設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
橋梁修正設計 (L=0.1 km)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-58 業 務 名 : 相生有年道路赤穂市域他詳細修正設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路詳細修正設計 (L=2.8 km)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-59 業 務 名 : 相生有年道路16工区詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路詳細設計 (L=2.1 km)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-60 業 務 名 : 相生有年道路台帳整備業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
工事完成区間の引き継ぎのため、管理台帳作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-61 業 務 名 : 相生有年道路赤穂市域他物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-62 業 務 名 : 栗栖川芝田地区用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務



- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

3-63 業 務 名 : 姫路管内橋梁等補修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路橋の補修設計、舗装設計
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[六甲砂防事務所]

3-64 業 務 名 : 一里山地区外用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[兵庫国道事務所]

3-65 業 務 名 : 名神湾岸連絡線予備調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
物件調査に先立つ物件等の予備調査
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-66 業 務 名 : 占用適正化業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
不法占用物件の調査、測量
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-67 業 務 名 : 兵庫国道事務所管内橋梁補修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
橋梁点検結果に伴う橋梁補強補修設計
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

指名型総合評価落札方式

- 3-68 業 務 名 : 災害時一時避難地等設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
道路を緊急避難場所として活用すべくの方法についての検討
  - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-69 業 務 名 : 神出バイパス他管理引継資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
  - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
台帳及び管理引継資料作成
  - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-70 業 務 名 : 洲本バイパス他構造物等設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
洲本バイパス・神出バイパス・西脇北バイパス及び神戸西バイパスの構造物設計業務
  - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-71 業 務 名 : 名塩道路構造物等設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
名塩道路の構造物設計業務
  - 4) 入札予定時期: 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
指名型総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

- 3-72 業 務 名 : 大和北道路シールドトンネル南部地域地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
地質調査業務 N = 3 箇所
  - 4) 入札予定時期: 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-73 業 務 名 : 小泉地区電線共同溝他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :

電線共同溝詳細設計 1式、歩道詳細設計 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-74 業 務 名：五條新宮道路水文調査業務

1) 業 務 種 別：地質調査業務

2) 履 行 期 間：約14ヶ月

3) 業 務 概 要：  
水文調査1式 ほか

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：  
指名型総合評価落札方式

3-75 業 務 名：長殿道路他環境調査業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約13ヶ月

3) 業 務 概 要：  
猛禽類調査1式、動植物調査1式 ほか

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

3-76 業 務 名：香芝柏原改良他環境調査業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約13ヶ月

3) 業 務 概 要：  
猛禽類調査1式、動植物調査1式 ほか

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

3-77 業 務 名：五條新宮道路他協議資料作成業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：  
五條新宮道路他に関する協議資料作成

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

3-78 業 務 名：大和北道路下三橋地区他物件調査業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約4ヶ月

3) 業 務 概 要：  
家屋事前調査

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
総合評価落札方式

3-79 業 務 名：大和御所道路土橋町地区構造物詳細設計他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約10ヶ月

3) 業 務 概 要：

一般構造物詳細設計、土留工詳細設計、関係機関協議資料作成

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

BIMCIM活用対象

3-80 業務名：大和御所道路観音寺地区他道路台帳作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

基準点測量、道路台帳作成、道路台帳附图作成

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-81 業務名：大和御所道路土橋地区他電気通信設備設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

電気通信設備設計一式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-82 業務名：大和北道路他土地評価等業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

土地評価

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-83 業務名：香芝柏原改良他協議資料作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

香芝柏原改良他に関する協議資料作成

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

指名型総合評価落札方式

若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

再掲

3-84 業務名：奈良国道事務所管内交通状況調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

交通量調査、渋滞長調査

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

3-85 業務名：大和北道路地下水流動保全対策設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
地下水流動保全対策設計 N=1箇所
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-86 業務名：大和北道路奈良市域他地下水調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約13ヶ月
- 3) 業務概要：  
地下水調査N=138箇所、解析
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-87 業務名：大和御所道路橿原市域他地下水調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約13ヶ月
- 3) 業務概要：  
地下水調査N=137箇所、解析
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[和歌山河川国道事務所]

3-88 業務名：防災対策設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
和歌山河川国道事務所管内のカルテ点検における防災対策設計を行う。
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-89 業務名：和歌浦地区橋梁修正設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
橋梁詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-90 業務名：和歌山河川国道管内電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
CCTV設備更新設計、無停電電源装置設計、道路情報表示装置更新設計、通行止装置更新設計、鉄塔及び反射版撤去設計を行う
- 4) 入札予定時期：第2四半期

- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

- 3-91 業 務 名：紀の川環境整備事業資料作成他業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約15ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
大門川導水連絡協議会運営1式、水質状況モニタリング1式  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

- 3-92 業 務 名：串本太地道路串本地区他道路詳細設計業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約5ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
串本太地道路における道路詳細設計を実施するもの  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

- 3-93 業 務 名：熊野川管内電気通信設備詳細設計業務  
1) 業 務 種 別：土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間：約5ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
熊野川管内の各種電気通信設備の更新のための詳細設計  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式

- 3-94 業 務 名：紀南管内用地測量等業務  
1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間：約5ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
用地の測量等  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
指名型総合評価落札方式  
再掲

- 3-95 業 務 名：紀南河川国道事務所管内土地評価業務  
1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間：約5ヶ月  
3) 業 務 概 要：  
土地評価  
4) 入札予定時期：第2四半期  
5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

- 3-96 業 務 名：すさみ串本道路他補償説明業務  
1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間：約9ヶ月

- 3) 業務概要：  
紀南河川国道事務所管内の補償説明
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 3-97 業務名：すさみ串本道路安指地区他協議資料等作成業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
すさみ串本道路における関係機関との協議資料等作成
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-98 業務名：すさみ串本道路すさみ南IC他地質調査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
すさみ串本道路における地質調査（10箇所）を実施するもの
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 3-99 業務名：串本太地道路串本中地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：  
串本太地道路における地質調査（14箇所）を実施するもの
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-100 業務名：新宮道路あけぼの地区他地質調査業務
- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約3ヶ月
- 3) 業務概要：  
新宮道路における地質調査（12箇所）を実施するもの
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-101 業務名：市田川水門更新他設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
市田川水門扉体、開閉装置他、機械設備に関する設計業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-102 業務名：相野谷川河川構造物耐震照査他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
相野谷川における樋門・樋管等の耐震照査他
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

[福井河川国道事務所]

3-103 業務名：中部縦貫自動車道水文調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：  
水文調査業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-104 業務名：国道8号板垣交差点改良詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：  
交差点改良詳細設計（3箇所）、電線共同溝予備設計（1箇所）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

3-105 業務名：福井県嶺北地域航空測量等業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：  
航空測量 1式、数地図化 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-106 業務名：中部縦貫自動車道他詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：  
中部縦貫自動車道事業及び福井バイパス事業に関連する詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

3-107 業務名：敦賀防災整備効果資料他作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：  
敦賀防災の協議資料作成他 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式



[足羽川ダム工事事務所]

3-108 業 務 名 : 足羽川ダム通信設備等詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
足羽川ダムの通信施設詳細設計
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-109 業 務 名 : 足羽川ダム管理施設設計画設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
足羽川ダム管理施設設計画設計(一式)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[木津川上流河川事務所]

3-110 業 務 名 : 木津川上流河川事務所電気通信設備詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
木津川上流河川事務所の所管事業に係る電気通信施設設計
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式

[淀川ダム統合管理事務所]

3-111 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム年次報告書作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
天ヶ瀬ダムの年次報告書作成
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

3-112 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム貯水池堆砂測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
天ヶ瀬ダムの堆砂測量
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
総合評価落札方式  
再掲

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

3-113 業 務 名 : 電気通信設備詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要：  
真名川ダム管理用制御処理設備等の電気通信設備更新にかかる詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象  
再掲

3-114 業務名：九頭竜川ダム統合管理事務所河川現況台帳付図更新業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
九頭竜ダム統合管理事務所管内の河川現況台帳付図の更新
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
業務チャレンジ型試行対象

[近畿技術事務所]

3-115 業務名：路面下空洞探査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：  
道路の路面陥没・損傷を防止して道路構造の保全および安全で円滑な道路交通の確保を図ることを目的として実施する業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式

[国営明石海峡公園事務所]

3-116 業務名：国営明石海峡公園官民連携導入検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
公園の民間事業者の募集・選定補助
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-117 業務名：国営明石海峡公園キャッシュレス及びICT設備実施設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
公園のキャッシュレス等の実施設計
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-118 業務名：国営明石海峡公園淡路地区屋根付き広場他設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
公園施設の改修実施設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期

- 5) その他 :  
総合評価落札方式

[紀伊山系砂防事務所]

- 3-119 業 務 名 : 高田川1号堰堤用地測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
    用地の測量等  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 :  
    総合評価落札方式  
    再掲
- 3-120 業 務 名 : 三越川用地測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
    用地の測量等  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 :  
    総合評価落札方式  
    再掲
- 3-121 業 務 名 : 音無川用地測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
    用地の測量等  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 :  
    総合評価落札方式  
    再掲
- 3-122 業 務 名 : 木津川砂防施設補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
    既存砂防施設の補修検討設計  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 :  
    総合評価落札方式  
    再掲
- 3-123 業 務 名 : 紀伊山系砂防管内物件関係用地調査点検等技術業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
    物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 :  
    総合評価落札方式
- 3-124 業 務 名 : 三本松第3堰堤用地測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 3-125 業務名：三本松第4堰堤用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 3-126 業務名：宇賀志遊砂地用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-127 業務名：木津川水系土地評価業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
土地評価
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-128 業務名：三本松地区用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式
- 3-129 業務名：紀伊山系工事関係施設設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
紀伊山系工事関係施設設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲
- 3-130 業務名：木津川水系工事関係施設設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
木津川水系工事関係施設設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

3-131 業務名：木津川水系他土地関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
用地測量等成果点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
総合評価落札方式  
再掲

4. 随意契約

[福井河川国道事務所]

4-1 業務名：中部縦貫自動車道電気室詳細設計意図伝達業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：  
設計意図伝達業務
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5. 簡易公募型プロポーザル方式

[河川部]

5-1 業務名：次世代流量観測データに係る要領改定等検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
非接触型流量観測機器を考慮した水文観測データ品質照査要領等の改定案の検討等
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-2 業務名：流域の自然環境保全に資する環境整備方策検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：  
本業務は、流域の自然環境保全に関する取組における生態系ネットワーク形成に資する技術資料の作成等を行う。
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-3 業務名：ダム運用の改善検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：  
洪水後期の放流活用操作の試行条件の設定のための検討
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

- 5-4 業 務 名 : 既存ダム操作運用等データ収集分析業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
管内のダムにおいて、A I 技術を活用したダムの流入量予測を導入するためのモデル構築等に必要データ等を収集分析
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 5-5 業 務 名 : 淀川等における避難に関するソフト対策支援業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
広域避難計画作成支援、平時からの住民等への周知訓練等に関する取組支援、情報発信・伝達に関するの取り組み支援
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :

[道路部]

- 5-6 業 務 名 : 管内交通挙動分析業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
経路情報収集装置(可搬型路側機)を設置し、プローブ情報を取得して交通挙動分析等を実施する。
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

[営繕部]

- 5-7 業 務 名 : 神戸植物防疫所伊川谷圃場温室設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
温室 S-1 約 170m<sup>2</sup> 新築及び構内埋設管改修の設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 5-8 業 務 名 : 城東税務署増築設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
庁舎 約 1,000m<sup>2</sup> 増築の設計
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

[国営飛鳥歴史公園事務所]

- 5-9 業 務 名 : 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園利用促進検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における新技術を活用した利用促進に関する検討を行う。
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

- 5) その他 :  
再掲

5-10 業 務 名 : 国営飛鳥歴史公園長寿命化計画検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
飛鳥区域における園内施設の健全度調査等をして長寿命化計画の見直しを行う。  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 :  
再掲

5-11 業 務 名 : 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園管理システム整備検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における公園管理システムの整備検討を行う。  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 :  
再掲

5-12 業 務 名 : 国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区再整備基本方針検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園高松塚周辺地区における再整備の基本方針について検討を行う。  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 :

[琵琶湖河川事務所]

5-13 業 務 名 : 瀬田川改修事業計画作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
瀬田川改修事業計画資料作成1式、河川整備等資料作成1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 :  
再掲

[大戸川ダム工事事務所]

5-14 業 務 名 : 大戸川ダム本体横坑調査その1業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
横坑調査 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 :  
再掲

5-15 業 務 名 : 大戸川ダム本体横坑調査その2業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 :  
横坑調査 1式  
4) 入札予定時期: 第2四半期  
5) その他 :

再掲

5-16 業 務 名 : 大戸川ダム岩盤せん断強度調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
せん断強度調査 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

5-17 業 務 名 : 大戸川ダム概略設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
概略検討 1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[滋賀国道事務所]

5-18 業 務 名 : 滋賀県南部地域他道路網調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路網調査、交通量推計、スマートIC直轄調査、協議資料作成、概略設計(A)等
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

5-19 業 務 名 : 滋賀県東部地域環境影響評価資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
環境影響評価準備書作成、環境補足調査、協議資料作成
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[福知山河川国道事務所]

5-20 業 務 名 : 由良川三次元管内図整備業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
由良川三次元管内図の整備
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

5-21 業 務 名 : 由良川堤防等地盤解析業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
河川構造物及びその周辺構造物等が位置する地盤の解析業務
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) そ の 他 :



再掲

[淀川河川事務所]

5-22 業 務 名 : 桂川嵐山地区改修方策調査設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
嵐山地区改修方策の立案、委員会運営補助等
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

5-23 業 務 名 : 淀川管内堤防強化対策立案他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
淀川河川事務所管内(京都府域)における堤防強化対策立案および漏水箇所モニタリング 等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

5-24 業 務 名 : 桂川大下津地区旧堤撤去段階整備効果検証他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
大下津引堤事業における旧堤撤去段階整備効果検証 等
- 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[大和川河川事務所]

5-25 業 務 名 : 目安遊水地予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
周囲堤・困繞堤予備設計 1 式、越流堤予備設計 1 式、樋門予備設計 1 式、報告書作成 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
B I M C I M活用対象  
再掲

5-26 業 務 名 : 窪田地区排水施設予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
排水施設予備設計 1 基
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

5-27 業 務 名 : 亀の瀬地すべり事業広報改善検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
亀の瀬地すべり事業の広報最適化、コンテンツ作成他

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
再掲

5-28 業務名：大和川流域水害リスクマップ作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：  
氾濫解析を行い、水害リスクマップを作成

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
再掲

5-29 業務名：大和川管内河川管理施設維持管理手法とりまとめ業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：  
河川管理施設の維持管理手法のとりまとめ

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
再掲

5-30 業務名：大和川維持管理DX化手法とりまとめ業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：  
河川維持管理のDXを活用した維持管理手法とりまとめ、3次元河川管理施設台帳のとりまとめ

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：  
指名型総合評価落札方式  
再掲

[大阪国道事務所]

5-31 業務名：国道26号古川橋修繕計画等業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：  
国道26号古川橋の修繕計画等を行う。

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

[姫路河川国道事務所]

5-32 業務名：播磨地域環境影響評価業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：  
道路事業に係わる環境影響評価業務

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：  
再掲

5-33 業務名：加古川揖保川危機管理資料作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約12ヶ月

3) 業務概要：  
加古川水系及び揖保川水系のL2洪水に対する水防災関連の資料作成等

- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：  
再掲

5-34 業 務 名：姫路管内河川整備効果他資料作成業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約11ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
河川整備効果資料作成等
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

[六甲砂防事務所]

5-35 業 務 名：六甲管内砂防施設点検評価手法調査業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
六甲砂防事務所管内の斜面对策施設の点検評価のための調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-36 業 務 名：砂防施設の維持管理方針調査業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約10ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
砂防施設の除石等維持管理方針の検討
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[兵庫国道事務所]

5-37 業 務 名：国道28号中崎地区環境基礎調査業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
海岸埋立による環境調査
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：

5-38 業 務 名：神戸第3共同溝詳細修正設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
共同溝詳細修正設計1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

[奈良国道事務所]

5-39 業 務 名：交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：  
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-40 業 務 名 : 大和北道路シールドトンネル予備修正設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
シールドトンネル予備修正設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

5-41 業 務 名 : 大和北道路平城宮跡周辺他地下水調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 13 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
地下水位等データ収集 59 箇所、委員会資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[和歌山河川国道事務所]

5-42 業 務 名 : 交通安全対策効果検証他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

5-43 業 務 名 : 和歌山河川国道事務所管内道路概略設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
道路概略設計 (A)
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[紀南河川国道事務所]

5-44 業 務 名 : 熊野川改修計画資料作成他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
河川整備計画に基づく改修計画の事業展開・ロードマップ検討等の資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

[福井河川国道事務所]

5-45 業 務 名 : 福井県域道路網調査他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :  
国道 8 号、27 号、161 号の現況の問題把握、課題の把握、整備の必要性の整理を行う
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :  
再掲

- 5-46 業 務 名 : 交通事故対策効果検証その他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
交通事故対策手法及び対策検証資料作成、安全推進連絡会議の運営
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

- 5-47 業 務 名 : 冠山峠道路塚奥山地区他環境調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
冠山峠道路の事業区間内の環境調査を行うものである。
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :

- 5-48 業 務 名 : 敦賀防災田結地区他環境調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 12 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
敦賀防災の事業区間内の環境調査を行うものである。
  - 4) 入札予定時期 : 第 3 四半期
  - 5) そ の 他 :

- 5-49 業 務 名 : 永平寺大野道路事業効果説明資料等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
永平寺大野道路事業の事業評価資料等の作成を行う
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :

- 5-50 業 務 名 : 九頭竜川上流ダム再生資料検証業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
九頭竜川上流ダム再生の施設改造案に関する評価・検証等
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :

[淀川ダム統合管理事務所]

- 5-51 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム流入量予測システム作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
  - 3) 業 務 概 要 :  
AI を使った流入量予測システムの構築
  - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
  - 5) そ の 他 :  
再掲

[近畿技術事務所]

- 5-52 業 務 名 : 交通バリアフリー比較体験施設更新業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
  - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月

- 3) 業務概要：  
近畿技術事務所にある交通バリアフリー比較体験施設更新及び説明資料作成
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

5-53 業務名：建設現場の生産性向上に資する新技術の導入支援業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
建設現場におけるニーズとシーズ技術のマッチング及び現場試行・検証を行い最新技術の導入を支援するもの。
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

5-54 業務名：地質リスクに関する統計学的検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：  
地質リスクに関して、統計的に分析・推定等の検討を行う
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

[紀伊山系砂防事務所]

5-55 業務名：那智川流域土砂・洪水氾濫対策施設配置検討・予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
那智川流域における土砂・洪水氾濫対策施設配置検討・予備設計業務を行う
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

5-56 業務名：地震後の降雨に伴う土砂災害発生頻度調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：  
地震等のイベントが土砂災害発生危険度に影響するか検討し、土砂災害発生予測手法を改良する。
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

5-57 業務名：気候変動による土砂災害発生頻度分析業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：  
気候変動に伴う土砂移動発生への影響を評価し、気候変動と土砂災害の関係を分析する。
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：  
再掲

5-58 業務名：紀伊山系管内中期土砂流出対策施設配置計画等業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：

日置川流域及び熊野川流域における中期土砂流出対策について、被害想定シナリオを検証し最適案を精査する

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

5-59 業 務 名：紀伊山系における深層崩壊発生頻度推定調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

深層崩壊の発生頻度を推定し、崩壊および河道閉塞越流氾濫の推定手法を調査する。

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

再掲

5-60 業 務 名：人工衛星画像を用いた地表面変動抽出技術調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

干渉SAR解析等を活用した地表面変動の抽出技術の適用性を検証する。

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

再掲

5-61 業 務 名：紀伊山系における深層崩壊被害想定手法調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

深層崩壊発生危険斜面の崩壊シナリオを作成し、数値計算による被害想定手法の検討を行う。

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：