



令和4年12月5日14時00分
近畿地方整備局

令和4年度補正予算による発注予定の建設コンサルタント業務等を公表します。

令和4年12月2日に令和4年度第2次補正予算が成立したことから近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)が発注手続きを予定する建設コンサルタント業務等のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

<取扱い>

—

<配布場所>

近畿建設記者クラブ
大手前記者クラブ

<問合せ先>

近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141
夜間 (06) 6942-0207

技術管理課 課長 ふじもと まさのり 藤本 正典 (内線 3311)

技術管理課 課長補佐 やすい しげのぶ 安井 茂信 (内線 3313)

**令和4年度補正予算による発注予定の
建設コンサルタント業務等の公表について(令和4年12月現在)**

令和4年12月5日
近畿地方整備局

令和4年度補正予算により近畿地方整備局が発注手続きを予定する建設コンサルタント業務のうち、予定価格が250万円を超えると見込まれる業務を公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和4年12月5日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 通常型指名競争入札

[淀川河川事務所]

1-1 業 務 名 : 大島排水機場上屋他耐震診断業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
耐震診断業務
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :

1-2 業 務 名 : 毛馬水門上屋他耐震診断業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
耐震診断業務
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :

[大阪国道事務所]

1-3 業 務 名 : 北大阪維持出張所外浸水対策設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
北大阪維持出張所、高槻維持出張所および西大阪維持出張所の発動発電設備等の浸水対策設計
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :

2. 簡易公募型競争入札方式

[道路部]

2-1 業 務 名 : 道路情報DB更新のためのシステム設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路情報DB更新のためのシステム設計
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[国営飛鳥歴史公園事務所]

2-2 業 務 名 : 国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区環境モニタリング業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区における環境調査を行う。

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[琵琶湖河川事務所]

2-3 業務名：高時川定期縦横断測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
高時川の河川定期縦横断測量、河川深淺測量
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[滋賀国道事務所]

2-4 業務名：滋賀国道管内路面監視設備他詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
路面監視設備 13箇所新設設計、出張所浸水防止板新設設計 2物件
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[福知山河川国道事務所]

2-5 業務名：由良川公手川樋門他耐震補強設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
公手川樋門他の耐震補強設計業務
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

2-6 業務名：由良川尾藤川樋門他耐震補強設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
尾藤川樋門他の耐震補強設計業務
- 4) 入札予定時期：第3四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

[京都国道事務所]

2-7 業務名：国道9号園部電線共同溝詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
電線共同溝詳細設計、電線共同溝台帳作成
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[淀川河川事務所]

- 2-8 業 務 名 : 淀川管内構造物撤去設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
樋門等河川管理施設の撤去設計他
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[大和川河川事務所]

- 2-9 業 務 名 : 亀の瀬地すべり地区地質調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
ボーリング 5本
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

- 2-10 業 務 名 : 国道26号他電線共同溝設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電線共同溝の設計 (L = 1.6 km) 他
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

- 2-11 業 務 名 : 六甲山系GB樹林整備手法とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系における樹林整備方針案とりまとめ
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 2-12 業 務 名 : 六甲山系妙法寺地区他斜面設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
斜面設計地区 (妙法寺川地区、一里山地区) (BIM/CIM活用)
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
BIMCIM活用対象

- 2-13 業 務 名 : 六甲山系大師堰堤他修正設計等業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
砂防堰堤修正設計5基、概算工事費算出8基
 - 4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式

2-14 業務名：六甲山系妙法寺川流域予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約10ヶ月
3) 業務概要：
妙法寺川流域の砂防施設配置計画
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

2-15 業務名：十津川道路2期1号橋橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
橋梁詳細設計1式、仮設構造物設計1式 ほか
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

2-16 業務名：斑鳩バイパス電線共同溝詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
斑鳩バイパスに関する電線共同溝詳細設計1式、交差点詳細設計1箇所 など
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

2-17 業務名：十津川道路2期七色・桑畑地区地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
地質調査（弾性波探査、機械ボーリング）1式
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

2-18 業務名：京奈和自動車道太陽光発電設置設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約8ヶ月
3) 業務概要：
太陽光パネル設置のための用地造成の設計
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手育成型）試行対象

2-19 業務名：紀の川三次元管内図等整備業務

- 1) 業務種別：測量
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
三次元管内図整備

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：
総合評価落札方式

2-20 業務名：麻生津地区予備設計等業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：
樋門予備設計等

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：
総合評価落札方式

2-21 業務名：紀の川管内樋門無動力化詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：
樋門無動力化詳細設計

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：
総合評価落札方式

2-22 業務名：有本揚排水機場遠隔操作等設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：
有本揚排水機場の遠隔操作等設計業務

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：
総合評価落札方式

2-23 業務名：紀の川堤防詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：
紀の川管内における堤体漏水等の詳細設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：
総合評価落札方式

2-24 業務名：紀の川管内樋門耐震照査設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：
樋門耐震照査

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：
総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

2-25 業務名：すさみ串本道路動植物他環境調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約12ヶ月

3) 業務概要：
すさみ串本道路における動植物環境調査および日照阻害調査を実施するもの

4) 入札予定時期：第4四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式
- 2-26 業務名：すさみ串本道路水文観測調査業務
1) 業務種別：地質調査業務
2) 履行期間：約12ヶ月
3) 業務概要：
すさみ串本道路における水文観測、地下水調査
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 2-27 業務名：すさみ串本道路有田地区他協議資料等作成業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
すさみ串本道路における関係機関との協議資料等作成
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 2-28 業務名：すさみ串本道路情報管路他詳細設計業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
すさみ串本道路における情報管路等の詳細設計
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 2-29 業務名：すさみ串本道路小河瀬谷地区他協議資料等作成業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
すさみ串本道路における関係機関との協議資料等作成
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 2-30 業務名：すさみ串本道路PC連続ラーメン箱桁橋詳細修正設計業務
1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
すさみ串本道路におけるPC連続ラーメン箱桁橋の施工計画他詳細修正設計
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式
- 2-31 業務名：すさみ串本道路鬮野川地区他補償説明業務
1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
2) 履行期間：約10ヶ月
3) 業務概要：
補償説明
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

2-32 業 務 名 : 敦賀防災道路設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路設計 1 式、協議資料作成 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-33 業 務 名 : 福井河川国道事務所他受変電発電設備浸水対策詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
事務所及び出張所の受変電設備、発電設備の浸水対策詳細設計
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-34 業 務 名 : 金津道路畝市野々地区他道路詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 1 式、平面交差点設計 1 式、地下横断歩道設計 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-35 業 務 名 : 日野川恐神地区他堤防設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
築堤・護岸詳細設計 1 式、樋門詳細設計 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
B I M C I M活用対象

2-36 業 務 名 : 北川水取地区他堤防設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
築堤・護岸詳細設計 1 式、樋門詳細設計 1 式
- 4) 入札予定時期: 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
B I M C I M活用対象

[木津川上流河川事務所]

2-37 業 務 名 : 木津川上流改修方策設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
河川改修方策検討、築堤護岸修正設計
- 4) 入札予定時期: 第 1 四半期

5) その他 :

2-38 業 務 名 : 木津川上流管内物件関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[近畿技術事務所]

2-39 業 務 名 : 近畿地方整備局管内点群データ計測業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
3次元点群データの計測
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[国営明石海峡公園事務所]

2-40 業 務 名 : 里山広場基盤整備実施設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
神戸地区里山広場の基盤整備実施設計及びビジター棟他基本設計
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-41 業 務 名 : 淡路地区展望ゾーン用地幅杭設置測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
淡路地区展望ゾーンの用地幅杭設置測量
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[紀伊山系砂防事務所]

2-42 業 務 名 : 木津川水系改築設計等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
施設改築設計及び工事用道路設計等
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-43 業 務 名 : 木津川水系奈良県域土石流対策施設測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
木津川水系奈良県域における土石流対策測量
- 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式
若手チャレンジ型（若手参入型）試行対象

2-44 業務名：紀伊山系熊野川流域（和歌山県域）土石流対策施設予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約9ヶ月
3) 業務概要：
熊野川流域和歌山県域における土石流対策予備設計
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：
総合評価落札方式

4. 標準プロポーザル方式

[木津川上流河川事務所]

4-1 業務名：名張川・宇陀川地下水調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
2) 履行期間：約11ヶ月
3) 業務概要：
地下水調査、調査結果とりまとめ、調査計画立案
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

4-2 業務名：洪水予測システム検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約11ヶ月
3) 業務概要：
中小出水を補完する洪水予測システムの検討
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：

3. 簡易公募型プロポーザル方式

[企画部]

3-1 業務名：近畿圏広域地方計画の策定に関する調査検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約6ヶ月
3) 業務概要：
本業務は、次期近畿圏広域地方計画の策定に関する調査検討等を行うものである。
4) 入札予定時期：第4四半期
5) その他：

[河川部]

3-2 業務名：洪水予測システム精度向上業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約11ヶ月
3) 業務概要：
洪水予測システム精度向上1式
4) 入札予定時期：第1四半期
5) その他：

[国営飛鳥歴史公園事務所]

3-3 業務名：国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区再整備検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
2) 履行期間：約6ヶ月
3) 業務概要：
国営飛鳥歴史公園高松塚周辺地区における施設の再整備の検討を行う。

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

3-4 業務名：第一次大極殿院排水整備・情報施設補修の計画支援と設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
第一次大極殿院周辺施設の機能強化検討及び設計を行う。
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

3-5 業務名：国営飛鳥歴史公園祝戸地区Park-PFI事業支援業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
国営飛鳥歴史公園祝戸地区Park-PFI事業における設置管理者との官民調整の業務補助等を行う。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

3-6 業務名：国営飛鳥歴史公園施設台帳データ整備業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
国営飛鳥・平城宮跡歴史公園における管理システム実装に向け、公園台帳データ取得・整備等を行う。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

3-7 業務名：国営飛鳥歴史公園施設安全対策等検討設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
国営飛鳥歴史公園において老朽化した公園施設の安全対策検討及び補修設計を行う。
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[滋賀国道事務所]

3-8 業務名：滋賀国道管内南笠地区等電線共同溝設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
国道1号大津市南笠地区1170m、国道8号小篠原地区1700mの電線共同溝設計
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：
BIMCIM活用対象

[淀川河川事務所]

3-9 業務名：淀川管内河道計画整理他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約12ヶ月
- 3) 業務概要：
河道掘削計画、河床変動解析、土砂流用検討及びモニタリング調査他
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

- 3-10 業 務 名 : 桂川5号井堰周辺改修方策調査計画他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
史跡及び名勝等に配慮した堰撤去に伴う周辺改修方策立案他
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

- 3-11 業 務 名 : 淀川河川公園管理運営方針検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
未開園区域整備方針検討、快適性向上実施方針検討、植生管理方針検討、施設転換方針検討、地域協議会運営支援
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

- 3-12 業 務 名 : 大和川遊水地操作規則検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
操作規則検討資料 1式、報告書 1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

- 3-13 業 務 名 : 大和川奈良県域総合治水対策検討他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
総合治水関係資料作成 1式、報告書 1式
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

- 3-14 業 務 名 : 大和川維持管理効率化手法とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
河川管理施設の維持管理手法のとりまとめ
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

- 3-15 業 務 名 : 大和川流域治水整備効果とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
リスクマップ関係資料作成 1式、報告書 1式
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

- 3-16 業 務 名 : 窪田地区内水取込樋門他詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
内水取込樋門詳細設計 1式 遊水地底板部他詳細設計 1式 岡崎川合流部盛土検討 1式
施工計画検討他 1式

- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

3-17 業務名：亀の瀬地すべり保全方策検討他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
亀の瀬地すべり保全方策、地すべり挙動解析他
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

3-18 業務名：大和川河川整備効果他とりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
河川整備関係資料作成 1式、報告書 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

3-19 業務名：大和川遊水地整備効果他とりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約11ヶ月
- 3) 業務概要：
遊水地関連資料作成 1式、報告書 1式
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[大阪国道事務所]

3-20 業務名：大阪国道管内埋設物調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
電線共同溝に係る埋設物調査解析
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[豊岡河川国道事務所]

3-21 業務名：円山川管内樋門健全度調査・補修方法検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
本業務は、円山川管内で点検業務等で異常が発見された樋門について詳細調査を行い、施工方法を検討するものである。
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[姫路河川国道事務所]

3-22 業務名：東播海岸気候変動検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
東播海岸における気候変動に関する検討および施設設計
- 4) 入札予定時期：第4四半期
- 5) その他：

[六甲砂防事務所]

- 3-23 業 務 名 : 六甲山系土砂洪水氾濫対策施設計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系における土砂洪水氾濫の計画資料のとりまとめ
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 3-24 業 務 名 : 六甲山系ナラ枯れ調査とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系におけるナラ枯れに関する被害対策の効果等検証
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 3-25 業 務 名 : 六甲管内砂防施設管理手法調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲砂防事務所管内の斜面对策施設等の点検評価のための調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 3-26 業 務 名 : 六甲山系土砂動態解析調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系における水文・土砂動態の実態および解析・調査
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 3-27 業 務 名 : 六甲管内管理用道路検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲砂防事務所管内の砂防設備管理用道路等の整備方針検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :
- 3-28 業 務 名 : 六甲砂防GB整備事業方針とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
六甲山系GB整備事業エリアの見直し検討及び山腹斜面適用工法選定マニュアル(案)の改定
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

- 3-29 業 務 名 : 大門川導水計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
紀の川から大門川への導水ルートの検討 1 式、河川環境管理シート作成 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 3-30 業 務 名 : 紀の川防災体制整備等業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
メディアとの防災情報共有方策企画検討 1式 減災対策協議会の取組内容促進の企画検討 1式
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

- 3-31 業 務 名 : 紀の川整備効果等資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
整備効果資料作成等
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

[紀南河川国道事務所]

- 3-32 業 務 名 : 熊野川管内多自然川づくり三次元河道設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
多自然川づくりの高度化を目指した河道の三次元設計
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

[福井河川国道事務所]

- 3-33 業 務 名 : 鳴鹿大堰耐震補強設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
鳴鹿大堰耐震補強設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

[淀川ダム統合管理事務所]

- 3-34 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム堆砂対策とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
本業務は、堆砂現況の評価・予測、土砂のダム下流輸送手法の検討、関連施設の現地調査を行うものである。
 - 4) 入札予定時期: 第4四半期
 - 5) そ の 他 :

[国営明石海峡公園事務所]

- 3-35 業 務 名 : 里山調査維持管理業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
神戸地区における環境・里山利活用調査、鳥獣実態調査
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

- 3-36 業 務 名 : 木津川水系土砂動態検証業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
木津川水系における土砂動態検証業務
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :

- 3-37 業 務 名 : 紀伊山系土砂水文流出解析業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
紀伊山系における土砂水文流出解析業務
 - 4) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 - 5) そ の 他 :