

近畿地方整備局
資料配布

配布日時	平成29年3月30日
	14時00分

件名	近畿地方整備局が平成29年度に発注(公告)を予定する工事の公表について(平成29年4月現在)
----	------------------------------------------------

概要	「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)において4月以降に発注(公告)する予定の工事の発注見通しについて公表する。
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

取扱	平成29年4月3日 朝刊紙以降解禁
----	-------------------

配布	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ
----	-----------------------

問合せ先	近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141 夜間 (06) 6942-0207 技術開発調整官 西本 信弘 (内線 3120) 技術管理課長 宮川 久 (内線 3311) 技術管理課長補佐 青山 淳 (内線 3157)
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成 29 年 4 月 3 日

平成 29 年度 工事の発注見通しの公表について

(平成 29 年 4 月現在)

平成 29 年度において近畿地方整備局が 4 月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が 250 万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が 250 万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表するものとします。

なお、ここに記載する内容は、平成 29 年 4 月 3 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

国土交通省 近畿地方整備局長

平成29年度 発注の見通しの公表について(平成29年4月現在)

平成 29 年 4 月 3 日

近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における平成29年度の工事発注見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに記載する内容は、平成 29 年 4 月 3 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[営繕部]

1-1 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園第一次大極殿院南門復原整備工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市佐紀町地先

3) 工 期 : 約 52 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

南門 木造平屋建 約200m² 新築(復原)一式

(関連する電気関係設備・機械関係設備を含む)

(工事発注規模)

50億円以上

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

再掲

元入札予定時期 第1四半期

[滋賀国道事務所]

1-2 工 事 名 : 国道8号賤ヶ岳橋架替下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 滋賀県長浜市木之本町西山地先から滋賀県長浜市木之本町大音地先

3) 工 期 : 約 34 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋台 2基、基礎杭 24本、仮橋 1橋、既設橋梁撤去 1橋、迂回道路 1式、仮設工
1式

(工事発注規模)

7億4,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

[福知山河川国道事務所]

1-3 工 事 名 : 法川排水機場南側緊急排水ポンプ設備新設工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 京都府福知山市字堀小字蛇ヶ端地先

3) 工 期 : 約 14 ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
緊急排水ポンプ 6台 操作制御設備 1式
電源設備 1式
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

- 6)そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[大和川河川事務所]

1-4 工 事 名 :大和川河川事務所庁舎新築工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
2)工 事 場 所 :大阪府柏原市大正地先
3)工 期 :約17ヶ月
4)工 事 概 要 :
庁舎新築(鉄骨造3階建)1式
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

- 6)そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[豊岡河川国道事務所]

1-5 工 事 名 :日高豊岡南道路八代川橋鋼上部工事

- 1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事
2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町竹貫地先から兵庫県豊岡市日高町藤井地先
3)工 期 :約15ヶ月
4)工 事 概 要 :
L=269.0m
鋼5径間連続非合成鈹桁橋 鋼材約1100t
(工事発注規模)
7億4,000万円以上10億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

- 6)そ の 他 :
【政府調達協定対象】

1-6 工 事 名 :日高豊岡南道路山本高架橋上下部工事

- 1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町水上地先から兵庫県豊岡市日高町山本地先
3)工 期 :約25ヶ月
4)工 事 概 要 :
PC4径間連続ラーメン箱桁橋 L=266m、橋台工2基、橋脚工3基、深礎杭4本、大口径
深礎杭3本、架設工1式
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

- 6)そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[兵庫国道事務所]

1-7 工 事 名 : 西脇北バイパス津万井トンネル工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県西脇市蒲江地先から兵庫県西脇市黒田庄町津万井地先
- 3) 工 期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
工事延長L=811.5m(坑口端部含む)、トンネル延長L=756m、
有効幅員8m、NATM工法(発破掘削)、代表内空断面積57.606m²、
坑門2基、仮設工1式
(工事発注規模)
15億円以上30億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[和歌山河川国道事務所]

1-8 工 事 名 : 岩出狭窄部拡幅水路工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県岩出市清水地先
- 3) 工 期 : 約 28 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削(土砂)約 11,500m³、掘削(岩)約 22,900m³、擁壁護岸工約 240m、導水路工約
130m、法覆護岸工約 1,300m²
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】
再掲
元工事概要(掘削(岩)約8,600m³、拡幅水路 約120m、付替取水路 約121m、
護岸工 約600m²)
元入札予定時期(第1四半期)

1-9 工 事 名 : 有田海南道路5号トンネル工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県海南市下津町梅田地先から和歌山県海南市冷水地先
- 3) 工 期 : 約 41 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
道路土工1式、トンネル工(発破工法)1式、トンネル工(機械掘削工法)1式、トンネル工
(非常駐車帯)1式、トンネル工(抗口工)1式、覆工1式、インバート工1式、坑内付帯工
1式、抗門工1式、掘削補助工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
30億円以上50億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
【政府調達協定対象】

[紀南河川国道事務所]

1-10 工 事 名 : 田辺西バイパス芳養高架橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県田辺市芳養町地先

3)工 期 :約 18 ヶ月

4)工 事 概 要 :

工場製作工(本線部:800t、歩道橋:200t)、鋼橋架設工1式、床版工1式、橋梁付属
物工1式

(工事発注規模)10億円以上20億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

【政府調達協定対象】

[福井河川国道事務所]

1-11 工 事 名 :大野油坂道路荒島第2トンネル西勝原地区工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市西勝原地先

3)工 期 :約 44 ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル NATM L=2,327m、避難坑 L=2,400m、道路改良工1式
(工事発注規模)

50億円以上

5)入札予定時期:第3四半期

6)そ の 他 :

【政府調達協定対象】

1-12 工 事 名 :大野油坂道路荒島第2トンネル下山地区工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市下山地先

3)工 期 :約 44 ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル NATM L=2,656m、避難坑 L=2,649m、道路改良工1式
(工事発注規模)

50億円以上

5)入札予定時期:第3四半期

6)そ の 他 :

【政府調達協定対象】

1-13 工 事 名 :大野油坂道路下山トンネル工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市下山地先

3)工 期 :約 28 ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル NATM L=416m、道路改良工1式
(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)そ の 他 :

【政府調達協定対象】

1-14 工 事 名 :大野油坂道路新長野トンネル工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市長野地先

3)工 期 :約 42 ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル NATM L=1,969m、仮橋工1式

(工事発注規模)

50億円以上

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

1-15 工 事 名 :大野油坂道路此の木谷橋下部工工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市大谷地先

3)工 期 :約18ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋台工2基、橋脚工1基(ニューマチックケーソン)

、仮設工1式

(工事発注規模)

7億4,000万円以上15億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

1-16 工 事 名 :冠山峠道路第2号トンネル工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町田代地先から岐阜県揖斐郡揖斐川町塚地先

3)工 期 :約40ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル NATM L=2,331m、道路改良工1式

(工事発注規模)

50億円以上

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

1-17 工 事 名 :大野油坂道路九頭竜川橋上部工事

1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市下山地先

3)工 期 :約15ヶ月

4)工 事 概 要 :

PC4径間連続箱桁橋 L=273.0m、橋面工1式

(工事発注規模)

15億円以上30億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

[足羽川ダム工事事務所]

1-18 工 事 名 :付替県道3工区工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町白粟地先から福井県今立郡池田町小畑地先

3)工 期 :約24ヶ月

4)工 事 概 要 :

掘削工 32万m³、法面保護工1式、排水工1式、付帯設備工1式、

舗装工 1 式

(工事発注規模)

7億4,000万円以上15億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

1-19 工 事 名 :付替県道11号橋工事

1)工事種別:プレストレスト・コンクリート工事

2)工事場所:福井県今立郡池田町千代谷地先

3)工 期:約48ヶ月

4)工事概要:

工事延長 L=210m

橋梁上部工(PC3径間連続ラーメン箱桁橋)1式、逆T式橋台2基、

中空式橋脚2基、仮設工1式

(工事発注規模)

7億4,000万円以上15億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

[営繕部]

1-20 工 事 名 :芦屋税務署改修工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:兵庫県芦屋市公光町6-2

3)工 期:約5ヶ月

4)工事概要:

庁舎 RC-3-1 2,118m² 建具改修一式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-21 工 事 名 :東住吉税務署改修工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:大阪府大阪市平野区平野西2-2-2

3)工 期:約5ヶ月

4)工事概要:

庁舎 RC-4 2,249m² 外壁改修一式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-22 工 事 名 :京都農林水産総合庁舎(別館)改修工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル102

3)工 期:約13ヶ月

4)工事概要:

庁舎(別館) RC-4 2,935m² 耐震改修一式

(工事発注規模)

3億円以上7億4,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-23 工 事 名 :神戸税関総合庁舎改修工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:兵庫県神戸市中央区新港町12-1

3)工 期 :約5ヶ月

4)工事概要:

庁舎(新館) SRC-10-1 19,021m² 他 天井耐震改修一式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-24 工 事 名 :富田林法務総合庁舎改修工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:大阪府富田林市甲田1丁目7-2

3)工 期 :約4ヶ月

4)工事概要:

庁舎 RC-3 2,527m² 内装改修一式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-25 工 事 名 :大阪第3地方合同庁舎改修工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:大阪府大阪府中央区大手前1-5-63

3)工 期 :約17ヶ月

4)工事概要:

庁舎 SRC-15-3 36,952m² 内部改修一式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-26 工 事 名 :皇宮警察本部京都護衛署改修工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:京都府京都市上京区京都御苑438-1

3)工 期 :約14ヶ月

4)工事概要:

庁舎 RC-1 595m² 他 大規模改修一式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-27 工 事 名 :下津港湾合同庁舎改修外1件工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:和歌山県海南市下津町下津3066-16 外

3)工 期:約7ヶ月

4)工事概要:

下津港湾合同庁舎 RC-3 931m² 津波対策改修一式

和歌山港湾合同庁舎 庁舎 RC-3 1,568m² 津波対策改修一式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-28 工 事 名 :下津港湾合同庁舎設備改修工事

1)工事種別:電気設備工事

2)工事場所:和歌山県海南市下津町下津3066-16

3)工 期:約7ヶ月

4)工事概要:

下津港湾合同庁舎 RC-3 931m² 津波対策改修一式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-29 工 事 名 :大阪労災特別介護施設設備改修工事

1)工事種別:電気設備工事

2)工事場所:大阪府堺市南区城山台5-2-1

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

自家発電設備 他 改修一式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-30 工 事 名 :兵庫県警察学校設備改修工事

1)工事種別:暖冷房衛生設備工事

2)工事場所:兵庫県芦屋市劔谷1

3)工 期:約9ヶ月

4)工事概要:

青雲寮 RC-5 8,587m² 熱源設備改修一式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-31 工 事 名 :神戸公共職業安定所三田出張所設備改修工事

- 1)工 事 種 別 :暖冷房衛生設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県三田市天神1-5-25
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
庁舎 RC-2 649m² 空調改修一式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)

1-32 工 事 名 :大阪第3地方合同庁舎エレベーター設備工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪府中央区大手前1-5-63
- 3)工 期 :約17ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
庁舎 SRC-15-3 36,952m² エレベーター設備改修一式
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)

[琵琶湖河川事務所]

1-33 工 事 名 :瀬田川右岸南郷地区河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市南郷地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削工 17千 m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-34 工 事 名 :野洲川幸津川地区緩傾斜護岸他整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県守山市幸津川町地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
緩傾斜護岸工1式、舗装工1式、水制工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-35 工 事 名 :旧白虹橋周辺整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府宇治市宇治金井戸地先
- 3)工 期 :約7ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
仮締切工1式、土留め工1式、橋梁撤去工1式、
棧橋切替付帯工1式、光ケーブル移設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-36 工 事 名 :天ヶ瀬ダム再開発主ゲート設備他据付工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
2)工 事 場 所 :京都府宇治市宇治金井戸地先
3)工 期 :約19ヶ月
4)工 事 概 要 :
主・副ゲート設備 据付 2門、
小容量放流設備 据付 1式、
小容量放流管設備 据付 1条、
立坑付属設備 据付 1式

(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)
再掲
元工期(約22ヶ月)
元入札予定時期(第1四半期)

1-37 工 事 名 :琵琶湖管内放流警報設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :滋賀県大津市黒津4-2-1 瀬田川出張所管内
3)工 期 :約5ヶ月
4)工 事 概 要 :
放流警報設備の更新(事務所、稲津、関ノ津、南郷)
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

[大戸川ダム工事事務所]

1-38 工 事 名 :大津信楽線新5号橋下部その他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県大津市上田上桐生町地先から滋賀県大津市上田上桐生町地先
3)工 期 :約9ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋台2基(深礎杭4本、長さ2.5m、径2500mm)、仮設工1式
(工事発注規模)2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
(再掲)

1-39 工 事 名 :大津信楽線新7号橋下部工工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県大津市上田上桐生町地先から滋賀県大津市上田上桐生町地先

- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋台2基(深礎杭8本、長さ6.5—13m、径 2000mm)、橋脚1基(深礎杭1本、長さ13m、径 6000mm)、仮設工1式
(工事発注規模)2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
(再掲)

1-40 工 事 名 :大津信楽線桐生地区道路整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市上田上桐生町地先から滋賀県大津市上田上桐生町地先
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 L=約 50m(切土約 1,000m³)、切土補強土工約 250m²
(工事発注規模)1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-41 工 事 名 :桐生地区調査坑閉塞工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市上田上桐生町地先から滋賀県大津市上田上桐生町地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
横坑閉塞工 L=約50m
(工事発注規模)3,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-42 工 事 名 :大戸川ダム管内護岸整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市上田上桐生町地先から滋賀県大津市上田上桐生町地先
- 3)工 期 :約 5 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
アンカー付き張りコンクリート工 約 300m²
(工事発注規模)6,000 万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-43 工 事 名 :大戸川ダム管内維持修繕作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市上田上牧町地先から滋賀県甲賀市信楽町黄瀬地先
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
除草約 10,000m²、大型ブロック積工約 30m²、応急処理工 1 式、巡視 1 式
(工事発注規模)3, 000万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

[滋賀国道事務所]

1-44 工 事 名 :米原バイパス他道路整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県長浜市酢地先から滋賀県彦根市鳥居本町地先
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :

道路土工1式、構造物1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-45 工 事 名 :国道161号野口地区堆雪帯設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県高島市野口地先
3)工 期 :約15ヶ月
4)工 事 概 要 :
堆雪帯設置工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-46 工 事 名 :野洲栗東バイパス大橋地区道路改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県栗東市大橋地先から滋賀県栗東市出庭地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-47 工 事 名 :米原バイパス他工事用道路設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県大津市滋賀国道事務所管内
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工1式、遮音壁設置1式、仮橋設置2橋、工事用道路設置 L=220m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-48 工 事 名 :米原バイパス矢倉川高架橋橋脚工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県米原市入江地先
3)工 期 :約16ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋脚工1式、橋脚基礎工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-49 工 事 名 :米原バイパス矢倉川高架橋下部設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :滋賀県米原市入江地先
3)工 期 :約16ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋脚工1式、橋脚基礎工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-50 工 事 名 :湖西道路大正寺川北部地区橋梁下部工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市千野地先

3)工 期 :約16ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚工1式、橋脚基礎工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-51 工 事 名 :湖西道路大正寺川南部地区橋梁下部工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市千野地先

3)工 期 :約16ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚工1式、橋脚基礎工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-52 工 事 名 :湖西道路雄琴地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市雄琴地先から滋賀県大津市千野地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-53 工 事 名 :小松拡幅北小松地区下部工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市北小松地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚工2基、橋脚基礎工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-54 工 事 名 :小松拡幅北小松北苔野地区道路改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市北小松地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、地盤改良工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-55 工 事 名 :小松拡幅北小松南苔野地区道路改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:滋賀県大津市北小松地先

3)工 期:約7ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、橋台工2基、排水構造物1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-56 工 事 名 :小松拡幅北小松大門地区道路改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:滋賀県大津市北小松地先

3)工 期:約16ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、構造物工1式、構造物撤去工1式、舗装工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-57 工 事 名 :国道1号竜が丘地区電線共同溝工事

1)工事種別:アスファルト工事

2)工事場所:滋賀県大津市竜が丘地先から滋賀県大津市本宮2丁目地先

3)工 期:約20ヶ月

4)工事概要:

仮設工1式、開削土工1式、電線共同溝工(整備延長)L=800m、道路土工1式、舗

装工1式、縁石工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-58 工 事 名 :彦根維持管内舗装修繕工事

1)工事種別:アスファルト工事

2)工事場所:滋賀県彦根市他彦根維持出張所管内

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

舗装修繕 1式(A=20,000m²)

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-59 工 事 名 :堅田維持管内舗装修繕工事

1)工事種別:アスファルト工事

2)工事場所:滋賀県大津市他堅田維持出張所管内

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

舗装修繕 1式(A=20,000m²)

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-60 工 事 名 :国道1号大路三丁目交差点改良工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :滋賀県栗東市小柿地先から滋賀県草津市東草津地先

3)工 期 :約15ヶ月

4)工 事 概 要 :

電線共同溝(整備延長)L=300m)、道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、縁石工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-61 工 事 名 :国道1号草津人道橋上部工他工事

1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事

2)工 事 場 所 :滋賀県草津市大路2丁目地先から滋賀県草津市草津1丁目地先

3)工 期 :約16ヶ月

4)工 事 概 要 :

鋼橋上部1式(1径間)

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-62 工 事 名 :国道8号佐和山トンネル他照明灯設置工事

1)工 事 種 別 :電気設備工事

2)工 事 場 所 :滋賀県彦根市佐和山町地先から滋賀県甲賀市土山町山中地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル照明(LED)更新150灯、配管配線工1式

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-63 工 事 名 :国道1号(下)山中法面防災工事

1)工 事 種 別 :法面処理工事

2)工 事 場 所 :滋賀県甲賀市土山町山中地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

法面工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-64 工 事 名 :国道8号長野北地区歩道整備工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :滋賀県愛知郡愛荘町長野地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、道路付属物工1式、舗装工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-65 工 事 名 :国道8号長浜市高月地区歩道整備工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :滋賀県長浜市高月地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、道路付属物工1式、舗装工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-66 工 事 名 :国道8号彦根市甲田町地区歩道整備工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :滋賀県彦根市甲田町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、道路付属物工1式、舗装工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-67 工 事 名 :国道161号大津市域橋梁補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市真野普門3丁目地先から滋賀県大津市山上町地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工1式、橋梁付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-68 工 事 名 :国道8号岩脇地区歩道整備工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :滋賀県米原市岩脇地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、道路付属物工1式、舗装工1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-69 工 事 名 :滋賀国道管内付属物整備工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市滋賀国道事務所管内

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、防護柵工1式、道路付属物施設工1式、
区画線工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、標識工1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-70 工 事 名 :国道161号高島市域橋梁補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :滋賀県高島市マキノ町野口地先から滋賀県高島市鴨地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工 1式、橋梁附属物工 1式、橋梁撤去 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-71 工 事 名 :国道1号橋梁補強補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :滋賀県湖南市菩提寺地先から滋賀県大津市石山寺地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補強工 1式、橋梁補修工 1式、橋梁附属物工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-72 工 事 名 :国道8号橋梁補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :滋賀県長浜市木之本町木之本地先から滋賀県近江八幡市西宿町地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工 1式、橋梁附属物工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-73 工 事 名 :国道161号大津市域トンネル補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市山上地先から滋賀県大津市藤尾奥町

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル補修工 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-74 工 事 名 :国道161号新石田川橋耐震補強補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :滋賀県高島市今津町福岡地先から滋賀県高島市今津町弘川地先

3)工 期 :約18ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁耐震補強工 1式、橋梁補修工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-75 工 事 名 :国道161号高島市域耐震補強補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :滋賀県高島市マキノ町蛭口地先から滋賀県高島市今津町弘川地先

3)工 期 :約18ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁耐震補強工 1式、橋梁補修工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-76 工 事 名 :国道1号逢坂山・161号小荒路散水融雪設備設置工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市逢坂地先他

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

散水設備工 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-77 工 事 名 :国道1号他道路情報板設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市滋賀国道事務所管内

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路情報表示設備更新(NHL2形)5面、機側操作部更新5面、支柱製作1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-78 工 事 名 :電気通信施設修繕工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市滋賀国道事務所管内

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

施設監視用カメラ修繕5台、ラジオ再放送設備修繕(LCX更新)1.7km、交通量計測
装置更新3基、無停電電源装置用蓄電池更新(MSJ-100-6)50個、気象観測設備修
繕1式、配管配線工1式、作業土工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-79 工 事 名 :滋賀国道管内路面監視設備他設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市滋賀国道事務所管内

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

簡易型CCTV新設(機側操作部含)5台、簡易型CCTV更新14台、機側操作部更新1
4面、支柱製作1式、配管配線工1式、作業土工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-80 工 事 名 :国道1号鈴鹿トンネル他防災設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :滋賀県甲賀市土山町山中地先から滋賀県長浜市西浅井町塩津浜地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

主制御装置(TMC)更新2面、幅制御装置(TSC)更新1面、警報表示盤更新3面、非常電話機更新17台、火災検知器更新42台、

配管配線工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-81 工 事 名 :滋賀国道管内路側放送設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市滋賀国道事務所管内

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

路側通信システム中央装置更新1台、路側放送装置更新3台、配管配線工1式、作業土工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[福知山河川国道事務所]

1-82 工 事 名 :前田地区河道整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府福知山市前田地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

樹木伐採工1式、掘削工1式

(工事発注規模)

6千万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-83 工 事 名 :川北左岸地区土砂置き場整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府福知山市川北地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

土砂混合1式、ヤード整備工1式

(工事発注規模)

6千万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-84 工 事 名 :丹波綾部道路市森地区他整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町市森地先から京都府船井郡京丹波町曾根地先

- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水工1式、舗装工1式、付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-85 工 事 名 :下東地区下流部地盤改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市下東地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
地盤改良 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-86 工 事 名 :川北地区河道整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市川北地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削工1式、盛土工1式、伐木除根工1式、土砂混合1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-87 工 事 名 :法川排水機場整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市堀地先
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削工1式、法覆護岸工1式
(工事発注規模)
6千万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-88 工 事 名 :戸田地区築堤工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市戸田地先
- 3)工 期 :約 5 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
盛土工1式
(工事発注規模)
6千万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-89 工 事 名 :下東地区中下流部地盤改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市下東地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月

- 4)工事概要：
地盤改良1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期：第2四半期

1-90 工 事 名：丹波綾部道路院内地区他整備工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：京都府船井郡京丹波町院内地先から京都府船井郡京丹波町水呑地先
3)工 期：約11ヶ月
4)工事概要：
道路土工1式、排水工1式、舗装工1式、付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期：第2四半期

1-91 工 事 名：三日市地区水田谷川樋門築造工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：京都府舞鶴市三日市地先
3)工 期：約9ヶ月
4)工事概要：
樋門本体工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期：第3四半期

1-92 工 事 名：下東地区佐織谷川樋門築造工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：京都府舞鶴市下東地先
3)工 期：約10ヶ月
4)工事概要：
樋門本体工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期：第3四半期

1-93 工 事 名：阿良須地区引谷川樋門築造工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：京都府福知山市大江町北有路地先
3)工 期：約9ヶ月
4)工事概要：
樋門本体工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期：第3四半期

1-94 工 事 名：国道9号管内舗装修繕工事

- 1)工事種別：アスファルト工事
2)工事場所：京都府船井郡京丹波町豊田地先から京都府福知山市夜久野町小倉地先
3)工 期：約10ヶ月
4)工事概要：

舗装工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-95 工 事 名 :国道27号管内舗装修繕工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事
2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市小倉地先から京都府船井郡京丹波町蒲生地先
3)工 期 :約10ヶ月
4)工 事 概 要 :
舗装工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-96 工 事 名 :丹波綾部道路1工区舗装復旧工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事
2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町市森地先から京都府船井郡京丹波町和田地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
舗装工1式、仮設工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期
6)そ の 他 :
再掲
元工期(約11ヶ月)
元工事発注規模(1億円以上2億円未満)
元入札予定時期(第4四半期)

1-97 工 事 名 :国道27号東舞鶴地区道路修繕工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事
2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市吉坂地先から京都府舞鶴市余部下地先
3)工 期 :約10ヶ月
4)工 事 概 要 :
舗装工1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-98 工 事 名 :国道27号白土跨道橋上下部工事

1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事
2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町下山地先
3)工 期 :約14ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋梁上部工1式
橋梁下部工1式
既設橋梁撤去1式
仮設工1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-99 工 事 名 :国道9号上大久保橋補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町上大久保地先
- 3)工 期 :約13ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁補修工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-100 工 事 名 :由良川河川管理設備更新他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市下天津地先から京都府綾部市味方町地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
水質自動監視装置更新1式、樋門管理橋更新1式、付属設備更新1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-101 工 事 名 :福知山河川国道管内交通安全施設整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大飯郡高浜町六路谷地先から京都府福知山市夜久野町小倉地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
交通安全施設 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-102 工 事 名 :9号交通安全施設整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町蒲生地先から京都府福知山市夜久野町小倉地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
交通安全施設 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-103 工 事 名 :27号交通安全施設整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大飯郡高浜町六路谷地先から京都府船井郡京丹波町蒲生地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
交通安全施設 1式、道路休憩施設整備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-104 工 事 名 :佐織谷川樋門ゲート設備新設工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市下東地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
扉体 1門 戸当り 1 門分 開閉機 1 門分 付属設備 一式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-105 工 事 名 :由良川管内光ケーブル敷設工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市字堀小字今岡2459-14他 福知山河川国道事務所管内
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
由良川左岸光ケーブル敷設 L=約10km
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-106 工 事 名 :福知山管内CCTVカメラ設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市字堀小字今岡2459-14他 福知山河川国道事務所管内
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
CCTVカメラ更新 6台
CCTVカメラ据付調整 7台
ネットワーク設備改修 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

[京都国道事務所]

1-107 工 事 名 :城陽IC関連寺田地区調整池設置工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府城陽市寺田地先
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-108 工 事 名 :城陽IC関連大林地区調整池設置工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府城陽市寺田地先
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :

道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-109 工 事 名 :精華拡幅山田川橋下部他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府相楽郡精華町山田地先

3)工 期 :約12ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋台工2基

基礎工24本

構造物撤去工1式

排水工1式

舗装工1式

仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-110 工 事 名 :精華拡幅山田喜殿脇地区他改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府相楽郡精華町山田地先

3)工 期 :約15ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式

擁壁工1式

ブロック積工1式

ボックスカルバート1基

仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-111 工 事 名 :国道9号篠赤畑横断歩道橋設置工事

1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事

2)工 事 場 所 :京都府亀岡市篠町篠赤畑地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

横断歩道橋製作架設:橋長26.8m 製作・架設鋼重31t

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-112 工 事 名 :国道1号巨椋大橋他補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内地先他

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修 1式

仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-113 工 事 名 :国道1号久御山橋他耐震補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :京都府久世郡久御山町大字東一口小字東島地先他

3)工 期 :約11ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁上部補強 1式

仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-114 工 事 名 :国道9号観音トンネル補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :京都府南丹市園部町上木崎地先から京都府船井郡京丹波町新水戸地先

3)工 期 :約11ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル補修1式他 1式 延長 L=170m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-115 工 事 名 :国道9号西大橋側道橋(下り)架替工事

1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市右京区西京極郡佃町地先から京都府京都市西京区桂大縄町地先

3)工 期 :約11ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁上部架替 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-116 工 事 名 :国道1号木津川大橋他補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :京都府八幡市上津屋地先他

3)工 期 :約11ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修 1式

仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-117 工 事 名 :国道24号泉大橋他補修補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :京都府木津川市山城町上狛地先他

3)工 期 :約11ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
橋脚補強 1式
仮設工(仮締切工) 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 2 四半期

1-118 工 事 名 :国道1号東山トンネル補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :京都府京都市山科区上花山旭町地先
3)工 期 :約 12ヶ月
4)工 事 概 要 :
トンネル床版補修 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 2 四半期

1-119 工 事 名 :国道24号泉大橋下部補強他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :京都府木津川市山城町上狛地先
3)工 期 :約 12ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋脚補強 1式
橋梁補修 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第 2 四半期

1-120 工 事 名 :国道1号木津川大橋下部補強他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :京都府久世郡久御山町大字下津屋小字下ノ浜代地先
3)工 期 :約 12ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋脚補強 1式
橋梁下部補修 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 2 四半期

1-121 工 事 名 :国道1号古川高架橋上部補修補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :京都府久世郡久御山町森地先
3)工 期 :約 9ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋梁上部補修 1式
橋梁上部補強 1式
(落橋防止構造、変位制限構造)
仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-122 工 事 名 :国道9号道路情報提供装置設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :京都府亀岡市余部町宝久保地先他2箇所

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

情報提供装置1式(更新)、設置工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-123 工 事 名 :国道1号東山地区道路状況提供設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市山科区清閑寺地先他1箇所

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

センサー7台(更新)、センサー1台(新設)、

表示板3面(更新)

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-124 工 事 名 :国道9号他道路情報板設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市京都国道事務所管内

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路情報板 NHL1型1面(更新)、気象情報板1式(更新)

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-125 工 事 名 :京都国道事務所管内通信設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市京都国道事務所管内

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

電気通信設備修繕 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[淀川河川事務所]

1-126 工 事 名 :桂川久我東上流河道整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市伏見区羽束師鴨川町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

掘削 47,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-127 工 事 名 :桂川久我東中流河道整備工事

1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :京都府京都市伏見区羽束師鴨川町地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工事概要 :
掘削 48,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-128 工 事 名 :桂川久我東下流河道整備工事

1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :京都府京都市伏見区羽束師鴨川町地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工事概要 :
掘削 47,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-129 工 事 名 :鶴殿ヨシ原切り下げ工事

1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :大阪府高槻市鶴殿地先
3)工 期 :約5ヶ月
4)工事概要 :
高水敷掘削 約15,000m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-130 工 事 名 :唐崎地区環境整備他工事

1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :大阪府高槻市唐崎南地先から大阪府枚方市楠葉地先
3)工 期 :約5ヶ月
4)工事概要 :
高水敷掘削 約19,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-131 工 事 名 :番田地区堤防強化他工事

1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :大阪府高槻市番田地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工事概要 :
工事延長 L=240m 盛土工 V=7,700m³ 植生工 1式 侵食防止シート工 1

式 撤去工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-132 工 事 名 :庭窪浄水場旧施設撤去仮設整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :大阪府守口市大庭地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
工事延長 L=300m 構造物撤去工 1式 二重締切設置工 1式 仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-133 工 事 名 :淀川本川堤防強化他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :大阪府大阪市東淀川区柴島地先から大阪府高槻市前島地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
舗装工 L=450m 裏法補強工 L=600m 樋門耐震対策工 3基 仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-134 工 事 名 :桂川淀水垂地区上流基盤整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :京都府京都市伏見区淀水垂町地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :
土壌改良 2,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-135 工 事 名 :桂川淀水垂地区中流基盤整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :京都府京都市伏見区淀水垂町地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :
土壌改良 2,000m³
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-136 工 事 名 :木津川多賀地区堤防強化工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :京都府綴喜郡井手町多賀地先から京都府綴喜郡井手町井手地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
堤防強化 L=1,000m

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-137 工 事 名 : 木津川田辺地区堤防強化工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府京田辺市田辺田出原地先から京都府京田辺市東青上地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

堤防強化 L=750m

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-138 工 事 名 : 桂川4号井堰右岸撤去他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府京都市西京区桂上野地先

3) 工 期 : 約 12 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

井堰撤去 1基

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 3 四半期

1-139 工 事 名 : 桂川梅津地区護岸整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府京都市西京区桂上野地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

法覆護岸工 L=290m

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 3 四半期

1-140 工 事 名 : 宇治川宇治山田地区河道掘削他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府宇治市宇治山田地先

3) 工 期 : 約 16 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

護岸工 L=200m、河道掘削 20,000m³

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 3 四半期

1-141 工 事 名 : 塔の川護岸整備他工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 京都府宇治市宇治蓮華地先から京都府宇治市宇治塔川地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

護岸工 L=420m、河道掘削 30,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-142 工 事 名 :西中島地区広場等整備工事

1)工 事 種 別 :造園工事

2)工 事 場 所 :大阪府大阪市淀川区十三東1丁目地先から大阪府大阪市淀川区西中島2丁目地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

広場整備 1式、配管配線工 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-143 工 事 名 :背割堤地区園路等整備工事

1)工 事 種 別 :造園工事

2)工 事 場 所 :京都府八幡市八幡溝落地先から京都府八幡市八幡在応寺地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

園路整備 1式、階段工 1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-144 工 事 名 :淀川河川事務所庁舎修繕その他工事

1)工 事 種 別 :建築工事

2)工 事 場 所 :大阪府枚方市新町2丁目2番10号

3)工 期 :約3ヶ月

4)工 事 概 要 :

庁舎外壁修繕 1式、火災報知設備修繕1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-145 工 事 名 :久御山排水機場他下水道切替え工事

1)工 事 種 別 :暖冷房衛生設備工事

2)工 事 場 所 :京都府久世郡久御山町東一口地先から京都府宇治市五ヶ床針ノ木地先

3)工 期 :約4ヶ月

4)工 事 概 要 :

久御山排水機場及び針ノ木排水機場 公共下水道接続 1式、浄化槽撤去 1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-146 工 事 名 :毛馬排水機場水路修繕工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :大阪府大阪市北区長柄東3丁目地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

ひびわれ注入工 1式、表面被覆工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-147 工 事 名 :木津川河岸補修他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :京都府木津川市山城町椿井地先他

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

根固めブロック据付1式、盛土3,000m³、河道内樹林伐採1式
(工事発注規模)3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-148 工 事 名 :淀川伐木他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :大阪府枚方市渚地先から大阪府高槻市上牧地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

河道内樹林伐採 1式
護岸補修 700m²
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-149 工 事 名 :淀川大堰6号ゲート設備修繕工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

開閉装置 修繕 1門分
上段扉右岸下部主ローラ軸 更新 1本
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

再掲

1-150 工 事 名 :新川樋門開閉装置修繕工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市南区久世河原町地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

ゲート開閉装置修繕 3門分
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-151 工 事 名 :大池樋門開閉装置改修他工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :京都府八幡市八幡地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

ゲート設備修繕 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-152 工 事 名 :淀川管内CCTV設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :大阪府枚方市新町2丁目2番10号(淀川河川事務所管内)
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
簡易型CCTV×10台、CCTV×4台、
出張所デコーダ更新×8台
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-153 工 事 名 :大山崎他光ケーブル敷設工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :京都府乙訓郡大山崎町大山崎茶屋前地先から京都府木津川市鹿背山地
先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
光ケーブル(SM)敷設×約5km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-154 工 事 名 :毛馬排水機場発電設備冷却水ポンプ設置工事

1)工 事 種 別 :受変電設備工事
2)工 事 場 所 :大阪府大阪市北区長柄東3丁目3番25号毛馬排水機場
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
河川水取水ポンプ1台、伏流水ポンプ1台、冷却水ポンプ1台
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

[大和川河川事務所]

1-155 工 事 名 :七道地区阪高上部高規格堤防工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :大阪府堺市堺区鉄砲町地先から大阪府堺市堺区七道東町地先
3)工 期 :約5ヶ月
4)工 事 概 要 :
盛土工 30千 m³、鋼矢板打設 20m、現場打ち擁壁 130m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第1四半期
6)そ の 他 :
再掲
元工事概要(盛土工 30千 m³)
元工事発注規模(1億円以上2億円未満)

1-156 工 事 名 : 遠里小野地区阪高上部高規格堤防工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府堺市堺区遠里小野町地先から大阪府堺市堺区南島町地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
盛土工 20 千 m³、鋼矢板打設 100m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工事場所(大阪府堺市堺区遠里小野町地先)
元工事概要(盛土工 20 千 m³)
元工事発注規模(1億円以上2億円未満)

1-157 工 事 名 : 青谷地区護岸工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府柏原市青谷地先
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
特殊堤 120m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工期(約 10 ヶ月)
元入札予定時期(第 4 四半期)

1-158 工 事 名 : 遠里小野取水管撤去(2期)工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府堺市堺区遠里小野町地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
取水管(φ300)撤去 2カ所
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-159 工 事 名 : 亀の瀬地区稲葉山地すべり対策他整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府柏原市峠地先から大阪府柏原市雁多尾畑地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
樹木伐採工 1 式、排土工 1 式、水路補修工 1 式、管理用道路工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-160 工 事 名 : 大和川上流・佐保川堤防強化他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 奈良県生駒郡三郷町勢野東地先から奈良県奈良市西九条町地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
法尻補強 3,600m 舗装工 880m²
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-161 工 事 名 : 曾我川浄化施設撤去工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 奈良県磯城郡川西町保田地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
浄化施設撤去1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-162 工 事 名 : 大和川河川事務所庁舎電気設備新設工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 大阪府柏原市大正地先
- 3) 工期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工事概要 :
電気設備1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

1-163 工 事 名 : 大和川河川事務所庁舎機械設備新設工事

- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 大阪府柏原市大正地先
- 3) 工期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工事概要 :
機械設備1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

1-164 工 事 名 : 稗田地区護岸補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 奈良県大和郡山市高田町地先から奈良県大和郡山市稗田町地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
法覆護岸工約 1,000m² 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-165 工 事 名 : 大和川管内光ケーブル復旧工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事

- 2) 工事場所 : 奈良県北葛城郡王寺町藤井地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
光ケーブル復旧工事 L=1000m
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[大阪国道事務所]

1-166 工 事 名 : 国道171号京口地区電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 大阪府高槻市南松原町から大阪府高槻市京口町
- 3) 工期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工事概要 :
電線共同溝 L=500m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

1-167 工 事 名 : 国道171号八丁躰交差点電線共同溝管路整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 大阪府高槻市南松原町から大阪府高槻市京口町
- 3) 工期 : 約 18 ヶ月
- 4) 工事概要 :
推進工 L=170m
立坑工 4箇所
管路工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

1-168 工 事 名 : 国道25号難波元町地区交差点復旧工事

- 1) 工事種別 : アスファルト工事
- 2) 工事場所 : 大阪府大阪市浪速区元町2丁目地先から大阪府大阪市浪速区難波中1丁目地先
- 3) 工期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工事概要 :
舗装工 1式(切削オーバーレイ工 6,520m²・車道舗装 318m²・ブロック舗装 938m²)、
排水構造物工 1式、縁石工 161m、防護柵工 210m、標識工 1式、区画線工
3,814m、道路附属施設工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 :
本工事の契約予定時期は、「平成 29 年度第 1 四半期」を予定している。

1-169 工 事 名 : 国道171号高槻市大畑交差点改良他工事

- 1) 工事種別 : アスファルト工事
- 2) 工事場所 : 大阪府高槻市京口町12-22(高槻維持出張所管内)
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :

交差点改良 1箇所
歩道整備 1箇所
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-170 工 事 名 :国道1号大日交差点バリアフリー化工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :大阪府守口市大日町2丁目から大阪府守口市八雲東町2丁目
3)工 期 :約9ヶ月
4)工 事 概 要 :
バリアフリー化工事 1式
エレベータ上屋新築 2棟
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-171 工 事 名 :国道1号天野川新橋他補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :大阪府枚方市星丘一丁目から大阪府枚方市北山一丁目
3)工 期 :約11ヶ月
4)工 事 概 要 :
耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-172 工 事 名 :国道26号古川橋他補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :大阪府堺市堺区神南辺町二丁目
3)工 期 :約10ヶ月
4)工 事 概 要 :
耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-173 工 事 名 :大阪国道管内交通安全対策工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :大阪府大阪市城東区今福西2丁目12-35(大阪国道事務所管内)
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :
交通安全対策工事 1式
標識工事 1式
道路付属施設 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-174 工 事 名 :大阪国道管内橋梁補修他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府寝屋川市太間東町から大阪府泉佐野市鶴原
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式
横断歩道橋撤去工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-175 工 事 名 :国道43号木津川橋上り他補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市西成区北津守一丁目から大阪府大阪市大正区千鳥一丁目
- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-176 工 事 名 :国道2号神崎大橋補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市西淀川区御幣島二丁目から大阪府大阪市西淀川区佃二丁目
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-177 工 事 名 :国道1号守口市大日交差点昇降機新設工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府守口市大日町2丁目から大阪府守口市八雲東町2丁目
- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
昇降機2基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期 第 4 四半期

1-178 工 事 名 :国道25号御堂筋共同溝機械設備新設工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市北区曾根崎町2丁目から大阪府大阪市浪速区難波元町
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :

排水設備1箇所、換気設備3箇所
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-179 工 事 名 :京阪立体交差他道路排水設備修繕工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事
2)工 事 場 所 :大阪府大阪市城東区関目5丁目他
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路排水設備修繕2箇所
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-180 工 事 名 :大阪国道管内共同溝附帯(機械)設備修繕工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事
2)工 事 場 所 :大阪府守口市大日町2丁目(大阪国道事務所共同溝管内)
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
排水設備修繕1式、換気設備修繕1式、鋼製附属設備修繕1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-181 工 事 名 :曾根崎地区他昇降機設備修繕工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事
2)工 事 場 所 :大阪府大阪市北区梅田1丁目他
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
昇降機修繕5基
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-182 工 事 名 :寝屋川トンネル他ラジオ再放送設備整備工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :大阪府寝屋川市高宮他
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
ラジオ再放送設備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-183 工 事 名 :大阪国道管内道路情報板設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :大阪府枚方市招提他
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路情報提供装置設置 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-184 工 事 名 :清滝第2トンネルCCTV設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :大阪府四條畷市清瀧他

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

CCTV設備 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-185 工 事 名 :国道25号御堂筋共同溝管理設備他新設工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :大阪府大阪市浪速区難波中他

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

電源設備・照明設備・監視設備設置 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[浪速国道事務所]

1-186 工 事 名 :和歌山岬道路孝子地区他道路整備他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :大阪府泉南郡岬町深日地先から大阪府泉南郡岬町孝子地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工(切土・盛土)1式、法面工1式、排水構造物工1式、
舗装工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-187 工 事 名 :第二阪和国道淡輪地区他道路整備他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :大阪府泉南郡岬町淡輪地先から大阪府泉南郡岬町深日地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工(切土・盛土)1式、法面工1式、排水構造物工1式、
舗装工1式、標識工1式、防護柵工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-188 工 事 名 :和歌山岬道路平井地区他道路整備他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :大阪府泉南郡岬町孝子地先から和歌山県和歌山市大谷地先

3)工 期 :約10ヶ月

- 4)工事概要：
道路土工(切土・盛土)1式、法面工1式、排水構造物工1式、
舗装工1式、植栽工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期：第1四半期

1-189 工 事 名：和歌山岬道路大谷地区他改良工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：大阪府泉南郡岬町孝子地先から和歌山県和歌山市大谷地先
3)工 期：約10ヶ月
4)工事概要：
道路土工(切土)1式、法面工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期：第1四半期

1-190 工 事 名：清滝生駒道路下田原東道路改良工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：大阪府四條畷市下田原地先
3)工 期：約7ヶ月
4)工事概要：
道路土工1式、法面工1式、地盤改良工1式、
擁壁工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期：第2四半期

1-191 工 事 名：清滝生駒道路下田原跨道橋上部他工事

- 1)工事種別：鋼橋上部工事
2)工事場所：大阪府四條畷市下田原地先
3)工 期：約17ヶ月
4)工事概要：
跨道橋 鋼重 410t、合成床版 1,900m²、
歩道橋 鋼重 44t
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
5)入札予定時期：第3四半期
6)その他：
一般競争(本官)

[猪名川河川事務所]

1-192 工 事 名：利倉地区他河道掘削他工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：大阪府豊中市利倉地先から兵庫県伊丹市岩屋地先
3)工 期：約12ヶ月
4)工事概要：
河道掘削(掘削工1.3万m³、残土処理工1式)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期：第2四半期

1-193 工 事 名 : 国道9号万々谷橋側道橋下部他工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県養父市八鹿町高柳地先
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋台2基
(工事発注規模)
3000万円以上6000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-194 工 事 名 : 国道9号矢名瀬地区整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県朝来市山東町矢名瀬地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
盛り土 2000m³
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-195 工 事 名 : 加陽地区他堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県豊岡市加陽地先から兵庫県豊岡市土淵地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法尻補強工L=約1.2km
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-196 工 事 名 : 赤石地区他堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県豊岡市赤石地先から兵庫県豊岡市野上地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
法尻補強工L=約1.2km
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-197 工 事 名 : 加陽地区他掘削整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県豊岡市今森地先から兵庫県豊岡市加陽地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
掘削工 約15,000m³、捨石工 約80m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-198 工 事 名 :加陽地区整備他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市加陽地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削工 約10,000m³
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-199 工 事 名 :今森地区他湿地再生整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市今森地先から兵庫県豊岡市佐野地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削工 約35,000m³、捨石工 約150m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-200 工 事 名 :ひのそ地区特殊堤整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市城崎町今津地先から兵庫県豊岡市城崎町上山地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
特殊堤整備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-201 工 事 名 :栃江橋右岸下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市福田地先から兵庫県豊岡市栃江地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削工 約1,500m³、盛土工 約1,200m³、橋台工(コンクリート)約380m³、
法覆護岸工 約870m²、仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-202 工 事 名 :北近畿豊岡自動車道整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県養父市八鹿町米里地先から兵庫県豊岡市上佐野地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、防護柵工1式、道路付属施設工
1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-203 工 事 名 :八鹿日高道路養父地区整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県養父市八鹿町米里地先から兵庫県養父市八鹿町宿南地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、防護柵工1式、
道路付属施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-204 工 事 名 :八鹿日高道路豊岡地区整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県養父市八鹿町宿南地先から兵庫県豊岡市日高町久斗地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、防護柵工1式、
道路付属施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-205 工 事 名 :北近畿豊岡自動車道日高神鍋高原IC他整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町久斗地先から兵庫県豊岡市上佐野地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、防護柵工1式、
道路付属施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-206 工 事 名 :北近畿豊岡自動車道宿南地区他整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県養父市八鹿町米里地先から兵庫県養父市八鹿町宿南地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、防護柵工1式、
道路付属施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-207 工 事 名 :日高豊岡南道路柵布地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町久斗地先から兵庫県豊岡市日高町柵布地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-208 工 事 名 :日高豊岡南道路祢布川橋下部工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町祢布地先

3)工 期 :約15ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋台2基、橋脚3基、道路土工1式

(工事発注規模)

3億円以上7億4,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

「一般競争(本官)」

1-209 工 事 名 :日高豊岡南道路日高北IC改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町山本地先から兵庫県豊岡市日高町竹貫地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、カルバート工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-210 工 事 名 :北近畿豊岡自動車道日高神鍋高原IC他舗装工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :兵庫県養父市八鹿町米里地先から兵庫県養父市八鹿町宿南地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装工1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-211 工 事 名 :北近畿豊岡自動車道宿南地区他舗装工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :兵庫県養父市八鹿町宿南地先から兵庫県豊岡市日高町祢布地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装工1式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-212 工 事 名 :国道9号出合橋側道橋上部工事

1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事

2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡新温泉町竹田地先

3)工 期 :約9ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
鋼橋上部 41t
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-213 工 事 名 :日高豊岡南道路日高神鍋高原IC橋鋼上部工事

- 1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事
2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町久斗地先から兵庫県豊岡市日高町祢布地先
3)工 期 :約15ヶ月
4)工 事 概 要 :
L=71.5m
鋼2径間連続非合成少数鈹桁橋 鋼材約300t
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期
6)そ の 他 :
「一般競争(本官)」

1-214 工 事 名 :宮代川樋門上屋新築工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市城崎町来日地先
3)工 期 :約4ヶ月
4)工 事 概 要 :
上屋設置 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-215 工 事 名 :国道9号蒲生トンネル照明設備改修工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡新温泉町字千谷地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :
LEDトンネル照明 1式、坑外灯 8基
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-216 工 事 名 :国道9号春來トンネル照明設備改修工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡新温泉町春來地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :
LEDトンネル照明 1式、坑外灯 10基
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-217 工 事 名 :日高豊岡南道路豊岡南インターOFFランプ橋工事

- 1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事

- 2) 工事場所 : 兵庫県豊岡市上佐野地先
- 3) 工期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工事概要 :
PC3径間連続ラーメン箱桁橋 L=125m(OFFランプ橋)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

1-218 工 事 名 : 日高豊岡南道路豊岡南インターONランプ橋工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県豊岡市上佐野地先
- 3) 工期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工事概要 :
PC5径間連続ラーメン中空床鉄橋 L=117m(ONランプ橋)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

1-219 工 事 名 : 国道9号千谷地区防災工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県美方郡新温泉町千谷地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
法枠工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-220 工 事 名 : 国道9号関宮地区他防災工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県朝来市和田山町土田地先から兵庫県美方郡新温泉町鐘尾地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
落石防止柵工 1式、転石除去・小割工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-221 工 事 名 : 国道483号丹波地区道路維持工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県丹波市春日町七日市地先から兵庫県豊岡市日高町久斗地先
- 3) 工期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工事概要 :
維持作業 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

1-222 工 事 名 : 一日市地区護岸補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県豊岡市一日市地先

- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
護岸補修工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-223 工 事 名 :国道9号南但馬トンネル他修繕工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県朝来市和田山町和田山地先から兵庫県美方郡新温泉町歌長地先
- 3)工 期 :約 9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
断面修復工 1式、剥落対策工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-224 工 事 名 :国道483号他道路付属施設修繕工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県丹波市春日町七日市地先から鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
車線誘導標修繕 N=500
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-225 工 事 名 :国道9号蒲生トンネル2号排風機修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡新温泉町千谷地先から鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
排風機工場整備 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-226 工 事 名 :国道9号千原地区他散水融雪設備修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡新温泉町千原地先他
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
ポンプ 1台、付属設備 1式、配管 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-227 工 事 名 :国道9号村岡NO2散水融雪設備改修工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡香美町村岡区村岡地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
ポンプ 1台、付属設備 1式、配管 1式、土工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-228 工 事 名 :宮代川樋門ゲート設備新設工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市城崎町来日地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
樋門ゲート設備製作・据付 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-229 工 事 名 :円山川管内樋門ゲート設備等修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町八代地先から兵庫県豊岡市日高町八代地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
扉体更新 3門
機側操作盤更新 1面他
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-230 工 事 名 :円山川CCTV設備改修工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市立野地先他
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :
CCTV 3台
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-231 工 事 名 :国道9号道路情報表示装置他改修工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡新温泉町歌長地先他
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :
NHL2型情報板 2面、凍結情報板 2面
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-232 工 事 名 :国道483号他ラジオ再放送設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県養父市八鹿町地先他
3)工 期 :約8ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
トンネルラジオ再放送設備新設 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

[姫路河川国道事務所]

1-233 工 事 名 :国道29号皆木地区歩道整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県宍粟市波賀町上野地先から兵庫県宍粟市波賀町皆木地先
3)工 期 :約14ヶ月
4)工 事 概 要 :
土工1式、擁壁工1式、石・ブロック積工1,000m²、舗装工3,000m²、
排水構造物工1式、防護柵工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-234 工 事 名 :国道29号杉田地区歩道整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県宍粟市一宮町杉田地先から兵庫県宍粟市波賀町日見谷地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
土工1式、擁壁工1式、舗装工1,700m²、排水構造物工1式、防護柵工1式、
区画線工1式、道路付属施設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-235 工 事 名 :相生有年道路矢野川橋左岸下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県赤穂市有年原地先
3)工 期 :約11ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋台1箇所、橋脚1箇所、
場所打ち杭φ1200 L=18.5m×14本
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-236 工 事 名 :平荘地区堤防強化工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県加古川市東神吉町地先から兵庫県加古川市平荘町地先
3)工 期 :約5ヶ月
4)工 事 概 要 :
堤防強化 L=550m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-237 工 事 名 :加古川堤防強化工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県小野市檜山町地先から兵庫県小野市市場町地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
堤防強化 L=1,000m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-238 工 事 名 : 滝見橋下部工工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県加東市上滝野地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋脚 N=1 基
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-239 工 事 名 : 滝野地区築堤工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県加東市下滝野地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
築堤 V=20,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-240 工 事 名 : 滝野地区河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県加東市下滝野地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
河道掘削 V=5,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-241 工 事 名 : 大門地区河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県小野市復井町地先
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 :
河道掘削 V=5,000m³
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-242 工 事 名 : 船代宮本地区河道掘削工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事

2)工事場所:兵庫県たつの市揖保町地先

3)工期:約5ヶ月

4)工事概要:

河道掘削 $V=11,000\text{m}^3$

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-243 工事名:今宿地区築堤護岸工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県宍粟市山崎町今宿地先

3)工期:約5ヶ月

4)工事概要:

築堤 $V=2,000\text{m}^3$ 、河道掘削 $V=5,000\text{m}^3$

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-244 工事名:林田川堤防強化工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県揖保郡太子町船代地先から兵庫県揖保郡太子町常全地先

3)工期:約6ヶ月

4)工事概要:

法尻補強 $L=1,200\text{m}$

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-245 工事名:中井末政地区河道掘削工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県たつの市誉田町地先から兵庫県たつの市龍野町地先

3)工期:約5ヶ月

4)工事概要:

河道掘削 $V=5,000\text{m}^3$

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-246 工事名:揖保川半田地区堤防強化工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県たつの市揖保川町半田地先

3)工期:約5ヶ月

4)工事概要:

堤防強化 $L=250\text{m}$

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-247 工事名:相生有年道路有年原地下道函渠他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県赤穂市有年牟礼地先から兵庫県赤穂市有年原地先

- 3)工 期 :約 12 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
場所打函渠工 1 箇所、場所打U型擁壁 4 箇所
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-248 工 事 名 :相生有年道路排水構造物等工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県相生市若狭野町八洞地先から兵庫県赤穂市有年原地先
- 3)工 期 :約 5 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
排水構造物工 1 式、擁壁工 1 式
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-249 工 事 名 :相生有年道路有年原地下道擁壁他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県赤穂市有年牟礼地先から兵庫県赤穂市有年原地先
- 3)工 期 :約 5 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
場所打U型擁壁1箇所、舗装工 1 式、機械設備 1 式、電気設備 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-250 工 事 名 :国道2号29号舗装修繕工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
切削オーバーレイ工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-251 工 事 名 :相生有年道路出地区舗装工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県相生市若狭野町八洞地先から兵庫県相生市若狭野町福井地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
車道舗装:3200m²(施工延長 L=390m、車道幅員 8.25m)
(工事発注規模)
1 億 2, 000 万円以上 2 億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-252 工 事 名 :国道2号他法面植栽維持工事

- 1)工 事 種 別 :造園工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 6 ヶ月

- 4) 工事概要：
植栽維持1式(植樹剪定、移植、支柱取替、枯木処理等)
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

1-253 工事名: 城山トンネル照明設備設置工事

- 1) 工事種別: 電気設備工事
2) 工事場所: 兵庫県揖保郡太子町上太田地先
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要：
トンネル照明設備1式
(工事発注規模)
1億2000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

1-254 工事名: 加古川大堰主ゲート(2号)塗替塗装工事

- 1) 工事種別: 塗装工事
2) 工事場所: 兵庫県加古川市八幡町中西条地先他
3) 工期: 約6ヶ月
4) 工事概要：
塗替塗装1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

1-255 工事名: 東播海岸施設補修等工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 兵庫県神戸市垂水区塩屋地先から兵庫県明石市大久保町江井ヶ島地先
3) 工期: 約10ヶ月
4) 工事概要：
海岸施設補修工1式、養浜工1式、海岸コンクリートブロック工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

1-256 工事名: 国道2号29号交通安全施設等設置工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
3) 工期: 約7ヶ月
4) 工事概要：
土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、標識工1式、
区画線工1式、道路付属施設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

1-257 工事名: 国道2号他構造物補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
2) 工事場所: 兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
3) 工期: 約7ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
構造物補修工 1 式、排水構造物工 1 式、構造物整備工 1 式、舗装修繕工 1 式、
橋梁付属物工 1 式、処分工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-258 工 事 名 :国道2号城山トンネル(上)他補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :兵庫県揖保郡太子町山田地先から兵庫県たつの市誉田町福田地先
3)工 期 :約 7 ヶ月
4)工 事 概 要 :
トンネル内装板補修工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-259 工 事 名 :国道2号福田トンネル(下)他補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :兵庫県揖保郡太子町山田地先から兵庫県たつの市誉田町福田地先
3)工 期 :約 7 ヶ月
4)工 事 概 要 :
トンネル内装板補修工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-260 工 事 名 :国道2号太子竜野バイパス福田高架橋耐震補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :兵庫県たつの市誉田町福田地先
3)工 期 :約 8 ヶ月
4)工 事 概 要 :
舗装工 1 式、橋梁付属物工 1 式、橋脚巻立て工 1 式、橋梁補修工 1 式、現場塗装工 1
式、橋梁整備工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-261 工 事 名 :国道2号加古川バイパス他橋梁補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
3)工 期 :約 8 ヶ月
4)工 事 概 要 :
舗装工 1 式、橋梁付属物工 1 式、橋梁補修工 1 式、現場塗装工 1 式、橋梁整備工 1
式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-262 工 事 名 :国道29号山崎大橋他耐震補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋脚 RC 巻立て補強 1 式、落橋防止構造 1 式、変位制限構造 1 式、
橋梁付属物撤去復旧工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-263 工 事 名 : 国道2号相野高架橋他耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋脚 RC 巻立て補強 1 式、落橋防止構造 1 式、変位制限構造 1 式、
橋梁付属物撤去復旧工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-264 工 事 名 : 国道2号姫路バイパス他橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
支取替 1 式、断面修復工 1 式、ひび割れ注入工 1 式、現場塗装工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-265 工 事 名 : 高砂樋門耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県高砂市高砂町地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
樋門耐震補強 N=1 基
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-266 工 事 名 : 網干水門他耐震対策工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県姫路市網干区興浜地先から兵庫県姫路市余部区上余部地先
- 3) 工期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工事概要 :
水門耐震補強 1 基、樋門耐震補強 1 基
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :

再掲
元履行期限(約3ヶ月)
元入札予定時期(第4四半期)

1-267 工 事 名 : 国道2号福田高架橋(上)他耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県たつの市誉田町福田地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋脚 RC 巻立て補強 1 式、落橋防止構造 1 式、変位制限構造 1 式、
橋梁付属物撤去復旧工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

1-268 工 事 名 : 国道2号姫路大橋(上)他耐震補強工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県姫路市兼田地先から兵庫県姫路市飾磨区阿成地先
- 3) 工 期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋脚 RC 巻立て補強 1 式、落橋防止構造 1 式、変位制限構造 1 式、
橋梁付属物撤去復旧工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期

1-269 工 事 名 : 加古川大堰主ゲート(2号)修繕その他工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県加古川市八幡町中西条地先他
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工事概要 :
水密ゴム、防塵ゴム取替 1 式 電気防食材取替 1 式 予備ゲート据付・撤去 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

1-270 工 事 名 : 加古川大堰取水導水施設修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県加古川市八幡町中西条地先他
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :
左右岸接合井ゲート他修繕 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期

1-271 工 事 名 : 姫路管内樋門ゲート設備他修繕工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県たつの市新宮町上笹地先他
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工事概要 :

宇原谷川樋門開閉装置取替他修繕 1式
(工事発注規模)
3000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-272 工 事 名 :電気通信施設整備工事
1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
電気通信施設整備 1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-273 工 事 名 :城山トンネル非常警報設備設置工事
1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備 1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

[六甲砂防事務所]

1-274 工 事 名 :雲雀ヶ丘堰堤工事
1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市長田区雲雀ヶ丘2丁目地先
3)工 期 :約16ヶ月
4)工 事 概 要 :
砂防堰堤新設1基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-275 工 事 名 :日柳第三堰堤工事
1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市灘区篠原地先
3)工 期 :約18ヶ月
4)工 事 概 要 :
砂防堰堤新設1基
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-276 工 事 名 :高取堰堤補強工事
1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市須磨区妙法寺地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :

砂防堰堤補強 1 基
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-277 工 事 名 : カツカ谷堰堤(その2)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 兵庫県神戸市北区山田町上谷上地先
3) 工 期 : 約 8 ヶ月
4) 工事概要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期: 第 3 四半期

1-278 工 事 名 : 再度谷堰堤(その2)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 兵庫県神戸市中央区神戸港地方再度谷地先
3) 工 期 : 約 8 ヶ月
4) 工事概要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
5) 入札予定時期: 第 3 四半期

1-279 工 事 名 : 唐櫃金懸堰堤群(その2)工事

1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 兵庫県神戸市北区有野町唐櫃字金懸地先
3) 工 期 : 約 8 ヶ月
4) 工事概要 :
砂防堰堤新設 2 基
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
5) 入札予定時期: 第 3 四半期

1-280 工 事 名 : 保久良地区斜面对策(その3)工事

1) 工事種別 : 法面処理工事
2) 工事場所 : 兵庫県神戸市東灘区本山町地先
3) 工 期 : 約 7 ヶ月
4) 工事概要 :
斜面对策工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-281 工 事 名 : 電気通信設備修繕工事

1) 工事種別 : 通信設備工事
2) 工事場所 : 兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目13番15号(六甲砂防事務所管内)
3) 工 期 : 約 6 ヶ月
4) 工事概要 :
電気通信設備修繕 1 式

(工事発注規模)

3,000万円以上 6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-282 工 事 名 :地域情報配信システム設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市東灘区住吉東町3丁目13番15号(六甲砂防事務所管内)

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

地域情報配信サーバ1式

(工事発注規模)

6,000万円以上 1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[兵庫国道事務所]

1-283 工 事 名 :名塩道路米山地区他改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町名塩地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-284 工 事 名 :神戸西バイパス榎谷地区他改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市西区榎谷町菅野地先から兵庫県神戸市西区平野町中津地先

3)工 期 :約11ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、カルバート工1式、排水構造物工1式、遮音壁工1式、舗装工1式、防護柵工1式、標識工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、水路復旧工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-285 工 事 名 :洲本バイパス炬口地区切土他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県洲本市炬口地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、排水構造物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-286 工 事 名 :西脇北バイパス寺内ランプ橋下部他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県西脇市津万地先から兵庫県西脇市寺内地先

- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
下部工3基、水路工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-287 工 事 名 :名塩道路武庫川張出部下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁下部工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-288 工 事 名 :名塩道路城山地区改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町名塩地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネル閉塞工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-289 工 事 名 :名塩道路名塩木之元地区改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町名塩地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、擁壁工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-290 工 事 名 :名塩道路塩瀬名塩地区改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町名塩地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、擁壁工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-291 工 事 名 :名塩道路塩瀬名塩地区整備工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町名塩地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月

- 4) 工事概要：
道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期

1-292 工事名：西脇北バイパス大門地区他整備工事

- 1) 工事種別：アスファルト工事
2) 工事場所：兵庫県西脇市大門地先
3) 工期：約6ヶ月
4) 工事概要：
道路土工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期

1-293 工事名：国道2号若宮橋上部他工事

- 1) 工事種別：鋼橋上部工事
2) 工事場所：兵庫県神戸市須磨区鷹取町地先から兵庫県神戸市須磨区若宮町地先
3) 工期：約14ヶ月
4) 工事概要：
工場製作工1式、舗装工1式、踏掛版工1式、区画線工1式、道路付属施設工1式、
鋼橋架設工1式、床版工1式、橋梁付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期：第1四半期

1-294 工事名：国道2号左門橋補強工事

- 1) 工事種別：鋼橋上部工事
2) 工事場所：大阪府大阪市西淀川区佃2丁目地先から兵庫県尼崎市梶ヶ島地先
3) 工期：約14ヶ月
4) 工事概要：
橋梁補修工1式、現場塗装工1式、橋梁支承工1式、橋梁付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期

1-295 工事名：西脇北バイパス津万高架橋(P41-P46)PC上部工事

- 1) 工事種別：プレストレスト・コンクリート工事
2) 工事場所：兵庫県西脇市寺内地先
3) 工期：約15ヶ月
4) 工事概要：
工事延長L=127m、PC5径間連続中空床版橋
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期：第2四半期

1-296 工事名：西脇北バイパス蒲江高架橋PC上部工事

- 1) 工事種別：プレストレスト・コンクリート工事
2) 工事場所：兵庫県西脇市蒲江地先
3) 工期：約13ヶ月

- 4) 工事概要：
工事延長L=74m、PC2径間連続箱桁橋
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期：第3四半期

1-297 工事名：国道2号浜手バイパス高架橋塗装塗替工事

- 1) 工事種別：塗装工事
2) 工事場所：兵庫県神戸市中央区浜辺通二丁目地先から兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目地先
3) 工期：約5ヶ月
4) 工事概要：
現場塗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期：第1四半期

1-298 工事名：国道43号他交通安全対策工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事
2) 工事場所：兵庫県神戸市中央区他(神戸維持出張所・西宮維持出張所管内)
3) 工期：約7ヶ月
4) 工事概要：
区画線工1式、防護柵工1式、標識工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5) 入札予定時期：第1四半期

1-299 工事名：国道175号他交通安全対策工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事
2) 工事場所：兵庫県明石市他(明石維持出張所・洲本維持出張所管内)
3) 工期：約7ヶ月
4) 工事概要：
区画線工1式、防護柵工1式、標識工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5) 入札予定時期：第1四半期

1-300 工事名：国道43号芦屋歩道橋整備他工事

- 1) 工事種別：維持修繕工事
2) 工事場所：兵庫県芦屋市浜芦屋町地先
3) 工期：約9ヶ月
4) 工事概要：
工場製作工1式、歩道橋本体工1式、道路土工1式、排水構造物工1式、擁壁工1式、標識工1式、道路植栽工1式、道路付属施設工1式、道路照明施設工1式、構造物撤去工1式、構造物取壊工1式、舗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5) 入札予定時期：第1四半期

- 1-301 工 事 名 : 国道28号城山トンネル補修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 兵庫県洲本市他(洲本維持出張所管内)
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル補修1式、蓋板補修1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 1-302 工 事 名 : 国道176号名塩地区他防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 兵庫県尼崎市東本町地先から兵庫県小野市二葉町地先
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
擁壁補修1式、簡易吹付法枠1式、フトン籠1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 1-303 工 事 名 : 国道28号塩尾地区他防災工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 兵庫県洲本市他(洲本維持出張所管内)
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
落石防止柵設置1式、擁壁工1式他
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 1-304 工 事 名 : 国道2号構造物補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市東灘区他(神戸維持出張所管内)
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
横断歩道橋補修3橋他
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 1-305 工 事 名 : 国道2号武庫大橋補修補強工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
 - 2) 工 事 場 所 : 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目地先から兵庫県西宮市戸崎町地先
 - 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修1式(ひび割れ注入工、断面修復工)、橋梁補強1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 1-306 工 事 名 : 国道43号武庫川橋耐震補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県尼崎市武庫川町地先から兵庫県西宮市武庫川町地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、橋梁巻立て工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-307 工 事 名 :国道2号共同溝付帯設備修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県尼崎市杭瀬本町地先から兵庫県神戸市長田区大橋町地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
機械設備(換気設備4箇所)修繕1式、付属金物修繕1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-308 工 事 名 :西脇トンネルラジオ再放送設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県西脇市野村町地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
ラジオ再放送設備 1箇所
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-309 工 事 名 :兵庫国道管内道路情報表示設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市長田区他(兵庫国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路情報板4面
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-310 工 事 名 :西脇トンネル(下り)非常警報設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県西脇市野村町地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備、警報表示板1面
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-311 工 事 名 :電気通信設備修繕工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市中央区他(兵庫国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
機器修繕、定期的部品交換、光ケーブル支障移転等
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-312 工 事 名 :兵庫管内光ケーブル敷設工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県明石市西新町地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
光ケーブル敷設L=5km、2条
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-313 工 事 名 :兵庫管内CCTV設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市他(兵庫国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
CCTVカメラ9台
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

[紀伊山系砂防事務所]

1-314 工 事 名 :栗平川工事用道路他その2工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡十津川村内原地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
砂防土工 10,000m³、補強土壁工 1 式、
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-315 工 事 名 :北股川2号砂防堰堤前庭保護工他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡野迫川村北股地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
砂防土工 15,000m³、前庭保護工 1 式、
場内整備工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-316 工 事 名 :冷水高水護岸設置他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡天川村坪内地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

河川土工 6,000m³、法覆護岸工 1式、
法面工 1式、場内整備工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-317 工 事 名 :神納川砂防堰堤他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡十津川村杉清地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

砂防土工 3,000m³、堰堤工 1基、仮設工 1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-318 工 事 名 :那智川鳴子谷川1号堰堤工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

砂防土工 7,000m³、堰堤工 1基、仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-319 工 事 名 :那智川樋口川他周辺整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

砂防土工 1,000m³、流路護岸工 1式、
管理用道路工 1式、場内整備工 1式、
仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-320 工 事 名 :那智川陰陽川他周辺整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々地先から和歌山県東牟婁郡那智勝
浦町那智山地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

砂防土工 10,000m³、前庭保護工 1 式、
流路護岸工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-321 工 事 名 : 木津川上流砂防施設補修工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 三重県伊賀市青山町地先

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

4) 工事概要 :

補修工 1 式

(工事発注規模)

3,000 万円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-322 工 事 名 : 那智川金山谷川堆積工他工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先

3) 工 期 : 約 8 ヶ月

4) 工事概要 :

砂防土工 44,000m³、仮設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

1-323 工 事 名 : 清水山腹工他工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 奈良県五條市大塔町清水地先

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工事概要 :

排土工 1 式、場内整備工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

2 億円以上 3 億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-324 工 事 名 : 赤谷下流溪流保全工他工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

2) 工事場所 : 奈良県五條市大塔町清水地先

3) 工 期 : 約 14 ヶ月

4) 工事概要 :

砂防土工 15,000m³、床固工 1 式、帯工 1 式、

下部工 1 式、仮設工 1 式

(工事発注規模)

3 億円以上 7 億 4,000 万円未満

5) 入札予定時期: 第 3 四半期

6) その他 :

一般競争(本官)

1-325 工 事 名 : 熊野川管理用道路橋梁下部工他工事

1) 工事種別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所 : 和歌山県田辺市熊野地先
- 3) 工期 : 約 14 ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工 13,000m³、下部工 6 基、
仮設工 1 式、擁壁工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 7 億 4,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :
一般競争(本官)

1-326 工 事 名 : 冷水西部斜面对策他工事

- 1) 工事種別 : 法面処理工事
- 2) 工事場所 : 奈良県吉野郡天川村坪内地先
- 3) 工期 : 約 13 ヶ月
- 4) 工事概要 :
砂防土工 1,000m³、法面工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[奈良国道事務所]

1-327 工 事 名 : 国道24号五條本陣地区他電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 奈良県五條市五條1丁目から奈良県五條市本町2丁目
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
電線共同溝L=290m、舗装工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

1-328 工 事 名 : 国道24号檀原兵部地区電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 奈良県檀原市兵部町から奈良県檀原市四条町
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
電線共同溝L=280m、舗装工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

1-329 工 事 名 : 大和御所道路御所市域他整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 奈良県磯城郡川西町地先から奈良県磯城郡田原本町地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工 V=500m³、擁壁工 L=50m、排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-330 工 事 名 :大和御所道路御所市域整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県御所市本馬地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 V=300m³、水路工 L=50m、擁壁工 L=15m、
舗装工 A=100m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-331 工 事 名 :長殿道路工事に用道路設置工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡十津川村大字長殿地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1 式、工事用道路 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-332 工 事 名 :国道25号名阪国道交通事故対策他工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
すべり止め舗装1式、区画線工1式、標識工1式、道路付属施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
5000万円以上8000万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-333 工 事 名 :国道24号唐古地区交差点改良他工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、標識工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
5000万円以上8000万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-334 工 事 名 :大和御所道路御所区間整備工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県橿原市川西町地先から奈良県橿原市一町地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 V=1500m³、舗装工 A=11000m²、
排水構造物工 1 式、道路付属物工 1 式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-335 工 事 名 :国道24号田原本地区道路情報提供施設新築他工事

1)工 事 種 別 :木造建築工事

2)工 事 場 所 :奈良県磯城郡田原本町地先から奈良県奈良市針町地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

情報提供施設(木造平屋建て 約180m²) 新築1棟、電気設備、機械設備 新設1式、トイレ改修1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-336 工 事 名 :国道25号道路照明施設設置工事

1)工 事 種 別 :電気設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県奈良市針町地先から奈良県天理市櫛本町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路照明設備1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-337 工 事 名 :猿飼橋保全対策工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡十津川村大字平谷地先から奈良県吉野郡十津川村大字猿飼地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工1式、橋梁塗装工1式、橋梁附属物工1式
(工事発注規模)

6000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-338 工 事 名 :奈良国道管内事故危険箇所対策工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、標識工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3000万円以上6000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-339 工 事 名 :国道24号十市橋他耐震補強他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県橿原市十市町他地先

3)工 期 :約20ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚巻立工 2 基、落橋防止 1 式、橋梁補修工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-340 工 事 名 :国道24号帰仁橋他耐震補強他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県天理市庵治町他地先

3)工 期 :約 20 ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚巻立工4基、落橋防止 1 式、橋梁補修工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-341 工 事 名 :国道25号達磨橋他耐震補強他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県北葛城郡王寺町舟戸地先から奈良県北葛城郡王寺町王寺地先

3)工 期 :約 20 ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚巻立工1基、落橋防止 1 式、橋梁補修工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-342 工 事 名 :名阪国道中畑橋他橋梁補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県天理市福住町地先から奈良県天理市石上町地先

3)工 期 :約 8 ヶ月

4)工 事 概 要 :

断面修復工2橋、ひびわれ補修工2橋、橋梁補強工1式、橋梁付属物工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-343 工 事 名 :名阪国道福住跨道橋他橋梁補修他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県奈良市針町地先から奈良県奈良市米谷町地先

3)工 期 :約 8 ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工4橋、橋梁補強工1式、ボックスカルバート補修1基、橋梁付属物工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-344 工 事 名 :国道24号他檀原維持管内橋梁補修他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県香芝市瓦口地先他(檀原維持出張所管内)

3)工 期 :約 7 ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工9橋、トンネル補修工1基、橋梁付属物工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-345 工 事 名 :国道24号奈良維持管内橋梁補修他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県奈良市法華寺町地先他(奈良維持出張所管内)

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工6橋、橋梁補強工1式、橋梁付属物工1式

(工事発注規模)

6000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-346 工 事 名 :国道165号他橿原維持管内橋梁補修他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県橿原市曲川町地先他(橿原維持出張所管内)

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工9橋、トンネル補修工1基、橋梁付属物工1式

(工事発注規模)

6000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-347 工 事 名 :橿原維持管内道路排水設備更新工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県磯城郡田原本町薬王寺地先から奈良県五條市須恵地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路排水設備更新1式(橿原維持出張所管内6箇所)

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-348 工 事 名 :国道24号他情報設備維持修繕工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

情報設備修繕1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-349 工 事 名 :国道24号道路情報提供設備他設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路情報提供設備1式、CCTV設備1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-350 工 事 名 :国道24号電源設備他設置工事

1)工 事 種 別 :受変電設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

発動発電設備1式、駐車場照明施設1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

[和歌山河川国道事務所]

1-351 工 事 名 :五條管内築堤他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県五條市野原西地先から奈良県五條市五條地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

築堤 約100m(野原西地先)、堤防天端舗装 約600m(五條地先)
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

再掲

元工事名(野原西地区築堤護岸他工事)

1-352 工 事 名 :岸上地区堤防補強工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市岸上地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

堤防法尻補強 約800m
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)そ の 他 :

再掲

元工期(約10ヶ月)

元工事概要(堤防法尻 約1,100m(岸上地先))

元入札予定時期(第4四半期)

元工事発注概要(1億円以上2億円未満)

1-353 工 事 名 :大和街道他橋本地区舗装整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市隅田町真土地先から和歌山県伊都郡かつらぎ町移地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、縁石工1式、区画線工1式、道路付属
施設工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)その他:

再掲

元工事概要(道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、縁石工1式、区画線工1式、道路附属施設工1式、仮設工1式)

1-354 工 事 名 :後田地区堤防補強工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市後田地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

堤防法尻補強 約800m

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-355 工 事 名 :有田海南道路1号橋右岸下部工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県有田市新堂地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚1基、仮設工1式

(工事発注規模)

3億円以上7億4,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-356 工 事 名 :有田海南道路6号橋下部他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県海南市下津町小南地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚1基、橋台1基、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-357 工 事 名 :紀北西道路7・8工区工事用道路撤去復旧他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市根来地先から和歌山県和歌山市弘西地先

3)工 期 :約16ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、法面工1式、植生工1式、防護柵工1式、道路附属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-358 工 事 名 :紀北西道路昭和池設置他周辺整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市根来地先から和歌山県和歌山市弘西地先

3)工 期 :約 8ヶ月

4)工 事 概 要 :

河川土工1式、道路土工1式、護岸工1式、擁壁工1式、法面工1式、植生工1式、排水
構造物工1式、仮設工1式、復旧工1式、舗装工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-359 工 事 名 :紀北西道路岩出根来IC他周辺整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市根来地先から和歌山県和歌山市弘西地先

3)工 期 :約 8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、運搬処理工1式、擁壁工1式、法面工1式、植生工1式、排水構造物工
1式、仮設工1式、復旧工1式、舗装工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-360 工 事 名 :紀北西道路岩出市域他整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市根来地先から和歌山県和歌山市弘西地先

3)工 期 :約 8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、運搬処理工1式、擁壁工1式、法面工1式、植生工1式、排水構造物工
1式、仮設工1式、復旧工1式、舗装工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-361 工 事 名 :紀北西道路工事用道路撤去他整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市根来地先から和歌山県和歌山市弘西地先

3)工 期 :約 8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、法面工1式、植生工1式、防護柵工1
式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-362 工 事 名 :国道24号新在家地区他歩道整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市四箇郷地先から和歌山県和歌山市中之島地先

3)工 期 :約 8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工 1式、舗装工1式、縁石工1式、道
路付属施設工 1式、区画線工1式、水路床版工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-363 工 事 名 :国道26号情報管路整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市大谷地先から和歌山県和歌山市粟地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
情報ボックス工1式、付帯設備工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-364 工 事 名 :国道24号深田地区歩道整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市深田地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工 1式、舗装工1式、縁石工1式、区
画線工1式、橋梁下部工1式、橋梁上部工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-365 工 事 名 :嘉家作樋門他撤去工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市宇治藪下地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
樋門撤去1式、取水場他(機械設備)撤去1式、仮設工(鋼矢板二重締切)1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事名(嘉家作樋門撤去工事)
元履行期限(11ヶ月)
元入札予定時期(第1四半期)
元工事概要(樋門撤去1基、排水機場撤去1基)

1-366 工 事 名 :遠方地区堤防補強工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市遠方地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防法尻補強 約800m(遠方地先)
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元件名(遠方地区堤防法尻補強工事)
元工期(約10ヶ月)

元工事概要(堤防法尻補強 約700m(遠方地先))

元入札予定時期(第1四半期)

元工事発注規模(1億円以上2億円未満)

1-367 工 事 名 :岩出狭窄部低水護岸工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市岡田地先

3)工 期 :約 8ヶ月

4)工 事 概 要 :

低水護岸 約100m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-368 工 事 名 :二見地区下流護岸工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県五條市二見地先

3)工 期 :約 8ヶ月

4)工 事 概 要 :

護岸 約100m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-369 工 事 名 :二見地区築堤護岸工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県五條市二見地先

3)工 期 :約 16ヶ月

4)工 事 概 要 :

築堤護岸 約150m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-370 工 事 名 :岩出狭窄部下流地区河道掘削工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市岡田地先

3)工 期 :約 6ヶ月

4)工 事 概 要 :

河道掘削 約 40,000m³、仮設工(係船施設) 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-371 工 事 名 :直川地区根固め工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市直川地先

3)工 期 :約 6ヶ月

4)工 事 概 要 :

根固め工 約100m

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-372 工 事 名 :有田海南道路1号橋右岸下部他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県有田市新堂地先

3)工 期 :約13ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、道路附属物工1式、
護岸工1式、舗装工1式、区画工1式、橋台1基、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-373 工 事 名 :紀北西道路工事用道路撤去復旧周辺整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市根来地先から和歌山県和歌山市弘西地先

3)工 期 :約14ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、法面工1式、植生工1式、防護柵工1
式、道路附属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-374 工 事 名 :京奈和自動車道用水他整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降地先から和歌山県岩出市安上地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、地盤改良工1式、排水物工1式、構造物撤去工1式、仮設
工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-375 工 事 名 :京奈和自動車道高架下他整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降地先から和歌山県岩出市安上地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設
工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-376 工 事 名 :京奈和自動車道工事用道路撤去他整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降地先から和歌山県岩出市安上地先

3)工 期 :約8ヶ月

- 4)工事概要：
道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期：第2四半期

1-377 工 事 名：京奈和自動車道紀の川東IC他周辺整備工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：和歌山県紀の川市平野地先から和歌山県紀の川市池田新地先
3)工 期：約6ヶ月
4)工事概要：
道路土工1式、運搬処理工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期：第2四半期

1-378 工 事 名：冷水拡幅藤白地区改良工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：和歌山県海南市藤白地先
3)工 期：約8ヶ月
4)工事概要：
道路土工1式、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期：第3四半期

1-379 工 事 名：冷水拡幅東地区擁壁等設置工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：和歌山県海南市冷水地先
3)工 期：約13ヶ月
4)工事概要：
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、
構造物撤去工1式、舗装工1式、防護柵工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期：第3四半期

1-380 工 事 名：宇治取水場撤去工事

- 1)工事種別：一般土木工事
2)工事場所：和歌山県和歌山市宇治藪下地先
3)工 期：約10ヶ月
4)工事概要：
取水場(機械設備除く)撤去1式、仮設工(鋼矢板締切)1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期：第4四半期

1-381 工 事 名：国道42号秋葉町管路敷設他工事

- 1)工事種別：アスファルト工事
2)工事場所：和歌山県和歌山市秋葉町地先から和歌山県和歌山市西高松1丁目地先他

- 3)工 期 :約 17 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
電線共同溝工1式、舗装工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-382 工 事 名 :国道26号紀の国大橋修繕工事

- 1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市粟地先から和歌山県和歌山市宇治藪下地先
- 3)工 期 :約 13 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工場製作工1式、橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-383 工 事 名 :宇治取水場管理棟他撤去工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市宇治藪下地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
宇治取水場管理棟1式、宇治取水場宿舍1式、宇治取水場上屋1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-384 工 事 名 :国道42号新毛見トンネル照明設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市毛見地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネル照明設備設置1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-385 工 事 名 :国道42号冷水第二・第三トンネル照明設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県海南市冷水地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネル照明設備設置1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-386 工 事 名 :国道24号橋本地区道路照明灯設置工事

- 1)工 事 種 別 :電気設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市古佐田2丁目地先から和歌山県橋本市橋本1丁目地先
- 3)工 期 :約 5 ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
道路照明灯設置1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-387 工 事 名 :国道42号河瀬地区他防災対策工事

- 1)工 事 種 別 :法面処理工事
2)工 事 場 所 :和歌山県日高郡由良町河瀬地先他
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
法面工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-388 工 事 名 :紀の川管内樋門塗装塗替工事

- 1)工 事 種 別 :塗装工事
2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市桃山町調月地先から和歌山県橋本市高野口町伏原地先
3)工 期 :約7ヶ月
4)工 事 概 要 :
樋門塗装塗替 6樋門(塗替面積 約900m²)
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-389 工 事 名 :国道24号交通安全対策工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市隅田町真土地先から和歌山県和歌山市小松原通1丁目地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工1式、舗装工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、区画線工1式、縁石工1式、標識工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-390 工 事 名 :京奈和自動車道構造物他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降地先から和歌山県岩出市安上地先
3)工 期 :約9ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-391 工 事 名 :京奈和自動車道排水工他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事

- 2) 工事場所 : 和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降地先から和歌山県岩出市安上地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、防護柵工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-392 工 事 名 : 国道42号三谷高架橋他橋梁補修工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 和歌山県有田市宮崎町地先他
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-393 工 事 名 : 国道24号栗栖跨道橋補修他工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 和歌山県和歌山市栗栖地先から和歌山県和歌山市出島地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-394 工 事 名 : 布施屋排水樋門開閉装置更新工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 和歌山県和歌山市布施屋地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
開閉装置更新 3 門分
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-395 工 事 名 : 高川樋門排砂装置設置工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 和歌山県和歌山市田屋地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
排砂装置設置 3 門分
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-396 工 事 名 : 国道24号橋本地区光ケーブル移設工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 和歌山県橋本市古佐田 2 丁目地先から和歌山県橋本市橋本 1 丁目地先

- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
光ケーブル移設1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-397 工 事 名 :和歌山河川国道管内電気通信施設整備工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市他(和歌山河川国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
電気通信施設整備1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-398 工 事 名 :京奈和自動車道気象観測設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市他(和歌山河川国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
気象観測設備設置1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-399 工 事 名 :国道42号鯨川・由良トンネル非常警報設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県海南市下津町鯨川地先他1箇所
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備設置1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-400 工 事 名 :紀の川大堰制御設備修繕工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市有本地先から和歌山県和歌山市園部地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堰制御設備修繕 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-401 工 事 名 :和歌山河川国道管内電気通信施設修繕工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市他(和歌山河川国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 5ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
電気通信施設修繕1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期

[紀南河川国道事務所]

1-402 工 事 名 :すさみ串本道路すさみ地区他工事用道路設置工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡すさみ町里野地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工(切土)8000m³、(盛土)10000m³、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、
舗装工 2000m²、防護柵工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約10ヶ月)
元工事概要(道路土工 40000m³、法面工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式)
元工事発注規模(1億円以上2億円未満)

1-403 工 事 名 :すさみ串本道路串本地区他工事用道路設置工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡串本町有田地先から和歌山県東牟婁郡串本町有田上
地先
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工(盛土)2000m³、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約10ヶ月)
元工事概要(道路土工 20000m³、擁壁工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式)

1-404 工 事 名 :国道42号道の駅すさみ他整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市新宮地先から和歌山県御坊市湯川町富安地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
簡易パーキング整備 1式、標識工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期

1-405 工 事 名 :蓬莱地区築堤護岸工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市蓬莱地先
- 3)工 期 :約5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :

法覆護岸工 1,900m²、付帯道路工 700m²
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-406 工 事 名 :相野谷川輪中堤整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :三重県南牟婁郡紀宝町鮎田地先外
3)工 期 :約5ヶ月
4)工 事 概 要 :
特殊堤 2箇所、樋門堤外水路 1箇所
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-407 工 事 名 :熊野川管内河川管理施設新築他工事

1)工 事 種 別 :建築工事
2)工 事 場 所 :三重県南牟婁郡紀宝町成川地先から和歌山県新宮市相賀地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :
排水ポンプ車格納庫 1棟、樋門上屋 1棟、水質観測所局舎 1棟
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-408 工 事 名 :国道42号紀南管内道路照明灯設置工事

1)工 事 種 別 :電気設備工事
2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市船町地先から和歌山県御坊市湯川町富安地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路照明設備 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上5,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-409 工 事 名 :那智勝浦道路整備工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡那智勝浦町狗子ノ川地先から和歌山県東牟婁郡那智勝浦町粉白地先
3)工 期 :約8ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、舗装工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第1四半期
6)そ の 他 :
再掲
元工期(約10ヶ月)
元工事概要(道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水工 1式、舗装工 1式、
除草工 1式)

1-410 工 事 名 :国道42号鴻田高架橋他補修補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市船町地先から和歌山県東牟婁郡串本町姫地先
- 3)工 期 :約 15 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚補強工 1式、落橋防止工 1式、橋梁補修工 1式、橋梁附属物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-411 工 事 名 :国道42号港橋他補強補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市船町地先から和歌山県東牟婁郡串本町姫地先
- 3)工 期 :約 18 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚補強工 1式、落橋防止工 1式、橋梁補修工 1式、橋梁附属物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-412 工 事 名 :国道42号田辺管内トンネル他補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡白浜町塩野地先から和歌山県御坊市湯川町富安地先
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネル補修工 1式、越波対策工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-413 工 事 名 :近畿自動車道紀勢線他田辺地区他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県田辺市芳養町地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、舗装工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事概要(道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水工 1式、舗装工 1式、
除草工 1式)
元工事発注規模(2億円以上3億円未満)

1-414 工 事 名 :近畿自動車道紀勢線白浜地区他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県田辺市稲成町地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、舗装工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

6)その他 :

再掲

元工事概要(道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水工 1式、舗装工 1式、
除草工 1式)

元工事発注規模(2億円以上3億円未満)

1-415 工 事 名 :近畿自動車道紀勢線すさみ地区他整備工事

1)工事種別 :維持修繕工事

2)工事場所 :和歌山県田辺市稲成町地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

3)工 期 :約 10ヶ月

4)工事概要 :

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、舗装工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他 :

再掲

元工事概要(道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、排水工 1式、舗装工 1式、
除草工 1式)

元工事発注規模(2億円以上3億円未満)

1-416 工 事 名 :市田川浄化施設取水口改良工事

1)工事種別 :維持修繕工事

2)工事場所 :和歌山県新宮市相筋地先

3)工 期 :約 5ヶ月

4)工事概要 :

浄化取水口改良 1箇所
(工事発注規模)
3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-417 工 事 名 :市田川水門ゲート設備修繕工事

1)工事種別 :機械設備工事

2)工事場所 :和歌山県新宮市あけぼの地先

3)工 期 :約 6ヶ月

4)工事概要 :

水門ゲート水密ゴム修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-418 工 事 名 :紀南管内トンネル非常用設備設置工事

1)工事種別 :通信設備工事

2)工事場所 :和歌山県新宮市船町地先から和歌山県御坊市湯川町富安地先

3)工 期 :約 6ヶ月

4)工事概要 :

トンネル非常用設備1式(3トンネル)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-419 工 事 名 :紀南管内CCTV設備設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 和歌山県新宮市船町地先から和歌山県御坊市湯川町富安地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
CCTV設備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-420 工 事 名 : 道の駅すさみ発動発電設備設置工事

- 1) 工事種別 : 受変電設備工事
- 2) 工事場所 : 和歌山県田辺市中万呂地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
発電機設置等 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

[福井河川国道事務所]

1-421 工 事 名 : 九頭竜川川崎地区他堤防強化工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 福井県坂井市三国町川崎地先から福井県福井市上野本町地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
法覆護岸工 3,600m²
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 :
再掲
元工期 約 11 ヶ月
元入札予定時期 第 4 四半期

1-422 工 事 名 : 中部縦貫自動車道整備その他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 福井県福井市玄正島地先から福井県大野市川合地先
- 3) 工期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工事概要 :
仮置土運搬1式、排水工1式、道路付属物工1式、舗装工1式、除草工1式、調整池1箇所
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) その他 :
再掲

1-423 工 事 名 : 大野油坂道路蕨生地区函渠他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 福井県大野市蕨生地先
- 3) 工期 : 約 14 ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
地盤改良工 1 式、場所打函渠工 L=70.5m
(工事発注規模)
3 億円以上 7 億 4 千万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)

1-424 工 事 名 :大野油坂道路石徹白川橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市貝皿地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
A1 箱式橋台 1 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-425 工 事 名 :国道27号河原市地区他歩道改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県三方郡美浜町河原市地先から福井県三方郡美浜町南市地先
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、擁壁工 1 式、縁石工 1 式、道路付属物工 1 式、舗装工 1 式、区画線工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円以上 6, 000万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期

1-426 工 事 名 :日野川海老助地区浸透対策工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市海老助町地先
- 3)工 期 :約 5 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
浸透対策(ドレーン)L=150m
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-427 工 事 名 :九頭竜川舟橋地区漏水対策工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市舟橋町地先
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
漏水対策(ドレーン)L=540m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-428 工 事 名 :日野川竹生地区上流河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工事場所:福井県福井市竹生町地先

3)工期:約8ヶ月

4)工事概要:

河道掘削 50,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-429 工事名:日野川片粕地区下流河道掘削工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:福井県福井市片粕町地先

3)工期:約8ヶ月

4)工事概要:

河道掘削 30,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-430 工事名:九頭竜川大安寺地区堤防拡幅工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:福井県福井市布施田町地先から福井県福井市江上町地先

3)工期:約7ヶ月

4)工事概要:

堤防拡幅 L=1800m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-431 工事名:国道27号日笠川側道橋他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:福井県三方上中郡若狭町下々中地先から福井県三方上中郡若狭町日笠地先

3)工期:約8ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、橋梁下部工1式、擁壁護岸工20m³、橋梁上部工1式、橋梁付属物工1式、舗装工205m²、擁壁工57m³、カルバート工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-432 工事名:国道8号大谷地区線形改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:福井県南条郡南越前町大谷地先

3)工期:約8ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、アンカー式鋼矢板擁壁工1式、排水構造物工1式、情報管移設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-433 工 事 名 :大野油坂道路石徹白川橋下部工他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市川合地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
A2 箱式橋台1基、P1 橋脚1基、仮設工1式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-434 工 事 名 :大野油坂道路天頭谷橋A1橋台その他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市長野地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋台工 2 基、工事用道路 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-435 工 事 名 :大野油坂道路天頭谷橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市長野地先
- 3)工 期 :約 18 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚工 2 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3 億円以上 7 億 4 千万円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)

1-436 工 事 名 :大野油坂道路箱ヶ瀬地区改良その他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市箱ヶ瀬地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
切土工 4,000m³、盛土工 70,000m³、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、工
事用道路工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-437 工 事 名 :国道8号福井地区路面補修工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :福井県あわら市熊坂地先から福井県福井市板垣地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式
(工事発注規模)
5, 000万円以上8, 000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-438 工 事 名 :国道8号他敦賀地区路面補修工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :福井県敦賀市麻生口地先から福井県三方郡美浜町金山地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装工1式、区画線工1式

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-439 工 事 名 :国道27号路面補修工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :福井県三方上中郡若狭町成願寺地先から福井県大飯郡高浜町和田地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装工1式、区画線工1式

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-440 工 事 名 :福井バイパス笹岡地区舗装他工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :福井県あわら市笹岡地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装工 L=1,580m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-441 工 事 名 :福井バイパス北地区舗装他工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :福井県あわら市次郎丸地先から福井県あわら市笹岡地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装工 L=1,300m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-442 工 事 名 :福井バイパス北疋田地区舗装他工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :福井県あわら市次郎丸地先から福井県あわら市南疋田地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装工 L=1,440m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

- 1-443 工 事 名 : 福井バイパス玄女地区舗装他工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福井県坂井市丸岡町堀水地先から福井県坂井市丸岡町玄女地先
 - 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
舗装工 L=1, 320m
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 1-444 工 事 名 : 福井河川国道事務所庁舎(第四期)耐震工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市花堂南2-14-7
 - 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
庁舎耐震改修 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円以上 6, 000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
 - 6) そ の 他 :
再掲
- 1-445 工 事 名 : 敦賀トンネル照明設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福井県南条郡南越前町大谷地先から福井県敦賀市大比田地先
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
トンネル照明更新 1 式
(工事発注規模)
5,000万円以上 8,000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 1-446 工 事 名 : 芳野川樋門ゲート設備塗替塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福井県福井市稲多元町地先
 - 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
扉体、戸当り、管理橋塗装塗替 1 式
(工事発注規模)
3, 000万円未満
 - 5) 入札予定時期: 第 1 四半期
- 1-447 工 事 名 : 国道8号嶺北地区塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
 - 2) 工 事 場 所 : 福井県あわら市熊坂地先から福井県福井市馬垣地先
 - 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 :
現場塗装工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1 億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-448 工 事 名 :国道8号他嶺南地区塗装工事

1)工 事 種 別 :塗装工事

2)工 事 場 所 :福井県敦賀市杉津地先から福井県三方上中郡若狭町上野地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

現場塗装工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-449 工 事 名 :国道8号他敦賀地区区画線設置工事

1)工 事 種 別 :塗装工事

2)工 事 場 所 :福井県敦賀市他(敦賀国道維持出張所管内)

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

区画線工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

1-450 工 事 名 :国道27号小浜地区区画線設置工事

1)工 事 種 別 :塗装工事

2)工 事 場 所 :福井県小浜市他(小浜国道維持出張所管内)

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

区画線工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-451 工 事 名 :国道8号福井地区事故対策他工事

1)工 事 種 別 :塗装工事

2)工 事 場 所 :福井県福井市他(福井国道維持出張所管内)から福井県勝山市他(嶺北国道維持出張所管内)

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

区画線工1式、道路土工1式、縁石工1式、舗装工1式、道路付属物工1式、構造物撤去工1式、計量器基礎工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-452 工 事 名 :福井除雪作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県あわら市牛ノ谷地先から福井県福井市大土呂地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路除雪 L=30.3km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-453 工 事 名 :越前除雪作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :福井県福井市大土呂地先から福井県越前市塚原町地先
3)工 期 :約10ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路除雪 L=17.6km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-454 工 事 名 :大良除雪作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :福井県越前市塚原地先から福井県南条郡南越前町大谷地先
3)工 期 :約10ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路除雪 L=14.8km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-455 工 事 名 :杉津除雪作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :福井県敦賀市元比田地先から福井県敦賀市新道地先
3)工 期 :約10ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路除雪 L=31.6km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-456 工 事 名 :敦賀除雪作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :福井県敦賀市田結地先から福井県三方郡美浜町気山地先
3)工 期 :約10ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路除雪 L=29.6km
(工事発注規模)
3,000万円未満
5)入札予定時期:第1四半期

1-457 工 事 名 :小浜除雪作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :福井県三方上中郡若狭町気山地先から福井県小浜市遠敷地先
3)工 期 :約10ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路除雪 L=24.9km

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-458 工 事 名 :大飯除雪作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県小浜市遠敷地先から福井県大飯郡高浜町六路谷地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路除雪 L=30.3km

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-459 工 事 名 :国道8号嶺北地区橋梁補修他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県あわら市牛ノ谷地先から福井県南条郡南越前町大谷地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工1式、橋梁付属物工1式、構造物補修工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-460 工 事 名 :国道8号他嶺南地区橋梁補修他工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県敦賀市元比田地先から福井県大飯郡高浜町六路谷地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁補修工1式、橋梁付属物工1式、構造物補修工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-461 工 事 名 :国道27号美浜地区他標識整備工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県坂井市丸岡町一本田地先から福井県三方上中郡若狭町北前川地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

標識工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-462 工 事 名 :北川水取地区河道掘削工事

1)工 事 種 別 :しゅんせつ工事

2)工 事 場 所 :福井県小浜市水取地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

河道掘削 V=6,000m³

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

6)その他:

再掲

元工期 約11ヶ月

元入札予定時期 第4四半期

1-463 工 事 名 :鳴鹿大堰ゲート設備修繕工事

1)工事種別:機械設備工事

2)工事場所:福井県吉田郡永平寺町法寺岡地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工事概要:

シリンダ修繕 1門分

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-464 工 事 名 :江端川排水樋門ゲート設備応急対策工事

1)工事種別:機械設備工事

2)工事場所:福井県福井市江守の里地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工事概要:

開閉装置取替 2門分

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-465 工 事 名 :国道8号熊坂特殊車両計測装置改造工事

1)工事種別:機械設備工事

2)工事場所:福井県あわら市熊坂地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工事概要:

車両重量計(秤量100t以下) 1台分

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-466 工 事 名 :電気通信施設修繕工事

1)工事種別:通信設備工事

2)工事場所:福井県福井市花堂南(福井河川国道事務所管内)

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要:

電気通信施設修繕 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-467 工 事 名 :国道8号CCTV設備設置工事

1)工事種別:通信設備工事

2)工事場所:福井県敦賀市江良地先

- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
CCTV新設 2基
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-468 工 事 名 :敦賀トンネル受変電設備更新工事

- 1)工 事 種 別 :受変電設備工事
- 2)工 事 場 所 :福井県南条郡南越前町大谷地先から福井県敦賀市大比田地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
受変電設備更新 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

[足羽川ダム工事事務所]

1-469 工 事 名 :足羽川ダム2号工事用道路3工区工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町千代谷地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
仮栈橋工 41m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約 9ヶ月)
元工事概要(工事延長 L=130m
道路土工 1式(掘削 1,900m³、盛土 9,700m³)、
切土法面補強工 117本、補強土壁工 62m、
排水構造物工 1式、仮栈橋工 1式)
元工事発注規模(1億円以上2億円未満)

1-470 工 事 名 :付替県道2号橋他進入路設置工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町小畑地先から福井県今立郡池田町千代谷地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工事用進入路工 2箇所(掘削 1,800m³、盛土 27,800m³)、
切土法面補強工 1式、小口径場所打杭工 1式、仮栈橋工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事概要(工事用進入路工 2箇所(掘削 2,700m³、盛土 18,600m³)、
切土法面補強工 176本、仮栈橋工 1式)
元工事発注規模(3,000万円以上6,000万円未満)

1-471 工 事 名 :付替町道下荒谷線進入部整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町千代谷地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工事延長 L=36m
道路土工 1 式(盛土 2,300m³)、大型土のう積み工 150 袋、
排水管設置工(φ1500) 180m
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-472 工 事 名 :付替町道広瀬千代谷線進入部整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町千代谷地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工事延長 L=110m
道路土工 1 式(掘削 2,600m³、盛土 2,200m³)、補強土壁工 40m、
重力式擁壁工 10m、コンクリートブロック積み工 40m、防護柵工 137m、
排水構造物工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-473 工 事 名 :足羽川ダム転流工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町小畑地先から福井県今立郡池田町千代谷地先
- 3)工 期 :約 28 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工事延長 トンネル(NATM) L=360m、横坑 L=30m
掘削 4,800m³、覆工コンクリート 1,100m³、吹付コンクリート 3,200m²、
ロックボルト 1,700 本、仮設備 1 式、迂回路整備工 1 式
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)

[木津川上流河川事務所]

1-474 工 事 名 :服部川小田地区他河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :三重県伊賀市小田町他地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 15,000m³、残土処理工 1 式、工事用道路 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-475 工 事 名 :名張川朝日地区河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :三重県名張市朝日町地先から三重県名張市南町地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 5,000m³、残土処理工 1 式、樹木伐採 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-476 工 事 名 :宇陀川黒田地区他樹木伐採工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :三重県名張市黒田地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
伐木除根工 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

[淀川ダム統合管理事務所]

1-477 工 事 名 :天ヶ瀬ダム堆砂対策工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府宇治市宇治金井戸地先から滋賀県大津市大石地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
貯水池土砂撤去 20,000m³
根固ブロック 200基
擁壁 60m
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-478 工 事 名 :レーダ雨量計レドーム撥水材塗布工事

- 1)工 事 種 別 :塗装工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府枚方市山田池北町
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
レドーム撥水材塗布 4 局
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-479 工 事 名 :天ヶ瀬ダム予備ゲート設備他修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :京都府宇治市宇治金井戸地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
予備ゲート整備 1門分
インクライン整備 1基

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-480 工 事 名 :天ヶ瀬ダム放流警報設備工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市伏見区向島庚申町

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

放流警報設備7局

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

1-481 工 事 名 :九頭竜川ダム統合管理事務所他管理維持作業

1)工 事 種 別 :造園工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市中野地先他(九頭竜川ダム統合管理事務所管内)

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

花壇管理工 1式、樹木管理工 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第1四半期

1-482 工 事 名 :九頭竜ダム管内電源設備改修工事

1)工 事 種 別 :電気設備工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市中野地先他(九頭竜川ダム統合管理事務所管内)

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

UPS更新 1台、テレメータ用・放流警報用電源設備更新 39局

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-483 工 事 名 :鷺走ヶ岳反射板撤去工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :石川県石川郡尾口村東二口地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

反射板撤去 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-484 工 事 名 :九頭竜ダム管内CCTV改修工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :福井県大野市中野地先他(九頭竜川ダム統合管理事務所管内)

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

管内CCTV改修 8台、制御装置改修 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[紀の川ダム統合管理事務所]

1-485 工 事 名 :猿谷ダム堆積土砂撤去工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県五條市・吉野郡天川村猿谷ダム管理支所管内

3)工 期 :約4ヶ月

4)工 事 概 要 :

貯水池内堆積土砂の撤去 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-486 工 事 名 :猿谷ダム操作台補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :奈良県五條市大塔町辻堂地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

猿谷ダムの耐震補強 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-487 工 事 名 :大滝ダム堤内他昇降設備修繕工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡川上村大滝地先

3)工 期 :約2ヶ月

4)工 事 概 要 :

大滝ダム及び大滝ダム管理支所に設置されている昇降設備の修繕工事4基

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-488 工 事 名 :猿谷ダム他気象観測装置設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県五條市大塔町殿野254-2白六山無線中継所から奈良県吉野郡川上村大滝1051大滝ダム管理支所

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

猿谷ダム、大滝ダムにおける気象観測装置の更新

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-489 工 事 名 :紀の川ダム管内電源設備設置工事

1)工 事 種 別 :受変電設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県五條市大塔町殿野254-2白六山無線中継所から奈良県吉野郡川上村大滝1051大滝ダム管理支所

3)工 期 :約8ヶ月

4) 工 事 概 要 :

設置後21年経過した、白六山無線局の直流電源装置(1台)及び太陽光発電設備の更新、及び大滝ダム管理支所における CVCF 設備の更新
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

[近畿技術事務所]

1-490 工 事 名 : 近畿技術事務所水質試験棟他耐震改修工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : 大阪府枚方市山田池北町11番1号(近畿技術事務所)

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

・水質試験棟耐震改修(RC造 2階建 延べ面積約500m²)

耐震補強壁 一式

・守衛室建替(S造 1階建 延べ面積約25m²)

CB造取壊し 一式、S造新築 一式

・電気設備 一式

・機械設備 一式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

[国営明石海峡公園事務所]

1-491 工 事 名 : 神戸地区交差点改良他工事

1) 工 事 種 別 : アスファルト工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市北区山田町地先

3) 工 期 : 約 7 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

敷地造成工 1式、法面工 1式、

擁壁工 1式、雨水排水設備工 1式、

園路広場整備工 1式、管理施設整備工 1式、

構造物撤去工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-492 工 事 名 : 園内木造建物解体工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市北区山田町地先

3) 工 期 : 約 5 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

解体 1式、運搬 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期: 第 1 四半期

6) そ の 他 :

再掲

元工期(約3ヶ月)

1-493 工 事 名 : 棚田ゾーン倉庫移築工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市北区山田町地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
倉庫移築 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-494 工 事 名 : 棚田ゾーン倉庫新築他工事

- 1) 工事種別 : 建築工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市北区山田町地先
- 3) 工期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工事概要 :
倉庫新築 1 式、車庫棟新設 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :
再掲
元工期(約6ヶ月)
元工事内容(倉庫新築 1 式、倉庫移設 1 式)
元工事発注規模(6,000万円以上1億円未満)
元契約予定時期(平成29年度第1四半期)

1-495 工 事 名 : 淡路地区昇降機設備戸開走行保護装置設置工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県淡路市夢舞台地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
戸開走行保護装置設置 2 台
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
再掲
元入札予定時期(平成29年度第1四半期)

[国営飛鳥歴史公園事務所]

1-496 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園通信設備他設置工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 奈良県奈良市佐紀町地先から奈良県奈良市二条大路南三丁目地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
電気通信設備 1 式
照明設備 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期

[京都営繕事務所]

1-497 工 事 名 : 敦賀税務署設備改修工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : 福井県敦賀市鉄輪町1-7-3

3) 工 期 : 約 4 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

庁舎 RC-4 2,884m² 照明設備改修一式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 :

一般競争(分任官)