

近畿地方整備局
資料配布

配布日時	平成29年6月29日
	14時00分

件名	近畿地方整備局が平成29年度に発注(公告)を予定する工事の公表について(平成29年7月現在)
----	--

概要	「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第4条及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」第2条に基づき、近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)において7月以降に発注(公告)する予定の工事の発注見通しについて公表する。
----	---

取扱	平成29年7月3日 朝刊紙以降解禁
----	-------------------

配布	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ
----	-----------------------

問合せ先	近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141 夜間 (06) 6942-0207 技術開発調整官 別木 孝 (内線 3120) 技術管理課長 宮川 久 (内線 3311) 技術管理課長補佐 矢野 公久 (内線 3157)
------	---

平成 29 年 7 月 3 日

平成 29 年度 工事の発注見通しの公表について

(平成 29 年 7 月現在)

平成 29 年度において近畿地方整備局が 7 月以降に発注（公告）を予定する工事のうち、一般競争入札（予定価格が 250 万円を超えると見込まれる工事）に付す予定の工事を以下のとおり公表します。

また、上記以外の工事希望型競争入札方式で発注する工事（予定価格が 250 万円を超えると見込まれる工事）については、各発注事務所で公表するものとします。

なお、ここに記載する内容は、平成 29 年 7 月 3 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

国土交通省 近畿地方整備局長

平成29年度 発注の見通しの公表について(平成29年7月現在)

平成29年7月3日
近畿地方整備局

国土交通省近畿地方整備局における平成29年度の工事発注見通しを下記のとおり公表する。

なお、ここに記載する内容は、平成29年7月3日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

[滋賀国道事務所]

1-1 工 事 名 : 国道8号賤ヶ岳橋架替下部工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 滋賀県長浜市木之本町西山地先から滋賀県長浜市木之本町大音地先

3) 工 期 : 約34ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋台 2基、基礎杭 24本、仮橋 1橋、既設橋梁撤去 1橋、迂回道路 1式、仮設工1式

(工事発注規模)

7億4,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 :

再掲

【政府調達協定対象】

[福知山河川国道事務所]

1-2 工 事 名 : 法川排水機場南側緊急排水ポンプ設備新設工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 京都府福知山市字堀小字蛇ヶ端地先

3) 工 期 : 約14ヶ月

4) 工 事 概 要 :

緊急排水ポンプ 6台 操作制御設備 1式

電源設備 1式

(工事発注規模)

7億4,000万円以上15億円未満

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 :

【政府調達協定対象】

再掲

[大和川河川事務所]

1-3 工 事 名 : 大和川河川事務所庁舎新築工事

1) 工 事 種 別 : 建築工事

2) 工 事 場 所 : 大阪府柏原市大正地先

3) 工 期 : 約17ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
庁舎新築(鉄骨造3階建)1式
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期
- 6)そ の 他 :
【政府調達協定対象】
再掲

[豊岡河川国道事務所]

- 1-4 工 事 名 :日高豊岡南道路八代川橋鋼上部工事
- 1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町竹貫地先から兵庫県豊岡市日高町藤井地先
- 3)工 期 :約14ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
L=269.0m
鋼5径間連続非合成钣桁橋 鋼材約1100t
(工事発注規模)
7億4,000万円以上10億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)そ の 他 :
【政府調達協定対象】
再掲
元工期(約15ヶ月)

[和歌山河川国道事務所]

- 1-5 工 事 名 :有田海南道路5号トンネル工事
- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県海南市下津町梅田地先から和歌山県海南市冷水地先
- 3)工 期 :約41ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、トンネル工(発破工法)1式、トンネル工(機械掘削工法)1式、トンネル工(非常駐車帯)1式、トンネル工(抗口工)1式、覆工1式、インバート工1式、坑内付帯工1式、抗門工1式、掘削補助工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
30億円以上50億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)そ の 他 :
【政府調達協定対象】
再掲
元入札予定時期(第2四半期)

[福井河川国道事務所]

- 1-6 工 事 名 :大野油坂道路荒島第2トンネル西勝原地区工事
- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市西勝原地先
- 3)工 期 :約40ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネル NATM L=2,327m、避難坑 L=2,400m、道路改良工1式
(工事発注規模)
50億円以上

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

再掲

元工期(約44ヶ月)

1-7 工 事 名 :大野油坂道路荒島第2トンネル下山地区工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:福井県大野市下山地先

3)工 期 :約40ヶ月

4)工事概要:

トンネル NATM L=2,656m、避難坑 L=2,649m、道路改良工1式
(工事発注規模)

50億円以上

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

再掲

元工期(約44ヶ月)

1-8 工 事 名 :大野油坂道路新長野トンネル工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:福井県大野市長野地先

3)工 期 :約39ヶ月

4)工事概要:

トンネル NATM L=1,969m、仮橋工1式
(工事発注規模)

50億円以上

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

再掲

元工期(約42ヶ月)

1-9 工 事 名 :大野油坂道路此の木谷橋下部工工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:福井県大野市野尻地先

3)工 期 :約14ヶ月

4)工事概要:

橋台工2基、橋脚工1基(ニューマチックケーソン)

、仮設工1式

(工事発注規模)

7億4,000万円以上15億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

再掲

元工事場所(大野市大谷地先)

元工期(約18ヶ月)

1-10 工 事 名 :大野油坂道路下山トンネル工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市下山地先
- 3)工 期 :約 28 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネル NATM L=416m、道路改良工 1 式
(工事発注規模)
15 億円以上 30 億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
【政府調達協定対象】
再掲

1-11 工 事 名 :大野油坂道路九頭竜川橋上部工事

- 1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市下山地先
- 3)工 期 :約 14 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
PC4 径間連続箱桁橋 L=273.0m、橋面工 1 式
(工事発注規模)
15 億円以上 30 億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 6)そ の 他 :
【政府調達協定対象】
再掲
元工期(約 15 ヶ月)
元入札時期(第 3 四半期)

[足羽川ダム工事事務所]

1-12 工 事 名 :付替県道3工区工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町松ヶ谷地先から福井県今立郡池田町小畑地先
- 3)工 期 :約 24 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削工 32 万 m³、法面保護工 1 式、排水工 1 式、付帯設備工 1 式、舗装工 1 式
(工事発注規模)
7億4,000万円以上15億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 6)そ の 他 :
【政府調達協定対象】
再掲
元工事場所(福井県今立郡池田町白粟地先から
福井県今立郡池田町小畑地先)

1-13 工 事 名 :付替県道11号橋工事

- 1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
- 2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町千代谷地先
- 3)工 期 :約 48 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工事延長 L=210m 橋梁上部工(PC3 径間連続ラーメン箱桁橋) 1 式、
中空式橋脚 2 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)

7億4,000万円以上15億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

【政府調達協定対象】

再掲

元工事概要(工事延長 L=210m、橋梁上部工

(PC3径間連続ラーメン箱桁橋)1式、逆T式橋台2基、

中空式橋脚2基、仮設工1式)

[営繕部]

1-14 工 事 名 :神戸税関総合庁舎改修工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:兵庫県神戸市中央区新港町12-1

3)工 期 :約5ヶ月

4)工事概要:

庁舎(新館) SRC-10-1 19,021m² 他 天井耐震改修一式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

一般競争(本官)

再掲

1-15 工 事 名 :大阪第3地方合同庁舎改修工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:大阪府大阪市中央区大手前1-5-63

3)工 期 :約17ヶ月

4)工事概要:

庁舎 SRC-15-3 36,952m² 内部改修一式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

一般競争(本官)

再掲

元入札予定時期 第2四半期

1-16 工 事 名 :大阪労災特別介護施設設備改修工事

1)工事種別:電気設備工事

2)工事場所:大阪府堺市南区城山台5-2-1

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要:

自家発電設備 他 改修一式

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

一般競争(本官)

再掲

元入札予定時期 第2四半期

1-17 工 事 名 :兵庫県警察学校設備改修工事

- 1)工 事 種 別 :暖冷房衛生設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県芦屋市劔谷1
- 3)工 期 :約 9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
青雲寮 RC-5 8, 587m² 給湯熱源設備改修一式
(工事発注規模)
1億2, 000万円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)
再掲
元工事概要 青雲寮 RC-5 8, 587m² 熱源設備改修一式
元工事発注規模 2億円以上3億円未満

1-18 工 事 名 :大阪第3地方合同庁舎エレベーター設備工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪府中央区大手前1-5-63
- 3)工 期 :約 17ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
庁舎 SRC-15-3 36, 952m² エレベーター設備改修一式
(工事発注規模)
3億円以上7億4, 000万円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)
再掲

[琵琶湖河川事務所]

1-19 工 事 名 :瀬田川右岸南郷地区河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市南郷地先から滋賀県大津市黒津4丁目他地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削工約 10 千 m³
護岸工 260m²
撤去工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元調達概要 掘削工 17 千 m²

1-20 工 事 名 :野洲川幸津川地区緩傾斜護岸他整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県守山市幸津川町地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
緩傾斜護岸工1式、舗装工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元調達概要 緩傾斜護岸工1式、舗装工1式、
水制工1式

1-21 工 事 名 :野洲川河道内樹木伐採工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:滋賀県守山市幸津川町地先から滋賀県守山市小浜町地先

3)工 期:約5ヶ月

4)工事概要:

樹木伐採1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-22 工 事 名 :瀬田川野洲川維持作業

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:滋賀県大津市黒津4-2-1瀬田川出張所管内から滋賀県守山市吉身3-1
7-2野洲川出張所管内

3)工 期:約12ヶ月

4)工事概要:

堤防除草工1式、植栽維持工1式、塵芥処理工1式、雑作業工1式、巡回・巡視工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

[大戸川ダム工事事務所]

1-23 工 事 名 :大津信楽線新6号橋上部工工事

1)工事種別:鋼橋上部工事

2)工事場所:滋賀県大津市上田上桐生町地先から滋賀県大津市上田上桐生町地先

3)工 期:約10ヶ月

4)工事概要:

鋼単純非合成箱桁橋 L=約64m

(工事発注規模)2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

[滋賀国道事務所]

1-24 工 事 名 :米原バイパス松原地区改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:滋賀県彦根市松原町地先

3)工 期:約7ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

1-25 工 事 名 :米原バイパス松原地区道路改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県彦根市松原町地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-26 工 事 名 :米原バイパス他工事用道路設置工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県大津市南志賀地先から滋賀県彦根市鳥居本町地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、遮音壁設置1式、仮橋設置2橋、工事用道路設置 L=220m
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元履行場所 滋賀県大津市滋賀国道事務所管内

1-27 工 事 名 :米原バイパス矢倉川高架橋橋脚工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県米原市入江地先
- 3)工 期 :約11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚工1式、橋脚基礎工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-28 工 事 名 :米原バイパス矢倉川高架橋下部設置工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :滋賀県米原市入江地先
- 3)工 期 :約11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚工1式、橋脚基礎工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-29 工 事 名 :米原バイパス他道路整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事

- 2)工事場所 :滋賀県長浜市酢地先から滋賀県彦根市松原町地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工事概要 :
道路土工1式、構造物1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)その他 :
再掲
元工事発注規模 1億円以上2億円未満
元履行場所 (至)滋賀県彦根市鳥居本町地先
元入札予定時期 第1四半期

1-30 工 事 名 :湖西道路雄琴川橋下部工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
- 2)工事場所 :滋賀県大津市雄琴地先から滋賀県大津市千野地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工事概要 :
橋脚工1式、橋脚基礎工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)その他 :
再掲

1-31 工 事 名 :小松拡幅北小松地区下部工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
- 2)工事場所 :滋賀県大津市北小松地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工事概要 :
橋脚工2基、橋脚基礎工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)その他 :
再掲

1-32 工 事 名 :湖西道路雄琴地区改良工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
- 2)工事場所 :滋賀県大津市雄琴地先から滋賀県大津市千野地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工事概要 :
道路土工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)その他 :
再掲

1-33 工 事 名 :小松拡幅北小松北苔野地区道路改良工事

- 1)工事種別 :一般土木工事

2)工事場所：滋賀県大津市北小松地先

3)工期：約7ヶ月

4)工事概要：

道路土工1式、地盤改良工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期：第2四半期

6)その他：

再掲

1-34 工事名：小松拡幅北小松大門地区道路改良工事

1)工事種別：一般土木工事

2)工事場所：滋賀県大津市北小松地先

3)工期：約10ヶ月

4)工事概要：

道路土工1式、構造物工1式、構造物撤去工1式、舗装工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期：第2四半期

6)その他：

再掲

1-35 工事名：栗東水口道路道路整備工事

1)工事種別：一般土木工事

2)工事場所：滋賀県栗東市六地藏地先から滋賀県栗東市小野地先

3)工期：約7ヶ月

4)工事概要：

道路土工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期：第2四半期

1-36 工事名：国道161号野口地区堆雪帯設置工事

1)工事種別：一般土木工事

2)工事場所：滋賀県高島市野口地先

3)工期：約15ヶ月

4)工事概要：

堆雪帯設置工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期：第3四半期

6)その他：

再掲

元入札予定時期 第2四半期

1-37 工事名：湖西道路大正寺川南部地区橋梁下部工事

1)工事種別：一般土木工事

2)工事場所：滋賀県大津市千野地先

3)工期：約11ヶ月

4)工事概要：

橋脚工1式、橋脚基礎工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期 第2四半期

1-38 工 事 名 :湖西道路大正寺川北部地区橋梁下部工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:滋賀県大津市千野地先

3)工 期 :約11ヶ月

4)工事概要:

橋脚工1式、橋脚基礎工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期 第2四半期

1-39 工 事 名 :小松拡幅北小松南苔野地区道路改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:滋賀県大津市北小松地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、橋台工2基、排水構造物1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期 第2四半期

1-40 工 事 名 :湖西道路仰木の里北部地区改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:滋賀県大津市仰木の里地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、排水構造物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-41 工 事 名 :湖西道路仰木の里南部地区改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:滋賀県大津市仰木の里地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、排水構造物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-42 工 事 名 :野洲栗東バイパス大橋地区道路改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :滋賀県栗東市大橋地先から滋賀県栗東市出庭地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)そ の 他 :

再掲

元入札予定時期 第2四半期

1-43 工 事 名 :野洲栗東バイパス大中小路地区橋梁下部工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :滋賀県野洲市妙光寺地先から滋賀県野洲市三上地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚工1式、橋脚基礎工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)そ の 他 :

再掲

元入札予定時期 第2四半期

1-44 工 事 名 :野洲栗東バイパス大中小路地区橋脚設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :滋賀県野洲市三上地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋脚工1式、橋脚基礎工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)そ の 他 :

再掲

元入札予定時期 第2四半期

1-45 工 事 名 :国道1号竜が丘地区電線共同溝工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市竜が丘地先から滋賀県大津市本宮2丁目地先

3)工 期 :約20ヶ月

4)工 事 概 要 :

仮設工1式、開削土工1式、電線共同溝工(整備延長)L=800m、道路土工1式、舗装工1式、縁石工1式、区画線工1式、構造物撤去工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他：
再掲
元入札予定時期 第1四半期

1-46 工 事 名：彦根維持管内舗装修繕工事

1)工事種別：アスファルト工事
2)工事場所：滋賀県彦根市他彦根維持出張所管内
3)工 期：約5ヶ月
4)工事概要：
舗装修繕 1式(A=20,000m²)
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5)入札予定時期：第2四半期
6)その他：
再掲
元工期 6ヶ月

1-47 工 事 名：堅田維持管内舗装修繕工事

1)工事種別：アスファルト工事
2)工事場所：滋賀県大津市他堅田維持出張所管内
3)工 期：約5ヶ月
4)工事概要：
舗装修繕 1式(A=20,000m²)
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
5)入札予定時期：第2四半期
6)その他：
再掲
元工期 6ヶ月

1-48 工 事 名：国道1号大路三丁目交差点改良工事

1)工事種別：アスファルト工事
2)工事場所：滋賀県栗東市小柿地先から滋賀県草津市東草津地先
3)工 期：約15ヶ月
4)工事概要：
電線共同溝(整備延長)L=300m)、道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式、縁石工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期：第3四半期
6)その他：
再掲

1-49 工 事 名：国道1号草津人道橋上部工他工事

1)工事種別：鋼橋上部工事
2)工事場所：滋賀県草津市大路2丁目地先から滋賀県草津市草津1丁目地先
3)工 期：約16ヶ月
4)工事概要：
鋼橋上部1式(1径間)
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-50 工 事 名 :国道8号佐和山トンネル他照明灯設置工事

1)工事種別:電気設備工事

2)工事場所:滋賀県彦根市佐和山町地先から滋賀県甲賀市土山町山中地先

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

トンネル照明(LED)更新150灯、配管配線工1式
(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-51 工 事 名 :国道1号(下)山中法面防災工事

1)工事種別:法面処理工事

2)工事場所:滋賀県甲賀市土山町山中地先

3)工 期:約5ヶ月

4)工事概要:

法面工1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:
再掲

元工期 7ヶ月

元入札予定時期 第2四半期

1-52 工 事 名 :国道8号長浜市高月地区歩道整備工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:滋賀県長浜市高月地先

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、排水構造物工1式、道路付属物工1式、舗装工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

元入札予定時期 第1四半期

1-53 工 事 名 :滋賀国道管内付属物整備工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:滋賀県大津市滋賀国道事務所管内

3)工 期:約7ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、防護柵工1式、道路付属物施設工1式、
区画線工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式、標識工1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-54 工 事 名 :国道161号高島市域橋梁補修工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:滋賀県高島市マキノ町野口地先から滋賀県高島市鴨地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工事概要:

橋梁補修工1式、橋梁附属物工1式、橋梁撤去1式、仮設工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-55 工 事 名 :国道161号新石田川橋耐震補強補修工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:滋賀県高島市今津町福岡地先から滋賀県高島市今津町弘川地先

3)工 期 :約18ヶ月

4)工事概要:

橋梁耐震補強工1式、橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-56 工 事 名 :国道161号高島市域耐震補強補修工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:滋賀県高島市マキノ町蛭口地先から滋賀県高島市今津町弘川地先

3)工 期 :約18ヶ月

4)工事概要:

橋梁耐震補強工1式、橋梁補修工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-57 工 事 名 :国道8号長野北地区歩道整備工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:滋賀県愛知郡愛荘町長野地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、排水構造物工1式、道路附属物工1式、舗装工1式
(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲
元工事発注規模 6000万円以上1億円未満
元入予定時期 第1四半期

1-58 工 事 名 :国道8号岩脇地区歩道整備工事

- 1)工事種別 :維持修繕工事
- 2)工事場所 :滋賀県米原市岩脇地先
- 3)工 期 :約5ヶ月
- 4)工事概要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、道路付属物工1式、舗装工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期
- 6)その他 :
再掲
元入札予定時期 第2四半期
元工期6ヶ月

1-59 工 事 名 :国道1号橋梁補強補修工事

- 1)工事種別 :維持修繕工事
- 2)工事場所 :滋賀県湖南市菩提寺地先から滋賀県大津市石山寺地先
- 3)工 期 :約5ヶ月
- 4)工事概要 :
橋梁補強工 1式、橋梁補修工 1式、橋梁附属物工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期
- 6)その他 :
再掲
元工期 7ヶ月
元入札予定時期 第2四半期

1-60 工 事 名 :国道161号大津市域トンネル補修工事

- 1)工事種別 :維持修繕工事
- 2)工事場所 :滋賀県大津市山上地先から滋賀県大津市藤尾奥町
- 3)工 期 :約5ヶ月
- 4)工事概要 :
トンネル補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期
- 6)その他 :
再掲
元工期 7ヶ月
元入札予定時期 第2四半期

1-61 工 事 名 :国道1号鈴鹿トンネル他防災設備設置工事

- 1)工事種別 :通信設備工事
- 2)工事場所 :滋賀県甲賀市土山町山中地先から滋賀県長浜市西浅井町塩津浜地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工事概要 :

主制御装置(TMC)更新2面、幅制御装置(TSC)更新1面、警報表示盤更新3面、非常電話機更新17台、火災検知器更新42台、配管配線工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-62 工 事 名 :滋賀国道管内路側放送設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :滋賀県大津市滋賀国道事務所管内

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

路側通信システム中央装置更新1台、路側放送装置更新3台、配管配線工1式、作業土工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

[福知山河川国道事務所]

1-63 工 事 名 :川北地区河道整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府福知山市川北地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工 事 概 要 :

盛土工1式、護岸工1式、掘削工1式、伐木除根工1式、土砂混合1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

元工事概要(掘削工1式、盛土工1式、伐木除根工1式、土砂混合1式)

1-64 工 事 名 :法川排水機場整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府福知山市堀地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

掘削工1式、法覆護岸工1式

(工事発注規模)

6千万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-65 工 事 名 :川北左岸地区土砂置き場整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :京都府福知山市川北地先

3)工 期 :約5ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
土砂混合1式、ヤード整備工1式
(工事発注規模)
6千万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約9ヶ月)
元入札予定時期(第1四半期)

1-66 工 事 名 :下東地区佐織谷川樋門築造工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市下東地先
- 3)工 期 :約10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
樋門本体工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-67 工 事 名 :三日市地区水田谷川樋門築造工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市三日市地先
- 3)工 期 :約9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
樋門本体工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-68 工 事 名 :阿良須地区引谷川樋門築造工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市大江町北有路地先
- 3)工 期 :約9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
樋門本体工1式、地盤改良工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-69 工 事 名 :戸田地区築堤工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市戸田地先
- 3)工 期 :約5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :

盛土工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

元工事発注規模(6千万円以上1億円未満)

元入札予定時期(第2四半期)

1-70 工 事 名 :阿良須地区築堤工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府福知山市大江町北有路地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工事概要:

盛土工1式、地盤改良工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-71 工 事 名 :私市地区護岸工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府福知山市私市地先から京都府福知山市戸田地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工事概要:

護岸工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-72 工 事 名 :丹波綾部道路院内地区他整備工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府船井郡京丹波町院内地先から京都府船井郡京丹波町水呑地先

3)工 期 :約11ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、排水工1式、舗装工1式、付属物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元入札予定時期(第2四半期)

1-73 工 事 名 :丹波綾部道路市森地区他整備工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府船井郡京丹波町市森地先から京都府船井郡京丹波町曾根地先

3)工 期 :約11ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、排水工1式、舗装工1式、付属物工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

- 6)その他：
再掲
元入札予定時期(第2四半期)

1-74 工 事 名 :丹波綾部道路広野地区他整備工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :京都府船井郡京丹波町市森地先から京都府綾部市戸奈瀬町地先
3)工 期 :約 10 ヶ月
4)工事概要 :
道路土工(切土・盛土)1式、排水工1式、舗装工1式、付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第 4 四半期
6)その他 :

1-75 工 事 名 :西舞鶴道路京田地区盛土他工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :京都府舞鶴市今田地先から京都府舞鶴市京田地先
3)工 期 :約 11 ヶ月
4)工事概要 :
道路土工(盛土)1式、排水工1式、舗装工1式、付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 4 四半期
6)その他 :

1-76 工 事 名 :西舞鶴道路城東地区他改良工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :京都府舞鶴市城東地先から京都府舞鶴市境谷地先
3)工 期 :約 11 ヶ月
4)工事概要 :
道路土工1式、排水工1式、舗装工1式、付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 4 四半期
6)その他 :

1-77 工 事 名 :国道9号管内舗装修繕工事

- 1)工事種別 :アスファルト工事
2)工事場所 :京都府船井郡京丹波町豊田地先から京都府福知山市夜久野町小倉地先
3)工 期 :約 10 ヶ月
4)工事概要 :
舗装工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 2 四半期
6)その他 :
再掲

1-78 工 事 名 :国道27号管内舗装修繕工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市小倉地先から京都府船井郡京丹波町蒲生地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-79 工 事 名 :国道27号白土跨道橋上下部工事

- 1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町下山地先
- 3)工 期 :約 14 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁上部工 1式
橋梁下部工 1式
既設橋梁撤去 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期(第 2 四半期)

1-80 工 事 名 :国道9号日置地区防災対策工事

- 1)工 事 種 別 :法面処理工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市夜久野町額田地先から京都府福知山市夜久野町日置地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
法面工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-81 工 事 名 :福知山河川国道管内交通安全施設整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大飯郡高浜町六路谷地先から京都府福知山市夜久野町小倉地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
交通安全施設 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

元工期(約 8 ヶ月)
元工事発注規模(3, 000万円以上6, 000万円未満)

1-82 工 事 名 :9号交通安全施設整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町蒲生地先から京都府福知山市夜久野町小倉地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
交通安全施設 1式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約 8 ヶ月)

1-83 工 事 名 :27号他交通安全施設整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大飯郡高浜町六路谷地先から京都府福知山市夜久野町小倉地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
交通安全施設 1式、道路休憩施設整備 1式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元件名(27号交通安全施設整備工事)
元履行場所(福井県大飯郡高浜町六路谷地先から京都府船井郡京丹波町蒲生地先)
元工期(約 8 ヶ月)

1-84 工 事 名 :由良川河川管理設備更新他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市下天津地先から京都府綾部市味方町地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
水質自動監視装置更新1式、樋門管理橋更新1式、付属設備更新1式
(工事発注規模)
3, 000万円以上6, 000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約 8 ヶ月)

1-85 工 事 名 :国道9号管内橋梁補強補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町豊田地先から京都府福知山市夜久野町高内地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
耐震補強工 1 式、橋梁補修工 1 式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-86 工 事 名 :国道27号管内橋梁補強補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市市場地先から京都府舞鶴市公文名地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁補修工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-87 工 事 名 :国道27号塩出橋補強補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町出野地先から京都府船井郡京丹波町稲次地先
- 3)工 期 :約10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁補修工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-88 工 事 名 :国道27号安栖里橋他補強補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町稲次地先から京都府船井郡京丹波町升谷地先
- 3)工 期 :約10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
耐震補強工1式、橋梁補修工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-89 工 事 名 :由良川中流維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府福知山市下天津地先から京都府綾部市味方町地先
- 3)工 期 :約12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
除草工1式、管理用通路補修工1式
清掃工1式、維持修繕工1式、雑工1式
緊急維持工1式、巡視・巡回工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期

1-90 工 事 名 :由良川下流維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市西神崎地先から京都府福知山市大江町夏間地先
- 3)工 期 :約12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
除草工1式、管理用通路補修工1式

清掃工 1式、維持修繕工 1式、雑工 1式
緊急維持工 1式、巡視・巡回工 1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-91 工 事 名 :丹波綾部道路整備工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :京都府船井郡京丹波町市森地先から京都府綾部市戸奈瀬町地先

3)工 期 :約10ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工(切土・盛土)1式、排水工1式、舗装工1式、付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)そ の 他 :

1-92 工 事 名 :佐織谷川樋門ゲート設備新設工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :京都府舞鶴市下東地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

扉体 1門 戸当り 1門分 開閉機 1門分 付属設備 一式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)そ の 他 :

再掲

元入札予定時期(第2四半期)

1-93 工 事 名 :引谷川樋門ゲート設備新設工事

1)工 事 種 別 :機械設備工事

2)工 事 場 所 :京都府福知山市大江町北有路地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

門柱レス引上式ゲート設備 1門分、
付属設備 一式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-94 工 事 名 :由良川管内光ケーブル敷設工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :京都府福知山市字堀小字今岡2459-14他 福知山河川国道事務所管
内

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

由良川左岸光ケーブル敷設 L=約10km
(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他：
再掲

1-95 工 事 名：福知山管内CCTVカメラ設置工事

1)工事種別：通信設備工事

2)工事場所：京都府福知山市字堀小字今岡2459-14他 福知山河川国道事務所管内

3)工 期：約6ヶ月

4)工事概要：

CCTVカメラ更新 6台

CCTVカメラ据付調整 7台

ネットワーク設備改修 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期：第2四半期

6)その他：
再掲

1-96 工 事 名：和知トンネル通信設備設置他工事

1)工事種別：通信設備工事

2)工事場所：京都府船井郡京丹波町本庄地先他1ヶ所

3)工 期：約6ヶ月

4)工事概要：

LCXケーブル 約710m

通信ケーブル 1式

共用装置 2台

無線機接続端子箱 1台

非常電話機(収容ボックス含む) 8台

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期：第2四半期

1-97 工 事 名：電気通信設備修繕他工事

1)工事種別：通信設備工事

2)工事場所：京都府福知山市字堀小字今岡2459-14福知山河川国道事務所管内

3)工 期：約4ヶ月

4)工事概要：

管内電気通信設備修繕他 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期：第3四半期

[京都国道事務所]

1-98 工 事 名：国道24号奈島地区歩道設置他工事

1)工事種別：一般土木工事

2)工事場所：京都府城陽市奈島上ノ段地先から京都府城陽市奈島芝新田地先他

3)工 期：約5ヶ月

4)工事概要：

軽量盛土V=220m³、組立歩道(幅3.5m)L=130m、

車道舗装A=350m²、歩道舗装A=510m²、交通安全施設 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第2四半期

1-99 工 事 名 :城陽IC関連寺田地区調整池設置工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府城陽市寺田地先
- 3)工 期 :約9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期 第1四半期

1-100 工 事 名 :国道24号井関川橋迂回路設置工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府木津川市木津地先
- 3)工 期 :約5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
仮設橋1式、舗装工1式、道路付属物1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-101 工 事 名 :国道24号井関川橋上部撤去工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府木津川市木津地先
- 3)工 期 :約4ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
既設橋梁取り壊し1式(鉄筋コンクリートT桁橋、橋長24.88m)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-102 工 事 名 :国道9号篠地区歩道整備他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府亀岡市篠町赤畑地先から京都府亀岡市篠町赤畑地先他
- 3)工 期 :約4ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
擁壁(重力式)H=0.8から2.0 L=65m、
街渠L=140m、車道舗装A=140m²、歩道舗装A=620m²、
防止柵L=210m、交通安全施設 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期

1-103 工 事 名 :国道9号王子地区他防災工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府南丹市八木町八木地先他から京都府京都市西京区大枝沓掛町地

先他

- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
法面補修 1 式 護岸補修 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

1-104 工 事 名 : 国道1号山科音羽地区東部電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府京都市山科区音羽草田町地先から京都府京都市山科区小山南溝町地先
- 3) 工期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工事概要 :
電線共同溝 1 式 (L=600m)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

1-105 工 事 名 : 国道24号最上地区電線共同溝工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府京都市伏見区桃山最上町地先から京都府京都市伏見区桃山長岡越中北町地先
- 3) 工期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工事概要 :
電線共同溝 1 式 (L=400m)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

1-106 工 事 名 : 国道24号木津池田2工区歩道整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府木津川市木津池田地先から京都府木津川市木津川原田地先
- 3) 工期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工事概要 :
仮舗装工 1 式、路盤工 1 式、道路改良、道路附属物工 1 式、電線共同溝 1 式
(L=350m)
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期

1-107 工 事 名 : 国道171号他舗装修繕他工事

- 1) 工事種別 : アスファルト工事
- 2) 工事場所 : 京都府京都市南区四ツ塚町地先から京都府木津川市山城町上狛町地先
- 3) 工期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工事概要 :
舗装工 26,000m²、道路付属物補修工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-108 工 事 名 : 京都国道事務所災害対策室他改修工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る南不動堂町808
- 3) 工 期 : 約 3 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
内装改修 1 式
(工事発注規模)
3000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-109 工 事 名 : 国道24号近鉄側道橋補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 京都府宇治市槇島町落合地先から京都府宇治市槇島町東鴨沢地先
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚補強 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-110 工 事 名 : 国道1号久御山橋耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 京都府久世郡久御山町大字東一口小字東島地先
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁上部補強 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工事名 国道1号久御山橋他耐震補強工事
元工事場所 京都府久世郡久御山町大字東一口小字東島地先他

1-111 工 事 名 : 国道1号木津川大橋他補修他工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 京都府八幡市上津屋地先他
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋梁補修 1 式
耐震補強 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工事名 国道1号木津川大橋他補修工事
元工期 11 ヶ月

1-112 工 事 名 :国道24号泉大橋他補強他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府木津川市山城町上狛地先他
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚補強 1式
仮設工(仮締切工) 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事名 国道24号泉大橋他補修補強工事
元工期 11 ヶ月

1-113 工 事 名 :国道24号泉大橋下部補強他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府木津川市山城町上狛地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚補強 1式
橋梁補修 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期 12 ヶ月

1-114 工 事 名 :国道1号木津川大橋下部補強他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府久世郡久御山町大字下津屋小字下ノ浜代地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚補強 1式
橋梁下部補修 1式
仮設工(仮締切工) 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期 12 ヶ月

1-115 工 事 名 :国道9号観音トンネル補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府南丹市園部町上木崎地先から京都府船井郡京丹波町新水戸地先
- 3)工 期 :約 11 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :

トンネル補修1式他 1式 延長 L=131m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

元工事概要 トンネル補修1式他 1式 延長 L=170m

元入札予定時期 第2四半期

1-116 工 事 名 :国道1号古川高架橋上部補修補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :京都府久世郡久御山町森地先

3)工 期 :約9ヶ月

4)工 事 概 要 :

橋梁上部補修 1式

橋梁上部補強 1式

(落橋防止構造、変位制限構造)

仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

1-117 工 事 名 :国道1号東山トンネル補修工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市山科区上花山旭町地先

3)工 期 :約12ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネルコンクリート舗装版補修 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

元工事概要 トンネル床版補修 1式

元入札予定時期 第2四半期

1-118 工 事 名 :京都国道事務所管内通信設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :京都府京都市京都国道事務所管内

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

電気通信設備修繕 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

1-119 工 事 名 :木津川多賀地区堤防強化工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府綴喜郡井手町多賀地先から京都府綴喜郡井手町井手地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防強化 L=1,000m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-120 工 事 名 :木津川田辺地区堤防強化工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京田辺市田辺田出原地先から京都府京田辺市東青上地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防強化 L=750m
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-121 工 事 名 :桂川中流地区維持掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :京都府京都市右京区西京極西中島町地先から京都府京都市右京区西京極郡附洲町地先
- 3)工 期 :約 3ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削 8,000m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-122 工 事 名 :西島地盤改良その他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市此花区西島地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
地盤改良(SD、SCP)1133本
擁壁(逆T式) H=7.7m L=30m
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
「施工者と契約した第三者品格証明」試行対象工事

1-123 工 事 名 :淀川本川堤防強化他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事

- 2) 工事場所 : 大阪府大阪市東淀川区柴島地先から大阪府寝屋川市太間地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
舗装工 L=450m 裏法補強工 L=600m 樋門耐震対策工 3基 仮設工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :
再掲
元工事場所(大阪府大阪市東淀川区柴島地先から大阪府高槻市前島地先)
元入札予定時期(第 2 四半期)

1-124 工 事 名 : 鶴殿ヨシ原切り下げ工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 大阪府高槻市鶴殿地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
高水敷掘削 約 15,000m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :
再掲
元入札予定時期(第 2 四半期)

1-125 工 事 名 : 木津川橋本地区上流堤防強化工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府八幡市橋本地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
堤防強化 L=150m
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

1-126 工 事 名 : 赤田川水門周辺整備工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府木津川市加茂町大野地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
掘削 20,000m³
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

1-127 工 事 名 : 宇治川宇治山田地区河道掘削他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 京都府宇治市宇治山田地先
- 3) 工期 : 約 15 ヶ月
- 4) 工事概要 :
護岸工 L=200m、河道掘削 20,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

元工期(約16ヶ月)

1-128 工 事 名 :塔の川護岸整備他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府宇治市宇治蓮華地先から京都府宇治市宇治塔川地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要:

護岸工 L=185m、河道掘削 5,300m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

元工事概要(護岸工 L=420m、河道掘削 30,000m³)

1-129 工 事 名 :桂川4号井堰右岸撤去他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府京都市西京区桂上野地先

3)工 期 :約12ヶ月

4)工事概要:

井堰撤去 1基

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

1-130 工 事 名 :桂川梅津地区護岸整備工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府京都市西京区桂上野地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要:

法覆護岸工 L=290m

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

1-131 工 事 名 :桂川淀水垂地区中流基盤整備工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:京都府京都市伏見区淀水垂町地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工事概要:

土壌改良 2,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工期(約8ヶ月)

1-132 工 事 名 :庭窪浄水場旧取水施設撤去工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:大阪府守口市大庭地先

3)工 期 :約12ヶ月

4)工事概要:

堤防開削工 V=11000m³

旧取水施設撤去工 1式

注水管撤去工 1式

二重締切り撤去工 L=230m

付帯施設復旧工 1式

(工事発注規模)

3億円以上7億4,000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-133 工 事 名 :西中島地区広場等整備工事

1)工事種別:造園工事

2)工事場所:大阪府大阪市淀川区十三東1丁目地先から大阪府大阪市淀川区西中島2丁目地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要:

広場整備 1式、配管配線工 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

1-134 工 事 名 :背割堤地区園路等整備工事

1)工事種別:造園工事

2)工事場所:京都府八幡市八幡溝落地先から京都府八幡市八幡在応寺地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要:

園路整備 1式、階段工 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

1-135 工 事 名 :鳥飼サービスセンター改修工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:大阪府摂津市鳥飼下1丁目地先

3)工 期 :約4ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
防水改修 1 式、外壁改修 1 式、
建具改修 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-136 工 事 名 :木津川河岸補修他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :京都府木津川市山城町椿井地先他
3)工 期 :約 5 ヶ月
4)工 事 概 要 :
根固めブロック据付1式、盛土10,000m³、河道内樹林伐採1式
(工事発注規模)3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

- 6)そ の 他 :
再掲
元工事概要(根固めブロック据付1式、盛土3,000m³、河道内樹林伐採1式)

1-137 工 事 名 :淀川伐木他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :大阪府枚方市渚地先から大阪府高槻市上牧地先
3)工 期 :約 5 ヶ月
4)工 事 概 要 :
河道内樹林伐採 1 式
護岸補修 700m²
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

- 6)そ の 他 :
再掲

1-138 工 事 名 :大池樋門開閉装置改修他工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
2)工 事 場 所 :京都府八幡市八幡地先他
3)工 期 :約 6 ヶ月
4)工 事 概 要 :
ゲート設備修繕 1 式
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

- 6)そ の 他 :
再掲
元工事場所(京都府八幡市八幡地先)
元入札予定時期(第 1 四半期)
元工期(約 8 ヶ月)
元工事発注規模(1 億円以上 2 億円未満)

1-139 工 事 名 :生れ口樋門他ゲート設備修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
2)工 事 場 所 :京都府城陽市青谷字奈良地先他

- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
ゲート設備修繕 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-140 工 事 名 :淀川大堰6号ゲート修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市東淀川区柴島2丁目地先
- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
扉体修繕 1門分
開閉装置修繕 1門分
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-141 工 事 名 :淀川管内CCTV設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府枚方市新町2丁目2番10号(淀川河川事務所管内)
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
簡易型CCTV×10台、CCTV×4台、
出張所デコーダ更新×8台
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期 (約 6ヶ月)
元入札予定時期 (第 2 四半期)

1-142 工 事 名 :大山崎他光ケーブル敷設工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :京都府乙訓郡大山崎町大山崎茶屋前地先から京都府木津川市鹿背山地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
光ケーブル(SM)敷設×約 5km
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期 (約 6ヶ月)
元入札予定時期 (第 2 四半期)

[大和川河川事務所]

1-143 工 事 名 :青谷地区護岸他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事

- 2) 工事場所 : 大阪府八尾市太田地先から大阪府柏原市青谷地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 特殊堤 60m、法覆護岸工 1,000m²
 - (工事発注規模)
 - 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
 - 再掲
 - 元工事名(青谷地区護岸工事)
 - 元工事場所(大阪府柏原市青谷地先)
 - 元工期(約 7 ヶ月)
 - 元工事概要(特殊堤 120m)

1-144 工事名 : 遠里小野取水管撤去(2期)工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 大阪府堺市堺区遠里小野町地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 取水管(φ300)撤去 2カ所
 - (工事発注規模)
 - 1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
 - 再掲

1-145 工事名 : 曾我川浄化施設撤去他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 奈良県磯城郡川西町保田地先から奈良県生駒郡安堵町窪田地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 浄化施設上屋撤去1式、法覆護岸工 50m
 - (工事発注規模)
 - 6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-146 工事名 : 大和川河川事務所庁舎電気設備新設工事

- 1) 工事種別 : 電気設備工事
- 2) 工事場所 : 大阪府柏原市大正地先
- 3) 工期 : 約 16 ヶ月
- 4) 工事概要 :
 - 電気設備1式
 - (工事発注規模)
 - 1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 4 四半期
- 6) その他 :
 - 再掲

1-147 工事名 : 大和川河川事務所庁舎機械設備新設工事

- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所 : 大阪府柏原市大正地先

- 3)工 期 :約 16 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
機械設備1式
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-148 工 事 名 :稗田地区護岸補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県大和郡山市高田町地先から奈良県大和郡山市稗田町地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
法覆護岸工約 1,000m² 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約 7 ヶ月)

1-149 工 事 名 :大阪地区河川維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府堺市堺区築港八幡町地先から大阪府松原市大堀5丁目地先
- 3)工 期 :約 12 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
除草工約550千 m²、堆積塵埃処理約500m³
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期

1-150 工 事 名 :河内地区河川維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市平野区長吉川辺町地先から大阪府柏原市峠地先
- 3)工 期 :約 12 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
除草工約750千 m²、堆積塵埃処理約150m³
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期

1-151 工 事 名 :奈良地区河川維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府柏原市峠地先から奈良県大和郡山市観音寺地先
- 3)工 期 :約 12 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
除草工1,100千 m²、堆積塵埃処理50m³
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期

1-152 工 事 名 : 亀の瀬地区維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府柏原市峠地先から大阪府柏原市雁多尾畑地先
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
地すべり区域点検(除草)約170千 m² 他
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-153 工 事 名 : 大和川管内光ケーブル復旧工事

- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県北葛城郡王寺町藤井地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
光ケーブル復旧工事 L=1200m
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工事概要(光ケーブル復旧工事 L=1000m)
元入札予定時期(第 1 四半期)

[大阪国道事務所]

1-154 工 事 名 : 国道171号高槻市大畑交差点改良他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府高槻市京口町12-22(高槻維持出張所管内)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
交差点改良 1箇所
歩道整備 1箇所
(工事発注規模)
1億2,000万円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工期(約 8 ヶ月)

1-155 工 事 名 : (旧)南大阪維持出張所備蓄場整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 大阪府堺市堺区出島浜通8-6
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
樹木撤去 1式、除根 1式、囲障柵(菱形金網張替え) 210m²
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-156 工 事 名 : 国道25号難波元町立坑施設整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市浪速区元町2丁目
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
立坑施設 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事種別(一般土木工事)
元工期(約 8ヶ月)
元入札予定時期(第 1 四半期)

1-157 工 事 名 :国道1号天野川新橋他補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府枚方市星丘一丁目から大阪府枚方市北山一丁目
- 3)工 期 :約 11ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期(第 2 四半期)

1-158 工 事 名 :国道26号古川橋他補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府堺市堺区神南辺町二丁
- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期(第 2 四半期)

1-159 工 事 名 :大阪国道管内事故対策工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市城東区今福西2丁目12-35(大阪国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 9ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
交通安全対策工事 1式、標識工事 1式、道路付属施設 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-160 工 事 名 :国道43号木津川橋上り他補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市西成区北津守一丁目から大阪府大阪市大正区千鳥一丁目
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約 10 ヶ月)

1-161 工 事 名 :国道2号神崎大橋補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市西淀川区御幣島二丁目から大阪府大阪市西淀川区佃二丁目
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
耐震補強工 1式
橋梁補修工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-162 工 事 名 :京阪立体交差道路排水設備他修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市城東区今福西2丁目(大阪国道事務所管内)
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
排水設備更新3箇所、機械設備修繕1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事名(京阪立体交差他道路排水設備修繕工事)
元工事場所(大阪府大阪市城東区関目5丁目他)
元工期(約 7 ヶ月)
元工事概要(道路排水設備修繕2箇所)
元工事発注規模(3,000万円未満)

1-163 工 事 名 :国道25号御堂筋共同溝機械設備新設工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市北区曾根崎町2丁目から大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
排水設備1箇所、換気設備3箇所

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工事場所(大阪府大阪市北区曾根崎町2丁目から大阪府大阪市浪速区難波元町)

1-164 工 事 名 :国道25号御堂筋共同溝管理設備他新設工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :大阪府大阪市浪速区難波中他

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

電源設備・照明設備・監視設備設置 1式

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

1-165 工 事 名 :事務所無停電電源設備設置工事

1)工 事 種 別 :受変電設備工事

2)工 事 場 所 :大阪府大阪市城東区今福西2丁目12-35

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

無停電電源設備 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[浪速国道事務所]

1-166 工 事 名 :第二阪和国道淡輪地区他道路整備他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :大阪府泉南郡岬町淡輪地先から和歌山県和歌山市大谷地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工(切土・盛土)1式、法面工1式、排水構造物工1式、

舗装工1式、標識工1式、防護柵工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工事場所(大阪府泉南郡岬町淡輪地先から大阪府泉南郡岬町深日地先)

元工期(約10ヶ月)

元入札予定時期(第1四半期)

1-167 工 事 名 :和歌山岬道路孝子地区他道路整備他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :大阪府泉南郡岬町深日地先から大阪府泉南郡岬町孝子地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工(切土・盛土)1式、法面工1式、排水構造物工1式、
舗装工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工期(約10ヶ月)

元入札予定時期(第1四半期)

1-168 工 事 名 :和歌山岬道路平井地区他道路整備他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:大阪府泉南郡岬町淡輪地先から和歌山県和歌山市大谷地先

3)工 期:約7ヶ月

4)工事概要:

道路土工(切土・盛土)1式、法面工1式、排水構造物工1式、
舗装工1式、植栽工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工事場所(大阪府泉南郡岬町孝子地先から和歌山県和歌山市大谷地先)

元工期(約10ヶ月)

元入札予定時期(第1四半期)

1-169 工 事 名 :和歌山岬道路大谷地区他改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:大阪府泉南郡岬町孝子地先から和歌山県和歌山市大谷地先

3)工 期:約7ヶ月

4)工事概要:

道路土工(切土)1式、法面工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工期(約10ヶ月)

元入札予定時期(第1四半期)

1-170 工 事 名 :清滝生駒道路下田原東道路改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:大阪府四條畷市下田原地先

3)工 期:約7ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、法面工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、
カルバート工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工事概要(道路土工1式、法面工1式、地盤改良工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、仮設工1式)

1-171 工 事 名 :浪速国道事務所管内整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県生駒市鹿畑町地先から大阪府泉南郡岬町孝子地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-172 工 事 名 :清滝生駒道路下田原跨道橋上部他工事

- 1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府四條畷市下田原地先
- 3)工 期 :約17ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
跨道橋 鋼重 410t、合成床版 1,900m²、
歩道橋 鋼重 44t
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)
再掲

[猪名川河川事務所]

1-173 工 事 名 :利倉地区他河道掘削他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府豊中市利倉地先から兵庫県伊丹市岩屋地先
- 3)工 期 :約12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削(掘削工1.3万m³、残土処理工1式)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-174 工 事 名 :猪名川左岸維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県尼崎市戸ノ内町地先から大阪府池田市古江町地先
- 3)工 期 :約12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防除草工1式、堤防養生工1式、塵芥処理工1式、雑作業工1式、巡回・巡視工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期

1-175 工 事 名 :猪名川右岸維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県尼崎市高田町地先から兵庫県川西市出在家町地先
- 3)工 期 :約 12 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防除草工 1 式、堤防養生工 1 式、塵芥処理工 1 式、雑作業工 1 式、巡回・巡視工 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-176 工 事 名 :電気通信設備修繕工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府池田市木部町地先他猪名川河川事務所管内
- 3)工 期 :約 5 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
無線LAN装置 1 式、CCTV管理サーバ 1 式
(工事発注規模)
3000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

[豊岡河川国道事務所]

1-177 工 事 名 :栃江橋右岸下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市福田地先から兵庫県豊岡市栃江地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
掘削工 約1,500m³、盛土工 約1,200m³、橋台工(コンクリート)約380m³、
法覆護岸工 約870m²、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約8ヶ月)

1-178 工 事 名 :国道9号矢名瀬地区整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県朝来市山東町矢名瀬地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
盛り土 2000m³
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約9ヶ月)
元入札予定時期(第 1 四半期)

1-179 工 事 名 :日高豊岡南道路祢布地区改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事

- 2)工事場所 :兵庫県豊岡市日高町祢布地先
- 3)工期 :約 8ヶ月
- 4)工事概要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)その他 :
再掲

1-180 工 事 名 :日高豊岡南道路祢布川橋下部工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
- 2)工事場所 :兵庫県豊岡市日高町祢布地先
- 3)工期 :約 15ヶ月
- 4)工事概要 :
橋台 2 基、橋脚 3 基、道路土工 1 式
(工事発注規模)
3億円以上7億4,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)その他 :
一般競争(本官)
再掲
元工期(約 15ヶ月)

1-181 工 事 名 :日高豊岡南道路日高北IC改良工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
- 2)工事場所 :兵庫県豊岡市日高町山本地先から兵庫県豊岡市日高町竹貫地先
- 3)工期 :約 8ヶ月
- 4)工事概要 :
道路土工 1 式、カルバート工 1 式、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)その他 :
再掲

1-182 工 事 名 :国道9号千原地区歩道設置工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
- 2)工事場所 :兵庫県美方郡新温泉町千原地先
- 3)工期 :約 6ヶ月
- 4)工事概要 :
歩道整備 L=120m
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-183 工 事 名 :加陽地区整備他工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
- 2)工事場所 :兵庫県豊岡市加陽地先
- 3)工期 :約 6ヶ月
- 4)工事概要 :

掘削工 約10,000m³

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

1-184 工 事 名 :北近畿豊岡自動車道改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県丹波市春日町七日市地先から兵庫県豊岡市上佐野地先

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、防護柵工1式、道路付属施設工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工事名(北近畿豊岡自動車道宿南地区他整備工事)

元工事場所(兵庫県養父市八鹿町米里地先から養父市八鹿町宿南地先)

元工期(約8ヶ月)

1-185 工 事 名 :日高豊岡南道路山本地区南改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県豊岡市日高町山本地先

3)工 期:約11ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、仮設工1式、ボックスカルバート1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-186 工 事 名 :日高豊岡南道路整備工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県豊岡市日高町久斗地先から兵庫県豊岡市上佐野地先

3)工 期:約11ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、仮設工1式、ボックスカルバート1式、防護柵1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-187 工 事 名 :日高豊岡南道路祢布地区北改良工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県豊岡市日高町祢布地先

3)工 期:約11ヶ月

4)工事概要:

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-188 工 事 名 :日高豊岡南道路日高北IC改良BOX工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町山本地先から兵庫県豊岡市日高町竹貫地先

3)工 期 :約11ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、カルバート工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-189 工 事 名 :国道9号出合橋側道橋上部工事

1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事

2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡新温泉町細田地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

鋼橋上部41t

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

再掲

元工期(約9ヶ月)

元入札予定時期(第1四半期)

元工事発注規模(3,000万円以上5,000万円未満)

1-190 工 事 名 :日高豊岡南道路日高神鍋高原IC橋鋼上部工事

1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事

2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町久斗地先から兵庫県豊岡市日高町祢布地先

3)工 期 :約14ヶ月

4)工 事 概 要 :

L=71.5m

鋼2径間連続非合成少数钣桁橋 鋼材約300t

(工事発注規模)

3億円以上7億4,000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)そ の 他 :

一般競争(本官)

再掲

元工期(約15ヶ月)

1-191 工 事 名 :日高豊岡南道路豊岡南インターOFFランプ橋工事

1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事

2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市上佐野地先

3)工 期 :約15ヶ月

4)工 事 概 要 :

PC3径間連続ラーメン箱桁橋 L=125m(OFFランプ橋)

(工事発注規模)

- 1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第4四半期
6)その他:
再掲

1-192 工 事 名 :日高豊岡南道路豊岡南インターONランプ橋工事

- 1)工事種別:プレストレスト・コンクリート工事
2)工事場所:兵庫県豊岡市上佐野地先
3)工 期:約15ヶ月
4)工事概要:
PC5径間連続ラーメン中空床鉄橋 L=117m(ONランプ橋)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第4四半期
6)その他:
再掲

1-193 工 事 名 :日高豊岡南道路水上橋上部工事

- 1)工事種別:プレストレスト・コンクリート工事
2)工事場所:兵庫県豊岡市日高町水上地先
3)工 期:約11ヶ月
4)工事概要:
PC単純コンポ桁橋 L=29.0m(水上1号橋)
PC単純コンポ桁橋 L=39.5m(水上2号橋)
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第4四半期

1-194 工 事 名 :日高豊岡南道路山本橋(上り)上部工事

- 1)工事種別:プレストレスト・コンクリート工事
2)工事場所:兵庫県豊岡市日高町山本地先
3)工 期:約11ヶ月
4)工事概要:
PC3径間プレテンT桁橋 L=63.0m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第4四半期

1-195 工 事 名 :日高豊岡南道路山本橋(下り)上部工事

- 1)工事種別:プレストレスト・コンクリート工事
2)工事場所:兵庫県豊岡市日高町山本地先
3)工 期:約11ヶ月
4)工事概要:
PC3径間プレテンT桁橋 L=67.0m
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
5)入札予定時期:第4四半期

1-196 工 事 名 :国道9号矢井原橋他修繕工事

- 1)工事種別:維持修繕工事
2)工事場所:兵庫県養父市大谷地先から兵庫県美方郡新温泉町歌長地先

- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁修繕 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-197 工 事 名 :円山川下流維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市津居山、気比地先(円山川河口)から兵庫県豊岡市佐野、清冷寺地先(出石川合流点)
- 3)工 期 :約 12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防点検工(除草工) 約1,300,000m²、堤防芝養生工 1式、伐木除根工 1式、
構造物補修工 1式、清掃工 1式、河川巡視工(緊急時) 1式、応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-198 工 事 名 :円山川上流維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市佐野、清冷寺地先(出石川合流点)から兵庫県豊岡市日高町浅倉、赤崎地先(直轄管理上流端)
- 3)工 期 :約 12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防点検工(除草工) 約1,200,000m²、堤防芝養生工 1式、伐木除根工 1式、
構造物補修工 1式、清掃工 1式、河川巡視工(緊急時) 1式、応急処理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-199 工 事 名 :円山川管内樋門ゲート設備等修繕工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市日高町八代地先から兵庫県豊岡市日高町八代地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
扉体更新 3門
機側操作盤更新 1面他
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-200 工 事 名 :国道9号道路情報表示装置他改修工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県美方郡新温泉町歌長地先他
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
NHL2型情報板 2面、凍結情報板 2面
(工事発注規模)

- 6,000万円以上1億万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)その他:
再掲
元工期(約8ヶ月)
元入札予定時期(第1四半期)

1-201 工 事 名 :円山川CCTV設備改修工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県豊岡市立野地先他
- 3)工 期 :約5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
CCTV 1台
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第3四半期
- 6)その他:
再掲
元工期(約8ヶ月)
元工事概要(CCTV3台)
元工事発注規模(3,000万円以上6,000万円未満)
元入札予定時期(第1四半期)

[姫路河川国道事務所]

1-202 工 事 名 :滝見橋下部工工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県加東市上滝野地先
- 3)工 期 :約5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚 N=1 基
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)その他:
再掲
元工事発注規模(3,000万円以上6,000万円未満)

1-203 工 事 名 :揖保川半田地区堤防強化工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県たつの市揖保川町半田地先
- 3)工 期 :約5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
堤防強化L=250m、送排水管撤去L=200m
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)その他:
再掲
元工事概要(堤防強化L=250m)
元工事発注規模(6,000万円以上1億円未満)

1-204 工 事 名 : 船代宮本地区河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県たつの市揖保町地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 $V=11,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲

1-205 工 事 名 : 平荘地区堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県加古川市東神吉町地先から兵庫県加古川市平荘町地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化 $L=550\text{m}$
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元入札予定時期(第 2 四半期)

1-206 工 事 名 : 加古川堤防強化工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県小野市榎山町地先から兵庫県小野市市場町地先
- 3) 工 期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
堤防強化 $L=1,000\text{m}$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元入札予定時期(第 2 四半期)

1-207 工 事 名 : 大門地区河道掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県小野市復井町地先
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河道掘削 $V=5,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元入札予定時期(第 2 四半期)

1-208 工 事 名 :河高地区築堤工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県加東市下滝野地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
築堤 $V=20,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-209 工 事 名 :林田川堤防強化工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県揖保郡太子町船代地先から兵庫県揖保郡太子町常全地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
法尻補強 $L=1,200\text{m}$
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約6ヶ月)
元入札予定時期(第2四半期)

1-210 工 事 名 :中井末政地区河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県たつの市誉田町地先から兵庫県たつの市龍野町地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 $V=5,000\text{m}^3$
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期(第2四半期)

1-211 工 事 名 :相生有年道路有年原地下道函渠他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県赤穂市有年牟礼地先から兵庫県赤穂市有年原地先
- 3)工 期 :約 12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
場所打函渠工 1箇所
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事概要(場所打函渠工 1箇所、場所打U型擁壁 4箇所)

1-212 工 事 名 :相生有年道路矢野川橋左岸下部工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県赤穂市有年原地先
- 3) 工期 : 約 11 ヶ月
- 4) 工事概要 :
橋台 1 箇所、橋脚 1 箇所、
場所打ち杭 ϕ 1200 L=18.5m \times 14 本
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :
再掲
元入札予定時期(第 2 四半期)

1-213 工 事 名 : 相生有年道路排水構造物等工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県赤穂市有年牟礼地先から兵庫県赤穂市有年原地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
排水構造物工 1 式、擁壁工 1 式
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :
再掲
元工事場所(兵庫県相生市若狭野町八洞地先から兵庫県赤穂市有年原地先)

1-214 工 事 名 : 相生有年道路有年原地下道擁壁他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県赤穂市有年牟礼地先から兵庫県赤穂市有年原地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
場所打 U 型擁壁 4 箇所
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :
再掲
元工事概要(場所打 U 型擁壁 1 箇所、舗装工 1 式、機械設備 1 式、電気設備 1 式)

1-215 工 事 名 : 波賀町防災戸倉地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県宍粟市波賀町戸倉地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
土工 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

1-216 工 事 名 : 国道 2 号 29 号 舗装修繕工事

- 1) 工事種別 : アスファルト工事

2)工事場所:兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)

3)工期:約6ヶ月

4)工事概要:

切削オーバーレイ工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工期(約8ヶ月)

1-217 工事名:相生有年道路出地区舗装工事

1)工事種別:アスファルト工事

2)工事場所:兵庫県相生市若狭野町八洞地先から兵庫県相生市若狭野町福井地先

3)工期:約6ヶ月

4)工事概要:

車道舗装:3200m²(施工延長L=390m、車道幅員8.25m)

(工事発注規模)

1億2,000万円以上2億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

1-218 工事名:今宿排水樋門上屋新築工事

1)工事種別:建築工事

2)工事場所:兵庫県宍粟市山崎町地先

3)工期:約4ヶ月

4)工事概要:

樋門上屋 1棟

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-219 工事名:国道29号日見谷地区防災工事

1)工事種別:法面処理工事

2)工事場所:兵庫県宍粟市波賀町日見谷地先

3)工期:約6ヶ月

4)工事概要:

落石雪害防止工 1式

仮設工 1式

撤去工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-220 工事名:高砂樋門耐震補強工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:兵庫県高砂市高砂町地先

3)工期:約5ヶ月

4)工事概要:

樋門耐震補強 N=1 基

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

1-221 工 事 名 :加古川管内伐木他作業

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:兵庫県加古川市(小野出張所管内)から兵庫県小野市(小野出張所管内)

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

伐木工1式

法面補修工1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-222 工 事 名 :網干水門他耐震対策工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:兵庫県姫路市網干区興浜地先から兵庫県姫路市余部区上余部地先

3)工 期:約4ヶ月

4)工事概要:

水門耐震補強1基、樋門耐震補強1基

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

1-223 工 事 名 :国道2号城山トンネル(下)他補修工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:兵庫県揖保郡太子町太田地先から兵庫県姫路市石倉地先

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

トンネル補修工1式、処分工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-224 工 事 名 :国道2号他構造物補修工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

構造物補修工1式、排水構造物工1式、構造物整備工1式、舗装修繕工1式、

橋梁附属物工1式、処分工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工期(約7ヶ月)

1-225 工 事 名 : 国道29号山崎大橋他耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚巻立て工 1 式、橋脚洗掘補修工 1 式、横変位拘束構造工 1 式、
支承補強工 1 式、既設構造物撤去工 1 式、現場塗装工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工期(約8ヶ月)
元工事概要(橋脚 RC 巻立て補強 1 式、落橋防止構造 1 式、変位制限構造 1 式、
橋梁付属物撤去復旧工 1 式、仮設工 1 式)
元工事発注規模(2億円以上3億円未満)

1-226 工 事 名 : 国道2号相野高架橋他耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
橋脚 RC 巻立て補強 1 式、落橋防止構造 1 式、変位制限構造 1 式、
橋梁付属物撤去復旧工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工期(約8ヶ月)

1-227 工 事 名 : 国道2号姫路バイパス他橋梁補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
支取代替 1 式、断面修復工 1 式、ひび割れ注入工 1 式、現場塗装工 1 式、仮設工 1
式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工期(約8ヶ月)

1-228 工 事 名 : 国道2号福田高架橋(上)他耐震補強工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県たつの市誉田町福田地先
- 3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋脚 RC 巻立て補強 1 式、橋梁付属物工 1 式、舗装工 1 式、排水構造物工 1 式、
防護柵工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第 3 四半期

6) そ の 他 :

再掲

元工事概要(橋脚 RC 巻立て補強 1 式、落橋防止構造 1 式、変位制限構造 1 式、
橋梁付属物撤去復旧工 1 式、仮設工 1 式)

1-229 工 事 名 : 国道2号姫路大橋(上)他耐震補強工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県姫路市兼田地先から兵庫県姫路市飾磨区阿成地先

3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

橋脚ポリマーモルタル巻立て補強 1 式、橋梁付属物工 1 式、
橋梁補修工 1 式、現場塗装工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第 3 四半期

6) そ の 他 :

再掲

元工事概要(橋脚 RC 巻立て補強 1 式、落橋防止構造 1 式、変位制限構造 1 式、
橋梁付属物撤去復旧工 1 式、仮設工 1 式)

1-230 工 事 名 : 国道2号29号橋梁維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)

3) 工 期 : 約 11 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

舗装工 1 式、橋梁付属物工 1 式、橋梁補修工 1 式、現場塗装工 1 式、
橋梁整備工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第 4 四半期

1-231 工 事 名 : 加古川河口部上流浚渫工事

1) 工 事 種 別 : しゅんせつ工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県加古川市金沢地先から兵庫県高砂市高砂町地先

3) 工 期 : 約 10 ヶ月

4) 工 事 概 要 :

浚渫 $V=6,000\text{m}^3$

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5) 入札予定時期: 第 3 四半期

1-232 工 事 名 : 加古川大堰取水導水施設修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 兵庫県加古川市八幡町中西条地先他

3) 工 期 : 約 6 ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
左右岸接合井ゲート他修繕 1 式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

[六甲砂防事務所]

1-233 工 事 名 :日柳第三堰堤工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市灘区篠原地先
- 3)工 期 :約 18 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
第3四半期

1-234 工 事 名 :丸山西堰堤工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市北区山田町下谷上地先
- 3)工 期 :約 18 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-235 工 事 名 :大池見山東堰堤工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市北区大池見山台地先
- 3)工 期 :約 33 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
砂防堰堤新設 1 基
(工事発注規模)
3億円以上7.4億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)

1-236 工 事 名 :保久良堰堤補強工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市東灘区本山町地先
- 3)工 期 :約 27 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
砂防堰堤補強 1 基
(工事発注規模)

3億円以上7.4億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-237 工 事 名 :水無川西堰堤工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県神戸市北区有野町唐櫃地先

3)工 期:約8ヶ月

4)工事概要:

砂防堰堤新設1基

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-238 工 事 名 :カツカ谷堰堤(その2)工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県神戸市北区山田町上谷上地先

3)工 期:約8ヶ月

4)工事概要:

砂防堰堤新設1基

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

1-239 工 事 名 :再度谷堰堤(その2)工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県神戸市中央区神戸港地方再度谷地先

3)工 期:約8ヶ月

4)工事概要:

砂防堰堤新設1基

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

1-240 工 事 名 :唐櫃金懸堰堤群(その2)工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:兵庫県神戸市北区有野町唐櫃字金懸地先

3)工 期:約8ヶ月

4)工事概要:

砂防堰堤新設2基

(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

1-241 工 事 名 :高取堰堤補強工事

1)工事種別:一般土木工事

- 2) 工事場所 : 兵庫県神戸市須磨区妙法寺地先
- 3) 工期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工事概要 :
砂防堰堤補強 1 基
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期
- 6) その他 :
第 3 四半期
再掲

[兵庫国道事務所]

1-242 工 事 名 : 洲本バイパス炬口地区切土他工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県洲本市炬口地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工 1 式、法面工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
再掲
元工期 約 6 ヶ月

1-243 工 事 名 : 名塩道路米山地区他改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県西宮市塩瀬町名塩地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工 1 式、石・ブロック積(張)工 1 式、排水構造物工 1 式、舗装工 1 式、
防護柵工 1 式、道路付属施設工 1 式、構造物撤去工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
再掲
元工期 約 7 ヶ月
元工事概要 道路土工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
元入札予定時期 第 1 四半期

1-244 工 事 名 : 名塩道路城山地区改良工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 兵庫県西宮市塩瀬町生瀬地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
トンネル閉塞工 1 式、法面工 1 式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :

再掲

元工事場所 兵庫県西宮市塩瀬町名塩地先

元工事概要 トンネル閉塞工1式

1-245 工 事 名 :名塩道路名塩木之元地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町名塩地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、擁壁工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

再掲

1-246 工 事 名 :名塩道路尼子谷地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県西宮市塩瀬町名塩地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-247 工 事 名 :平野拡幅周辺整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市西区平野町西戸田地先から兵庫県神戸市西区神出町宝勢地先

3)工 期 :約4ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、防護柵工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-248 工 事 名 :国道2号舗装修繕工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市東灘区他(神戸維持出張所管内)

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

カットカバー工約12,000m²

(工事発注規模)

8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-249 工 事 名 :国道28号舗装修繕工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :兵庫県洲本市他(洲本維持出張所管内)

- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
カットカバー工約12,000m²
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-250 工 事 名 :国道2号左門橋補強工事

- 1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事
- 2)工 事 場 所 :大阪府大阪市西淀川区佃2丁目地先から兵庫県尼崎市梶ヶ島地先
- 3)工 期 :約 14ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、現場塗装工1式、橋梁支承工1式、橋梁付属物工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-251 工 事 名 :西脇北バイパス蒲江高架橋PC上部工事

- 1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県西脇市蒲江地先
- 3)工 期 :約 13ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工事延長L=74m、PC2径間連続箱桁橋
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期 第3四半期

1-252 工 事 名 :西脇北バイパス津万高架橋(P41-P46)PC上部工事

- 1)工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県西脇市寺内地先
- 3)工 期 :約 15ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
工事延長L=127m、PC5径間連続中空床版橋
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-253 工 事 名 :国道2号構造物補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :兵庫県神戸市東灘区他(神戸維持出張所管内)
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
横断歩道橋補修3橋他
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-254 工 事 名 :国道43号環境改善対策工事

1)工事種別:維持修繕工事

2)工事場所:兵庫県西宮市他(西宮維持出張所管内)

3)工 期 :約5ヶ月

4)工事概要:

遮音壁工1式、道路植栽工1式、環境防災緑地工1式
(工事発注規模)

6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-255 工 事 名 :国道43号西本町上り車両計測設備修繕工事

1)工事種別:機械設備工事

2)工事場所:兵庫県尼崎市西本町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要:

軸重検出部取替1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

[紀伊山系砂防事務所]

1-256 工 事 名 :栗平川工事用道路他その2工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:奈良県吉野郡十津川村内原地先

3)工 期 :約8ヶ月

4)工事概要:

砂防土工 10,000m³、補強土壁工 1式、
仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

元入札予定時期 第1四半期

1-257 工 事 名 :北股川2号砂防堰堤前庭保護工他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:奈良県吉野郡野迫川村北股地先

3)工 期 :約13ヶ月

4)工事概要:

砂防土工 15,000m³、前庭保護工 1式、
場内整備工 1式、仮設工 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲
元工期 約8ヶ月
元入札予定時期 第1四半期

1-258 工 事 名 : 那智川鳴子谷川1号堰堤工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 4,000m³、堰堤工 1 基、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工期 約 8 ヶ月
元工事概要 砂防土工 7,000m³、堰堤工 1 基、仮設工 1 式
元入札予定時期 第 1 四半期

1-259 工 事 名 : 木津川上流砂防施設補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 三重県伊賀市青山町地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
構造物補修工 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工事概要 補修工 1 式
元入札予定時期 第 1 四半期

1-260 工 事 名 : 那智川金山谷川掘削工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
砂防土工 44,000m³、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期

1-261 工 事 名 : 那智川本川流路工他その2工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々地先
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 2,000m³、法覆護岸工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工事概要 河川土工 5000m³、法覆護岸工 1式、仮設工 1式

元工事発注規模 2億円以上3億円未満

元入札予定時期 第1四半期

1-262 工 事 名 :熊野管理用道路掘削工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:和歌山県田辺市熊野地先

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

道路土工 24,000m³

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-263 工 事 名 :赤谷下流溪流保全工他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:奈良県五條市大塔町清水地先

3)工 期:約14ヶ月

4)工事概要:

砂防土工 100,000m³、床固工 1式、帯工 1式、

護岸工 1式、橋梁下部工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

3億円以上7億4,000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

一般競争(本官)

再掲

元工事概要 砂防土工 15,000m³、床固工 1式、

帯工 1式、下部工 1式、仮設工 1式

1-264 工 事 名 :熊野川管理用道路橋梁下部工他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:和歌山県田辺市熊野地先

3)工 期:約14ヶ月

4)工事概要:

道路土工 15,000m³、下部工 6基、

仮設工 1式、擁壁工 1式

(工事発注規模)

3億円以上7億4,000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

一般競争(本官)

再掲

元工事概要 道路土工 13,000m³、下部工 6基、

仮設工 1式、擁壁工 1式

1-265 工 事 名 :谷出砂防堰堤工事用道路設置工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:三重県名張市安部田地先

3)工期:約4ヶ月

4)工事概要:

工事用道路工 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-266 工事名:室生口砂防堰堤工事用道路設置工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:奈良県宇陀市室生区大野地先

3)工期:約4ヶ月

4)工事概要:

工事用道路工 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-267 工事名:栗平川橋梁上部工他工事

1)工事種別:鋼橋上部工事

2)工事場所:奈良県吉野郡十津川村内原地先

3)工期:約7ヶ月

4)工事概要:

橋梁上部工 1橋

(工事発注規模)

3,000万円以上 5,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-268 工事名:冷水西部斜面对策他工事

1)工事種別:法面処理工事

2)工事場所:奈良県吉野郡天川村坪内地先

3)工期:約13ヶ月

4)工事概要:

砂防土工 1,000m³、法面工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上 3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

1-269 工事名:清水山腹工他工事

1)工事種別:法面処理工事

2)工事場所:奈良県五條市大塔町清水地先

3)工期:約9ヶ月

4)工事概要:

排土工 1式、法面对策工 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

2億円以上 3億円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

再掲

元工事種別 一般土木工事

元工期 約7ヶ月

元工事概要 排土工 1式、場内整備工 1式、仮設工 1式

元入札予定時期 第2四半期

[奈良国道事務所]

1-270 工 事 名 :大和御所道路御所市域整備工事

1)工事種別 :一般土木工事

2)工事場所 :奈良県御所市本馬地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要 :

道路土工 V=300m³、水路工 L=50m、擁壁工 L=15m、

舗装工 A=100m²

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他 :

再掲

1-271 工 事 名 :大和御所道路御所市域他整備工事

1)工事種別 :一般土木工事

2)工事場所 :奈良県磯城郡川西町地先から奈良県磯城郡田原本町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要 :

道路土工 V=500m³、擁壁工 L=50m、排水構造物工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他 :

再掲

1-272 工 事 名 :長殿道路工事用道路設置工事

1)工事種別 :一般土木工事

2)工事場所 :奈良県吉野郡十津川村大字長殿地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要 :

道路土工 1式、工事用道路 1式、仮設工 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他 :

再掲

元入札予定時期 第3四半期

1-273 工 事 名 :大和御所道路小山地区整備工事

1)工事種別 :一般土木工事

2)工事場所 :奈良県五條市小山町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要 :

道路土工 1式、擁壁工 1式、排水構造物 1式、舗装工 1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-274 工 事 名 :大和御所道路出屋敷地区整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県五條市出屋敷町地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物1式、舗装工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-275 工 事 名 :いかるがパークウェイ龍田西地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県生駒郡斑鳩町龍田西地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物1式、区画線工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-276 工 事 名 :十津川道路平谷地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡十津川村平谷地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工 20千m³、補強土壁 1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-277 工 事 名 :国道24号橿原兵部地区電線共同溝工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県橿原市兵部町から奈良県橿原市四条町

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

電線共同溝L=280m、舗装工1式、構造物撤去工1式
(工事発注規模)

6000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)そ の 他 :

再掲

元工期 約8ヶ月

元入札予定時期 第1四半期

1-278 工 事 名 :大和御所道路橿原高田IC・Bランプ橋下部工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :奈良県橿原市新堂町地先から奈良県橿原市東坊城町地先

3)工 期 :約10ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
橋梁下部 3 基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 4 四半期

1-279 工 事 名 :大和御所道路橿原高田IC・Bランプ橋下部他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :奈良県橿原市新堂町地先
3)工 期 :約 10 ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋梁下部 3 基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 4 四半期

1-280 工 事 名 :大和御所道路橿原高田IC・Cランプ橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :奈良県橿原市新堂町地先から奈良県橿原市東坊城町地先
3)工 期 :約 10 ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋梁下部 3 基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 4 四半期

1-281 工 事 名 :大和御所道路橿原高田IC・Cランプ橋下部他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :奈良県橿原市新堂町地先
3)工 期 :約 10 ヶ月
4)工 事 概 要 :
橋梁下部 2 基
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 4 四半期

1-282 工 事 名 :大和御所道路御所区間整備工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
2)工 事 場 所 :奈良県橿原市川西町地先から奈良県橿原市一町地先
3)工 期 :約 6 ヶ月
4)工 事 概 要 :
道路土工 V=1500m³、舗装工 A=11000m²、
排水構造物工 1 式、道路付属物工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第 2 四半期
6)そ の 他 :
再掲

1-283 工 事 名 :大和御所道路御所市域他舗装工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事

- 2) 工事場所 : 奈良県御所市観音寺地先から奈良県御所市室地先
- 3) 工期 : 約 5 ヶ月
- 4) 工事概要 :
舗装工 15,000m²、道路附属物工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-284 工 事 名 : 大和御所道路曲川地区他整備工事

- 1) 工事種別 : アスファルト工事
- 2) 工事場所 : 奈良県橿原市曾我町地先から奈良県橿原市曲川町7丁目地先
- 3) 工期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工 1 式、舗装工 5000m²、道路附属物工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

1-285 工 事 名 : 大和御所道路忌部地区他整備工事

- 1) 工事種別 : アスファルト工事
- 2) 工事場所 : 奈良県橿原市曾我町地先から奈良県橿原市曲川町7丁目地先
- 3) 工期 : 約 10 ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路土工 1 式、舗装工 5000m²、道路附属物工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

1-286 工 事 名 : いかるがパークウェイ稲葉西高架橋上部工事

- 1) 工事種別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所 : 奈良県生駒郡斑鳩町稲葉西地先
- 3) 工期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工事概要 :
PC3 径間連続中空床版橋 1 橋
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 3 四半期

1-287 工 事 名 : 奈良国道管内事故危険箇所対策工事

- 1) 工事種別 : 維持修繕工事
- 2) 工事場所 : 奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
排水構造物工1式、縁石工1式、舗装工1式、区画線工1式、
標識工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
3000万円以上6000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
再掲
元入札予定時期 第 1 四半期

1-288 工 事 名 :国道24号十市橋他耐震補強他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県橿原市十市町他地先
- 3)工 期 :約 20 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚巻立工 2 基、落橋防止 1 式、橋梁補修工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事発注規模 2億円以上3億円未満

1-289 工 事 名 :国道24号帰仁橋他耐震補強他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県天理市庵治町他地先
- 3)工 期 :約 20 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚巻立工 4 基、落橋防止 1 式、橋梁補修工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-290 工 事 名 :国道25号達磨橋他耐震補強他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県北葛城郡王寺町舟戸地先から奈良県北葛城郡王寺町王寺地先
- 3)工 期 :約 20 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚巻立工 1 基、落橋防止 1 式、橋梁補修工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-291 工 事 名 :名阪国道福住跨道橋他橋梁補修他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県奈良市針町地先から奈良県天理市石上町地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工 3 橋、橋梁補強工 1 式、橋梁付属物工 1 式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事場所 奈良県奈良市針町地先から奈良県奈良市米谷町地先
元工期 約 8 ヶ月

元工事概要 橋梁補修工4橋、橋梁補強工1式、ボックスカルバート補修1基、
橋梁付属物工1式
元工事発注規模 2億円以上3億円未満

1-292 工 事 名 :国道24号他橿原維持管内橋梁補修他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県香芝市瓦口地先他(橿原維持出張所管内)
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工9橋、トンネル補修工1基、橋梁付属物工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-293 工 事 名 :国道24号奈良維持管内橋梁補修他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県奈良市法華寺町地先他(奈良維持出張所管内)
- 3)工 期 :約8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工6橋、橋梁補強工1式、橋梁付属物工1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-294 工 事 名 :国道165号他橿原維持管内橋梁補修他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県橿原市曲川町地先他(橿原維持出張所管内)
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工9橋、トンネル補修工1基、橋梁付属物工1式
(工事発注規模)
6000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-295 工 事 名 :大和北道路他保全作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :奈良県奈良市八条地先から奈良県橿原市新堂地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路維持作業 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-296 工 事 名 :橿原維持管内道路排水設備更新工事

- 1) 工事種別 : 機械設備工事
- 2) 工事場所 : 奈良県磯城郡田原本町薬王寺地先から奈良県五條市須恵地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
道路排水設備更新 1 式(樫原維持出張所管内2箇所)
(工事発注規模)
3000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
再掲
元工事概要 道路排水設備更新 1 式(樫原維持出張所管内6箇所)
元工事発注規模 3000万円以上6000万円未満

1-297 工 事 名 : 国道24号他情報設備維持修繕工事

- 1) 工事種別 : 通信設備工事
- 2) 工事場所 : 奈良県奈良市他(奈良国道事務所管内)
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
気象観測設備(サーバ1式、気象観測設備2箇所)、
交通量常時観測設備1箇所、電話交換設備3箇所、
燃料小出し槽1式、情報通信設備修繕1式
(工事発注規模)
3000万円以上6000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
再掲
元工事概要 情報設備修繕1式
元入札予定時期 第 1 四半期

[和歌山河川国道事務所]

1-298 工 事 名 : 岸上地区他堤防補強工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 和歌山県橋本市岸上地先から和歌山県橋本市学文路地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
堤防法尻補強 約 1,300m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) その他 :
再掲

1-299 工 事 名 : 後田地区堤防補強工事

- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 和歌山県紀の川市後田地先
- 3) 工期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工事概要 :
堤防法尻補強 約 800m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期

- 6)その他：
再掲
元工期(約8ヶ月)
元入札予定時期(第1四半期)

1-300 工 事 名 :二見地区築堤護岸工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :奈良県五條市二見地先
3)工 期 :約12ヶ月
4)工事概要 :
築堤護岸 約150m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期
6)その他 :
再掲
元工期(約16ヶ月)

1-301 工 事 名 :岩出狭窄部下流地区河道掘削工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :和歌山県岩出市清水地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工事概要 :
河道掘削 約40,000m³、仮設工(係船施設) 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第2四半期
6)その他 :
再掲
元工事場所(和歌山県岩出市岡田地先)

1-302 工 事 名 :直川地区根固め工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :和歌山県和歌山市直川地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工事概要 :
根固め工 約100m
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
5)入札予定時期:第2四半期
6)その他 :
再掲
元工事発注規模(1億円以上2億円未満)

1-303 工 事 名 :岩出狭窄部低水護岸工事

- 1)工事種別 :一般土木工事
2)工事場所 :和歌山県岩出市岡田地先
3)工 期 :約5ヶ月
4)工事概要 :
低水護岸 約400m
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工期(約8ヶ月)

元工事概要(低水護岸(約100m))

1-304 工 事 名 :大和街道他橋本地区舗装整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市隅田町真土地先から和歌山県伊都郡かつらぎ町移地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、縁石工1式、区画線工1式、道路付属
施設工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工期(約8ヶ月)

元入札予定時期(第1四半期)

1-305 工 事 名 :京奈和自動車道用水他整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降地先から和歌山県岩出市安上地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工期(約8ヶ月)

元工事概要(道路土工1式、法面工1式、地盤改良工1式、排水物工1式、構造物撤去
工1式、仮設工1式)

1-306 工 事 名 :京奈和自動車道紀の川東IC他周辺整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市平野地先から和歌山県紀の川市池田新地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、運搬処理工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

1-307 工 事 名 :国道26号情報管路整備工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工事場所：和歌山県和歌山市大谷地先から和歌山県和歌山市粟地先

3)工期：約5ヶ月

4)工事概要：

情報ボックス工1式、付帯設備工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期：第2四半期

6)その他：

再掲

元工期(約6ヶ月)

元入札四手維持期(第1四半期)

1-308 工事名：紀北西道路岩出根来IC他周辺整備工事

1)工事種別：一般土木工事

2)工事場所：和歌山県岩出市根来地先から和歌山県和歌山市弘西地先

3)工期：約6ヶ月

4)工事概要：

道路土工1式、運搬処理工1式、擁壁工1式、法面工1式、植生工1式、排水構造物工1式、仮設工1式、復旧工1式、舗装工1式、防護柵工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期：第2四半期

6)その他：

再掲

元工期(約8ヶ月)

元入札予定時期(第1四半期)

1-309 工事名：紀北西道路岩出市域他整備工事

1)工事種別：一般土木工事

2)工事場所：和歌山県岩出市根来地先から和歌山県和歌山市弘西地先

3)工期：約6ヶ月

4)工事概要：

道路土工1式、運搬処理工1式、擁壁工1式、法面工1式、植生工1式、排水構造物工1式、仮設工1式、復旧工1式、舗装工1式、防護柵工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期：第2四半期

6)その他：

再掲

元工期(約8ヶ月)

元入札予定時期(第1四半期)

1-310 工事名：岩出狭窄部左岸中流地区河道掘削工事

1)工事種別：一般土木工事

2)工事場所：和歌山県岩出市高塚地先

3)工期：約6ヶ月

4)工事概要：

河道掘削 約30,000m³、仮設工(係船施設)1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期：第2四半期

1-311 工 事 名 :岩出狭窄部右岸中流地区河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県岩出市高塚地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 約30,000m³、仮設工(係船施設)1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-312 工 事 名 :紀北西道路枇杷谷地区工事用道路撤去工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市枇杷谷地先
- 3)工 期 :約 5 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造土工1式、舗装工1式、法面工1式、植生工1式、防護柵工1式、道路付属施設工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-313 工 事 名 :嘉家作樋門他撤去工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市宇治藪下地先
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
樋門撤去1式、取水場他(機械設備)撤去1式、樋門上屋撤去1式、仮設工(鋼矢板二重締切)1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約10ヶ月)
元入札予定時期(第2四半期)
元工事概要(樋門撤去1基、排水機場撤去1基、仮設工(鋼矢板二重締切1式))
元工事発注規模(1億円以上2億円未満)

1-314 工 事 名 :宇治取水場撤去工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市宇治藪下地先
- 3)工 期 :約 9 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
取水場(機械設備除く)撤去1式、取水場上屋撤去1式、仮設工(鋼矢板締切)1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約10ヶ月)

元入札予定時期(第4四半期)

元工事概要(取水場(機械設備除く)撤去1式、仮設工(鋼矢板締切)1式)

1-315 工 事 名 :有田海南道路1号橋右岸下部他工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県有田市新堂地先

3)工 期 :約 13 ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、道路付属物工1式、
護岸工1式、舗装工1式、区画工1式、橋台1基、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第 3 四半期

6)そ の 他 :

再掲

元入札予定時期(第2四半期)

1-316 工 事 名 :冷水拡幅藤白地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県海南市藤白地先

3)工 期 :約 8 ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、仮設工1
式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第 3 四半期

6)そ の 他 :

再掲

1-317 工 事 名 :冷水拡幅東地区擁壁等設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県海南市冷水地先

3)工 期 :約 13 ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、
構造物撤去工1式、舗装工1式、防護柵工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第 3 四半期

6)そ の 他 :

再掲

1-318 工 事 名 :有田海南道路冷水地区改良工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県海南市冷水地先から和歌山県海南市冷水地先

3)工 期 :約 12 ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、カルバート工1式、排水構造物
工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第3四半期

1-319 工 事 名 :国道24号他舗装修繕工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市隅田町地先から和歌山県和歌山市小松原通一丁目地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装修繕工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-320 工 事 名 :国道42号舗装修繕工事

1)工 事 種 別 :アスファルト工事

2)工 事 場 所 :和歌山県日高郡日高町荊木地先から和歌山県和歌山市小松原通一丁目地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

舗装修繕工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-321 工 事 名 :国道26号紀の国大橋修繕工事

1)工 事 種 別 :鋼橋上部工事

2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市粟地先から和歌山県和歌山市宇治藪下地先

3)工 期 :約13ヶ月

4)工 事 概 要 :

工場製作工1式、橋梁補修工1式、仮設工1式

(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)そ の 他 :

再掲

1-322 工 事 名 :国道24号道の駅かつらぎ西(下り)トイレ増設工事

1)工 事 種 別 :建築工事

2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工 事 概 要 :

トイレ増設5基

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-323 工 事 名 :宇治取水場管理棟他撤去工事

1)工 事 種 別 :建築工事

2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市宇治藪下地先

3)工 期 :約4ヶ月

4)工 事 概 要 :

宇治取水場管理棟1式、宇治取水場宿舎1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:

再掲

元工期(約6ヶ月)

元入札予定時期(第2四半期)

元工事概要(宇治取水場管理棟1式、宇治取水場宿舎1式、宇治取水場上屋1式)

元工事発注規模(3,000万円以上6,000万円未満)

1-324 工 事 名 :国道42号冷水第二・第三トンネル照明設備設置工事

1)工事種別:電気設備工事

2)工事場所:和歌山県海南市冷水地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要:

トンネル照明設備設置1式

(工事発注規模)

5,000万円以上8,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工事発注規模(3,000万円以上5,000万円未満)

1-325 工 事 名 :国道24号橋本地区道路照明灯設置工事

1)工事種別:電気設備工事

2)工事場所:和歌山県橋本市古佐田2丁目地先から和歌山県橋本市橋本1丁目地先

3)工 期 :約5ヶ月

4)工事概要:

道路照明灯設置1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

1-326 工 事 名 :国道42号河瀬地区他防災対策工事

1)工事種別:法面処理工事

2)工事場所:和歌山県有田郡広川町河瀬地先他から和歌山県日高郡由良町畑地先他

3)工 期 :約6ヶ月

4)工事概要:

法面工1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工事場所(和歌山県日高郡由良町河瀬地先他)

元工事発注規模(1億円以上2億円未満)

1-327 工 事 名 :紀の川管内樋門塗装塗替工事

- 1)工 事 種 別 :塗装工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県紀の川市桃山町調月地先から和歌山県橋本市高野口町伏原地
先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
樋門塗装塗替 6樋門(塗替面積 約900m²)
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-328 工 事 名 :京奈和自動車道構造物他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降地先から和歌山県岩出市安上地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約9ヶ月)

1-329 工 事 名 :京奈和自動車道高架下他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降地先から和歌山県岩出市安上地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事種別(一般土木工事)
元工期(約8ヶ月)

1-330 工 事 名 :京奈和自動車道排水工他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降地先から和歌山県岩出市安上地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

元工期(約8ヶ月)

1-331 工 事 名 :京奈和自動車道工事用道路撤去他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降地先から和歌山県岩出市安上地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事種別(一般土木工事)
元工期(約8ヶ月)

1-332 工 事 名 :国道24号交通安全対策工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県橋本市隅田町真土地先から和歌山県和歌山市小松原通1丁目地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、舗装工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、構造物撤去工 1式、区画線工1式、縁石工1式、標識工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約8ヶ月)
元入札予定時期(第1四半期)

1-333 工 事 名 :国道42号三谷高架橋他橋梁補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県有田郡広川町大字広字下河原地先から和歌山県有田市宮崎町地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事場所(和歌山県有田市宮崎町地先他)
元工事発注規模(1億円以上2億円未満)

1-334 工 事 名 :国道24号栗栖跨道橋補修他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市栗栖地先から和歌山県和歌山市出島地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約6ヶ月)

1-335 工 事 名 :国道42号交通安全対策工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県日高郡日高町荊木地先から和歌山県和歌山市小松原通1丁目地先
- 3)工 期 :約5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
区画線工1式、道路付属物工1式、舗装工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-336 工 事 名 :高川樋門排砂装置設置工事

- 1)工 事 種 別 :機械設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市田屋地先
- 3)工 期 :約7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
排砂装置設置 3門分
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-337 工 事 名 :和歌山河川国道管内電気通信施設整備工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県和歌山市他(和歌山河川国道事務所管内)
- 3)工 期 :約5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
電気通信施設整備1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-338 工 事 名 :国道42号鯉川・由良トンネル非常警報設備設置工事

- 1)工 事 種 別 :通信設備工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県海南市下津町鯉川地先他1箇所
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
トンネル非常警報設備設置1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-339 工 事 名 :京奈和自動車道気象観測設備設置工事

1)工事種別:通信設備工事

2)工事場所:和歌山県和歌山市他(和歌山河川国道事務所管内)

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:
気象観測設備設置1式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-340 工 事 名 :国道24号橋本地区光ケーブル移設工事

1)工事種別:通信設備工事

2)工事場所:和歌山県橋本市古佐田2丁目地先から和歌山県橋本市橋本1丁目地先

3)工 期:約5ヶ月

4)工事概要:
光ケーブル移設1式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-341 工 事 名 :和歌山河川国道管内電気通信施設修繕工事

1)工事種別:通信設備工事

2)工事場所:和歌山県和歌山市他(和歌山河川国道事務所管内)

3)工 期:約5ヶ月

4)工事概要:
電気通信施設修繕1式
(工事発注規模)
3,000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)その他:
再掲

[紀南河川国道事務所]

1-342 工 事 名 :相野谷川輪中堤整備工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:三重県南牟婁郡紀宝町高岡地先外

3)工 期:約5ヶ月

4)工事概要:
河川内掘削 約6,000m³、法覆護岸工 1式、
特殊堤 2箇所、樋門堤外水路 1箇所
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:
再掲

1-343 工 事 名 :すさみ串本道路江住和深地区他工事用道路設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、防護柵工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-344 工 事 名 :すさみ串本道路和深有田地区他工事用道路設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、防護柵工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-345 工 事 名 :すさみ串本道路有田串本地区他工事用道路設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、防護柵工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-346 工 事 名 :すさみ串本道路サンゴ台地区他工事用道路設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

3)工 期 :約7ヶ月

4)工 事 概 要 :

道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、舗装工1式、防護柵工1式、仮設工1式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-347 工 事 名 :国道42号田辺管内歩道整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡白浜町塩野地先から和歌山県御坊市湯川町富安地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
歩道整備 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-348 工 事 名 :熊野川管内河川管理施設新築他工事

- 1)工 事 種 別 :建築工事
- 2)工 事 場 所 :三重県南牟婁郡紀宝町鮎田地先から和歌山県新宮市相賀地先
- 3)工 期 :約 5 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河川管理施設新築 3 棟、河川管理施設改修 5 棟
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事場所(三重県南牟婁郡紀宝町成川地先から和歌山県新宮市相賀地先)
元工期(約 8 ヶ月)
元入札予定時期(第 1 四半期)
元工事概要(排水ポンプ車格納庫 1 棟、樋門上屋 1 棟、水質観測所局舎 1 棟)
元工事発注規模(6,000 万円以上 1 億円未満)

1-349 工 事 名 :市田川浄化施設取水口改良工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市相筋地先
- 3)工 期 :約 5 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
浄化取水口改良 1箇所
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-350 工 事 名 :近畿自動車道紀勢線白浜地区他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県田辺市稲成町地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、舗装工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

元工期 10カ月

1-351 工 事 名 :近畿自動車道紀勢線すさみ地区他整備工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県田辺市稲成町地先から和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先
- 3)工 期 :約 8ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、排水工1式、舗装工1式、防護柵工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期 10カ月

1-352 工 事 名 :国道42号鴻田高架橋他補修補強工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市船町地先から和歌山県東牟婁郡串本町姫地先
- 3)工 期 :約 15ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚補強工 1式、落橋防止工 1式、橋梁補修工 1式、橋梁附属物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
「元入札予定時期(第 1 四半期)」

1-353 工 事 名 :国道42号港橋他補強補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県新宮市船町地先から和歌山県東牟婁郡串本町姫地先
- 3)工 期 :約 18ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋脚補強工 1式、落橋防止工 1式、橋梁補修工 1式、橋梁附属物工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
「元入札予定時期(第 1 四半期)」

1-354 工 事 名 :国道42号姫地区越波防止対策工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡串本町姫地先
- 3)工 期 :約 10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
越波対策工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-355 工 事 名 :那智勝浦道路ラジオ再放送設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満地先から和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市屋地先

3)工 期 :約 6 ヶ月

4)工 事 概 要 :

ラジオ再放送設備 1 式

トンネル内誘導線 1 式

案内表示板 1 式

(工事発注規模)

1 億円以上 2 億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-356 工 事 名 :紀南管内トンネル非常用設備設置工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井地先

3)工 期 :約 5 ヶ月

4)工 事 概 要 :

トンネル非常用設備 1 式(1トンネル)

(工事発注規模)

3 千万円以上 6 千万円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

6)そ の 他 :

再掲

元工事場所((自)和歌山県新宮市船町地先(至)和歌山県御坊市湯川町富安地先)

元工期(6ヶ月)

元工事概要(トンネル非常用設備 1 式(3トンネル))

元工事発注規模(1 億円以上 2 億円未満)

1-357 工 事 名 :紀南管内電気通信施設修繕工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県田辺市中万呂 142 他紀南河川国道事務所管内

3)工 期 :約 5 ヶ月

4)工 事 概 要 :

電気通信施設修繕 1 式

(工事発注規模)

3,000 万円未満

5)入札予定時期:第 3 四半期

1-358 工 事 名 :道の駅すさみ発動発電設備設置工事

1)工 事 種 別 :受変電設備工事

2)工 事 場 所 :和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先

3)工 期 :約 6 ヶ月

4)工 事 概 要 :

発動発電設備 1 式

切替盤 1 面

(工事発注規模)

3, 000 万円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

6)そ の 他 :

再掲

元工事場所((自)和歌山県田辺市中万呂地先(至)和歌山県西牟婁郡すさみ町江住地先)

元工事概要(発電機設置等 1式)

[福井河川国道事務所]

1-359 工 事 名 :大野油坂道路蕨生地区函渠他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市蕨生地先
- 3)工 期 :約 15 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
地盤改良工 1 式、場所打函渠工 L=70.5m
(工事発注規模)
3 億円以上 7 億 4 千万円未満
- 5)入札予定時期:第 1 四半期
- 6)そ の 他 :
一般競争(本官)
再掲
元工期 14 ヶ月
元入札予定時期(第 1 四半期)

1-360 工 事 名 :九頭竜川舟橋地区漏水対策工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市舟橋町地先
- 3)工 期 :約 7 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
漏水対策(ドレーン)L=650m
(工事発注規模)
1 億円以上 2 億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事概要(漏水対策(ドレーン)L=540m
元工事規模(2 億円以上 3 億円未満)

1-361 工 事 名 :日野川片粕地区下流河道掘削工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市片粕町地先
- 3)工 期 :約 8 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
河道掘削 30,000m³
(工事発注規模)
2 億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-362 工 事 名 :大野油坂道路石徹白川橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市貝皿地先
- 3)工 期 :約 18 ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
A1 箱式橋台1基、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期(第1四半期)

1-363 工 事 名 :大野油坂道路石徹白川橋下部工他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市川合地先
- 3)工 期 :約18ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
A2 箱式橋台1基、P1 橋脚1基、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-364 工 事 名 :中部縦貫自動車道整備その他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市玄正島地先から福井県大野市横枕地先
- 3)工 期 :約10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
仮置土運搬1式、排水工1式、道路附属物工1式、舗装工1式、跨道橋1橋
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事場所(大野市川合地先)
元工期(約11ヶ月)
元工事概要(仮置土運搬1式、排水工1式、道路附属物工1式、舗装工1式、除草工1式、調整池1箇所)
元入札予定時期(第1四半期)
元工事発注規模(2億円以上3億円未満)

1-365 工 事 名 :大野油坂道路野尻地区進入路整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市野尻地先
- 3)工 期 :約12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
擁壁工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-366 工 事 名 :江上地区水際再生工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事

- 2)工 事 場 所 :福井県福井市江上地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
 河岸掘削 45,000m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-367 工 事 名 :国道8号大谷地区情報ボックス移設他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県南条郡南越前町大谷地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
 道路土工1式、情報管移設工 1 式 (情報ボックス200m、電気通信設備管路230m)、
 擁壁工10m、付帯設備工1式、仮設工1式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
 再掲

1-368 工 事 名 :大野油坂道路天頭谷橋下部工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市長野地先
- 3)工 期 :約 18ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
 橋脚工 2 基、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 3億円以上 7億4千万円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
 一般競争(本官)
 再掲

1-369 工 事 名 :大野油坂道路天頭谷橋A2橋台その他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市長野地先
- 3)工 期 :約 12ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
 橋台工1基、仮設工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
 再掲
 元工事名(大野油坂道路天頭谷橋A1橋台その他工事)
 元工事概要(橋台工2基、工事用道路 1 式、仮設工 1 式)
 元工期(約 8ヶ月)
 元入札時期(第 2 四半期)

1-370 工 事 名 :大野油坂道路下山地区改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市下山地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
切土工 900m³、法面工 1 式、函渠工 1 基、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-371 工 事 名 :大野油坂道路箱ヶ瀬地区進入路整備工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市箱ヶ瀬地先
- 3)工 期 :約 12 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
進入路整備 1 式、仮設仮棧橋 1 式、仮設構台 1 式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期

1-372 工 事 名 :大野油坂道路箱ヶ瀬地区改良その他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市箱ヶ瀬地先
- 3)工 期 :約 12 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
切土工 4,000m³、盛土工 70,000m³、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、工
事用道路工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3 億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工期(約 10 ヶ月)

1-373 工 事 名 :大野油坂道路和泉IC改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市貝皿地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
函渠工 2 基、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-374 工 事 名 :大野油坂道路貝皿地区改良工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市貝皿地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
切土工 720m³、盛土工 39,000m³、法面工 1 式、擁壁工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設
工 1 式
(工事発注規模)

2億円以上3億円未満
5)入札予定時期:第4四半期

1-375 工 事 名 :大野油坂道路大野東IC函渠他工事

- 1)工 事 種 別 :一般土木工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市蕨生地先
- 3)工 期 :約10ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
切土工1000m³、盛土工25,000m³、擁壁工1式、現場打函渠工1式、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第4四半期

1-376 工 事 名 :国道8号福井地区路面補修工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市大和田地先から福井県福井市板垣地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事場所(あわら市熊坂地先)

1-377 工 事 名 :国道8号他敦賀地区路面補修工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :福井県敦賀市麻生口地先から福井県三方郡美浜町金山地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-378 工 事 名 :国道27号路面補修工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :福井県三方上中郡若狭町成願寺地先から福井県大飯郡高浜町和田地先
- 3)工 期 :約6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工1式、区画線工1式
(工事発注規模)
5,000万円以上8,000万円未満
- 5)入札予定時期:第1四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-379 工 事 名 :国道8号福井大橋橋面防水他工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :福井県坂井市丸岡町堀水地先から福井県福井市馬垣地先
- 3)工 期 :約 6 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-380 工 事 名 :福井バイパス笹岡地区舗装他工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :福井県あわら市笹岡地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工 L=1,460m、区画線工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事概要(舗装工 L=1,580m)
元入札予定時期 第 2 四半期

1-381 工 事 名 :福井バイパス北地区舗装他工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :福井県あわら市次郎丸地先から福井県あわら市笹岡地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工 L=1,320m、区画線工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事概要(舗装工 L=1,300m)
元入札予定時期 第 2 四半期

1-382 工 事 名 :福井バイパス北疋田地区舗装他工事

- 1)工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2)工 事 場 所 :福井県あわら市次郎丸地先から福井県あわら市南疋田地先
- 3)工 期 :約 10 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
舗装工 L=1,460m、区画線工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5)入札予定時期:第 3 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元工事概要(舗装工 L=1,440m)
元入札予定時期 第 2 四半期

1-383 工 事 名 :福井バイパス玄女地区舗装他工事

- 1) 工 事 種 別 :アスファルト工事
- 2) 工 事 場 所 :福井県坂井市丸岡町堀水地先から福井県坂井市丸岡町玄女地先
- 3) 工 期 :約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
舗装工 L=1, 300m、区画線工 1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期:第3四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工事概要(舗装工 L=1, 320m)
元入札予定時期 第2四半期

1-384 工 事 名 :大野油坂道路和泉IC橋上部工事

- 1) 工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 :福井県大野市貝皿地先
- 3) 工 期 :約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
PC単純プレテン床版橋 L=17.5m
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期:第3四半期

1-385 工 事 名 :大野油坂道路水谷橋上下部工事

- 1) 工 事 種 別 :プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 :福井県大野市川合地先
- 3) 工 期 :約 10 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
L=39.4m ポータルラーメン橋 橋台工2基、上部工、仮設工1式
(工事発注規模)
2億円以上3億円未満
- 5) 入札予定時期:第3四半期

1-386 工 事 名 :国道8号嶺北地区塗装工事

- 1) 工 事 種 別 :塗装工事
- 2) 工 事 場 所 :福井県南条郡南越前町大谷地先
- 3) 工 期 :約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
現場塗装工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期:第2四半期
- 6) そ の 他 :
再掲
元工事場所(福井県あわら市熊坂地先から福井県福井市馬垣地先)

1-387 工 事 名 :国道8号他嶺南地区塗装工事

- 1) 工 事 種 別 :塗装工事
- 2) 工 事 場 所 :福井県敦賀市杉津地先から福井県三方上中郡若狭町上野地先

- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
現場塗装工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-388 工 事 名 :国道8号嶺北地区橋梁補修他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :福井県あわら市牛ノ谷地先から福井県南条郡南越前町大谷地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、橋梁付属物工1式、構造物補修工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-389 工 事 名 :国道8号他嶺南地区橋梁補修他工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :福井県敦賀市元比田地先から福井県大飯郡高浜町六路谷地先
- 3)工 期 :約 7ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工1式、橋梁付属物工1式、構造物補修工1式
(工事発注規模)
1億円以上2億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期
- 6)そ の 他 :
再掲

1-390 工 事 名 :国道27号上中橋他橋梁補修工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :福井県三方上中郡若狭町三宅地先から福井県大飯郡高浜町下車持地先
- 3)工 期 :約 6ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
橋梁補修工1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5)入札予定時期:第2四半期

1-391 工 事 名 :九頭竜川中流部伐木伐採作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :福井県福井市黒丸町地先から福井県吉田郡永平寺町松岡薬師地先
- 3)工 期 :約 5ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
伐木除根工 A=20,000m²
(工事発注規模)

3,000 万円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

1-392 工 事 名 :福井バイパス標識設置工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県あわら市笹岡地先から福井県坂井市丸岡町玄女地先

3)工 期 :約 6 ヶ月

4)工 事 概 要 :

標識工 1 式

(工事発注規模)

3, 000万円以上6, 000万円未満

5)入札予定時期:第 3 四半期

1-393 工 事 名 :鳴鹿大堰周辺維持作業

1)工 事 種 別 :維持修繕工事

2)工 事 場 所 :福井県吉田郡永平寺町谷口地先から福井県坂井市丸岡町東二ツ屋地先

3)工 期 :約 15 ヶ月

4)工 事 概 要 :

除草工 22千m²、樹木・芝生管理工 1 式、散在塵芥処理工 1 式、運搬除雪工 1 式

(工事発注規模)

3, 000万円未満

5)入札予定時期:第 3 四半期

[足羽川ダム工事事務所]

1-394 工 事 名 :付替県道2号橋進入路設置工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町小畑地先

3)工 期 :約 11 ヶ月

4)工 事 概 要 :

工事に用進入路工 1 箇所(掘削 1,600m³、盛土 2,100m³)、切土法面補強工 1 式、

補強土壁工 1 式、小口径場所打杭工 1 式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第 2 四半期

6)そ の 他 :

再掲

元工事名(付替県道2号橋他進入路設置工事)

元工期(約 6 ヶ月)

元入札予定時期(第 1 四半期)

元工事概要(工事に用進入路工 2 箇所(掘削 1,800m³、盛土 27,800m³)、

切土法面補強工 1 式、小口径場所打杭工 1 式、仮棧橋工 1 式)

元工事発注規模(6,000 万円以上 1 億円未満)

1-395 工 事 名 :金見谷発生土処理場造成工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事

2)工 事 場 所 :福井県今立郡池田町千代谷地先から福井県今立郡池田町金見谷地先

3)工 期 :約 10 ヶ月

4)工 事 概 要 :

工事延長 L=600m、道路土工 1 式(盛土 850m³)、暗渠排水工 600m、合流柵工 1 式

(工事発注規模)

3億円以上7億4, 000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

一般競争(本官)

1-396 工 事 名 :足羽川ダム転流工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:福井県今立郡池田町小畑地先から福井県今立郡池田町千代谷地先

3)工 期:約19ヶ月

4)工事概要:

工事延長 トンネル(NATM) L=360m、横坑 L=30m

、掘削 4,800m³、覆工コンクリート 1,100m³、吹付コンクリート 3,200m²、

ロックボルト 1,700本、仮設備 1式、迂回路整備工 1式

(工事発注規模)

3億円以上7億4,000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

6)その他:

一般競争(本官)

再掲

元工期(約28ヶ月)

元入札予定時期(第3四半期)

[木津川上流河川事務所]

1-397 工 事 名 :服部川小田地区他河道掘削工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:三重県伊賀市小田町他地先

3)工 期:約8ヶ月

4)工事概要:

河道掘削 15,000m³、残土処理工 1式、工事用道路 1式

(工事発注規模)

1億円以上2億円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

1-398 工 事 名 :名張川朝日地区河道掘削工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:三重県名張市朝日町地先から三重県名張市南町地先

3)工 期:約6ヶ月

4)工事概要:

河道掘削 5,000m³、残土処理工 1式、樹木伐採 1式

(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

6)その他:

再掲

元工事発注規模(1億円以上2億円未満)

1-399 工 事 名 :服部川小田地区築堤他工事

1)工事種別:一般土木工事

2)工事場所:三重県伊賀市小田町地先

3)工 期:約5ヶ月

- 4)工 事 概 要 :
法尻補強工 L=180m、掘削工 1 式、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-400 工 事 名 :伊賀上野管内堤脚水路等土砂撤去工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :三重県伊賀市長田地先から三重県伊賀市木興町地先
3)工 期 :約 5 ヶ月
4)工 事 概 要 :
土砂撤去 1,500m³
(工事発注規模)
6,000 万円以上 1 億円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期

1-401 工 事 名 :宇陀川黒田地区他樹木伐採工事

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :三重県名張市黒田地先から三重県名張市箕曲中村地先
3)工 期 :約 5 ヶ月
4)工 事 概 要 :
伐木除根工 6,000m²、仮設工 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 2 四半期
- 6)そ の 他 :
再掲
元履行場所 三重県名張市黒田地先
元工期 約 7 ヶ月
元工事概要 伐木除根工 1 式

1-402 工 事 名 :名張川他維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :三重県名張市他(名張川出張所管内)
3)工 期 :約 12 ヶ月
4)工 事 概 要 :
除草工 1 式、護岸補修工 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-403 工 事 名 :木津川右岸維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :三重県伊賀市他(伊賀上野出張所管内)
3)工 期 :約 12 ヶ月
4)工 事 概 要 :
除草工 1 式、護岸補修工 1 式
(工事発注規模)
3,000 万円以上 6,000 万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-404 工 事 名 :木津川左岸維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :三重県伊賀市他(伊賀上野出張所管内)
- 3)工 期 :約 12 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
除草工1式、護岸補修工1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

[淀川ダム統合管理事務所]

1-405 工 事 名 :天ヶ瀬ダム管内維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :京都府八幡市奥ノ町地先から滋賀県大津市大石地先
- 3)工 期 :約 12 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
流芥処理 200t
貯水池法面点検(除草)20,000m²
清掃工 1式
雑工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

1-406 工 事 名 :九頭竜川ダム統合管理事務所管内管理作業

- 1)工 事 種 別 :造園工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市中野地先他(九頭竜川ダム統合管理事務所管内)
- 3)工 期 :約 14 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
花壇管理工 1式、樹木管理工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-407 工 事 名 :九頭竜ダム管内管理施設維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市長野地先(九頭竜ダム管理支所管内)
- 3)工 期 :約 14 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :
管理施設点検(除草) 22,800m²、清掃工 1式、
維持工 1式、除雪工 1式、雑工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5)入札予定時期:第 4 四半期

1-408 工 事 名 :真名川ダム管内管理施設維持作業

- 1)工 事 種 別 :維持修繕工事
- 2)工 事 場 所 :福井県大野市下若生子地先他(真名川ダム管理支所管内他)
- 3)工 期 :約 14 ヶ月
- 4)工 事 概 要 :

管理施設点検(除草) 34, 600m²、清掃工 1式、
維持工 1式、除雪工 1式、雑工 1式
(工事発注規模)
3, 000万円未満

5)入札予定時期:第4四半期

1-409 工 事 名 :真名川ダム計測装置更新工事

1)工 事 種 別 :通信設備工事
2)工 事 場 所 :福井県大野市下若生子地先
3)工 期 :約6ヶ月
4)工 事 概 要 :
プラムライン更新 1式
(工事発注規模)
3, 000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

[紀の川ダム統合管理事務所]

1-410 工 事 名 :猿谷ダム堆積土砂撤去工事

1)工 事 種 別 :一般土木工事
2)工 事 場 所 :奈良県五條市・吉野郡天川村猿谷ダム管理支所管内
3)工 期 :約4ヶ月
4)工 事 概 要 :
貯水池内堆積土砂の撤去 1式
(工事発注規模)
3, 000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)そ の 他 :
再掲

1-411 工 事 名 :大淀職員宿舎とりこわし工事

1)工 事 種 別 :建築工事
2)工 事 場 所 :奈良県吉野郡大淀町土田地先
3)工 期 :約4ヶ月
4)工 事 概 要 :
宿舎とりこわし 12棟
(工事発注規模)
3,000万円以上 6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-412 工 事 名 :猿谷ダム操作台補強工事

1)工 事 種 別 :維持修繕工事
2)工 事 場 所 :奈良県五條市大塔町辻堂地先
3)工 期 :約5ヶ月
4)工 事 概 要 :
猿谷ダムの耐震補強 1式
(工事発注規模)
3, 000万円未満

5)入札予定時期:第3四半期

6)そ の 他 :
再掲
元入札予定時期 第2四半期

1-413 工 事 名 : 紀の川統管管内維持作業

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県吉野郡川上村柏木地先及び奈良県吉野郡天川村塩野地先から和歌山県橋本市高野口町小田地先及び奈良県吉野郡十津川村上野地及び野迫川村立里地先
- 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
貯水池等管理(除草) 1式
堰堤維持作業工 1式
流木処理 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第 4 四半期

[国営明石海峡公園事務所]

1-414 工 事 名 : 棚田ゾーン倉庫新築他工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県神戸市北区山田町地先
- 3) 工 期 : 約 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
倉庫新築 1式、車庫棟新設 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上6,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 3 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲

1-415 工 事 名 : 淡路地区昇降機設備戸開走行保護装置設置工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 兵庫県淡路市夢舞台地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
戸開走行保護装置設置 2台
(工事発注規模)
3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第 2 四半期
- 6) そ の 他 :
再掲

[国営飛鳥歴史公園事務所]

1-416 工 事 名 : 平城宮跡歴史公園園路他工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト工事
- 2) 工 事 場 所 : 奈良県奈良市佐紀町地先から奈良県奈良市二条大路南三丁目地先
- 3) 工 期 : 約 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
自然色As舗装 5,500m²
転落防止柵 L=312m
構造物撤去 1式
(工事発注規模)
8,000万円以上1億2,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-417 工 事 名 :国営飛鳥歴史公園公園施設更新工事

1)工 事 種 別 :造園工事

2)工 事 場 所 :奈良県高市郡明日香村豊浦地先から奈良県高市郡明日香村阿部山地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

サイン設置 1式、転落防止柵 1式、園路舗装工 1式
(工事発注規模)

3,000万円以上6,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期

1-418 工 事 名 :国営飛鳥歴史公園照明設備更新工事

1)工 事 種 別 :電気設備工事

2)工 事 場 所 :奈良県高市郡明日香村豊浦地先から奈良県高市郡明日香村平田地先

3)工 期 :約6ヶ月

4)工 事 概 要 :

照明設備 1式

(工事発注規模)

3,000万円未満

5)入札予定時期:第2四半期