



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局	配布日時	平成30年3月29日 14時00分
資料配布		

件名	近畿地方整備局が平成30年度に発注(公告)を予定する建設コンサルタント業務等の公表について(平成30年4月現在)
----	--

概要	平成30年4月以降に近畿地方整備局が発注を予定している建設コンサルタント業務等のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。(平成30年4月現在)
----	---

取扱い	平成30年4月2日 朝刊紙以降解禁
-----	----------------------

配布場所	大手前記者クラブ
------	----------

問合せ先	近畿地方整備局 企画部 電話番号 (06) 6942-1141 夜間 (06) 6942-0207 技術開発調整官 <small>べつき たかし</small> 別木 孝 (内線 3120) 技術管理課長 <small>みやがわ ひさし</small> 宮川 久 (内線 3311) 技術管理課長補佐 <small>ほんだ あきら</small> 本田 明 (内線 3313)
------	--

**近畿地方整備局が平成30年度に発注を予定する
建設コンサルタント業務等の公表について(平成30年4月現在)**

平成30年4月2日
近畿地方整備局

平成30年4月以降に近畿地方整備局が発注を予定している建設コンサルタント業務のうち、予定価格が250万円を超える業務を公表します。

なお、ここに記載する内容は、平成30年4月2日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

1. 一般競争入札

[滋賀国道事務所]

1-1 業務名：工務課設計資料検査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

設計の点検及び照査

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約960者見込まれる

1-2 業務名：道路管理データベース更新業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約5ヶ月

3) 業務概要：

M I C H I システムデータ更新

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[福知山河川国道事務所]

1-3 業務名：道路管理データベース更新業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

M I C H I システムデータ更新

4) 入札予定時期：第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[京都国道事務所]

1-4 業 務 名 : 京都国道事務所設計資料検査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

設計の点検及び照査

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約960者見込まれる

1-5 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

m i c h i システムデータ更新

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[淀川河川事務所]

1-6 業 務 名 : 機械設備現場監督支援業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

現場監督支援(機械設備工事等を対象とする)

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約930者見込まれる

1-7 業 務 名 : 機械設備設計積算資料整理業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

事業及び工事に関する設計積算資料の整理

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約930者見込まれる

[大阪国道事務所]

- 1-8 業務名：道路管理データベース更新業務
 - 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
M I C H I システムデータ更新
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[浪速国道事務所]

- 1-9 業務名：浪速国道事務所設計資料検査業務
 - 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
設計の点検及び照査
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[姫路河川国道事務所]

- 1-10 業務名：設計資料点検業務
 - 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
設計の点検及び照査
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

- 1-11 業務名：道路管理データベース更新業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路管理データベースシステムのデータ更新
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[兵庫国道事務所]

1-12 業務名 : 積算技術業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 :
工事発注に係る積算支援
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる
再掲

1-13 業務名 : 道路管理データベース更新業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
M I C H I システムデータ更新
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

1-14 業務名 : 道路構造物点検業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
兵庫国道事務所管内における道路構造物点検業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

- 1-15 業 務 名 : 兵庫国道東部地区道路附属物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
兵庫国道事務所管内における道路附属物点検業務
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

- 1-16 業 務 名 : 兵庫国道西部地区道路附属物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
兵庫国道事務所管内における道路附属物点検業務
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[奈良国道事務所]

- 1-17 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
M I C H I システムデータ更新
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

- 1-18 業 務 名 : 道路構造物等点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路施設の現地調査、資料の収集、整理
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

1-19 業 務 名 : 奈良国道事務所設計資料検査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
設計の点検及び照査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[和歌山河川国道事務所]

1-20 業 務 名 : 和歌山河川国道事務所設計資料検査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
設計の点検および照査
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

1-21 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路管理データベース更新 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[紀南河川国道事務所]

1-22 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
M I C H I システムデータ更新
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[福井河川国道事務所]

1-23 業 務 名 : 特殊車両指導取締業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月

3) 業 務 概 要 :

特殊車両の指導取締り

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約960者見込まれる

1-24 業 務 名 : 道路管理データベース更新業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路管理データベースの情報更新

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約960者見込まれる

1-25 業 務 名 : 大野油坂道路用地補償総合技術業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

公共用地交渉等

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

参加要件を満たす者は約50者見込まれる

[九頭竜川ダム統管事務所]

1-26 業 務 名 : 九頭竜川上流水文観測所維持管理他業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月

3) 業 務 概 要 :

九頭竜川ダム統管事務所管内の水文観測所の観測機器等の維持管理及び観測データの標

準照査

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約960者見込まれる

[近畿技術事務所]

- 1-27 業 務 名：管内河川水質資料精度照査業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要：
近畿地方整備局管内の水質調査精度確認（ダイオキシン類、分析野帳確認等）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
参加要件を満たす者は約196者見込まれる

2. 通常型指名競争入札

[営繕部]

- 2-1 業 務 名：近畿管区警察学校外1件改修設計業務
- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要：
近畿管区警察学校 講堂 RC-2 2,401m² 天井耐震改修、照明設備改修
実施設計及び数量積算業務
大阪労災特別介護施設 厚生棟 RC-4 10,052m² 外7棟 計11,
380m² 暖房温水式便座等改修 実施設計及び数量積算業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
- 2-2 業 務 名：三国税務署設備改修設計業務
- 1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
 - 3) 業 務 概 要：
庁舎 RC-2 1,574m² 照明器具及び空調機器更新改修 実施設計及
び数量積算業務
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：

2-3 業 務 名 : 神戸視力障害センター設備改修設計業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

本館 RC-2 597m² 外25棟 計10,795m² 設備改修(受
変電設備及び自家発電設備改設) 実施設計及び数量積算業務

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

2-4 業 務 名 : 京都農林総合庁舎本館改修設計業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

3) 業 務 概 要 :

庁舎 RC-4-1 12,106m² 建具、内装、電気設備、機械設備改修 実
施設計及び数量積算業務

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

2-5 業 務 名 : 動物検疫所神戸支所苅藻検疫場堆肥舎外1件設計業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

動物検疫所 堆肥舎 S-1 100m² 新営 基本・実施設計及び数量積算
業務

兵庫障害者職業能力開発校 本館 RC-2 1,541m²、訓練棟 RC-3 2,
865m²、寄宿厚生棟 RC-3 2,228m² 昇降機改修 実施設計及び
数量積算業務

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

2-6 業 務 名 : 和歌山県警察機動隊敷地調査業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月

3) 業 務 概 要 :

敷地調査業務

4) 入札予定時期: 第3四半期

5) その他 :

2-7 業 務 名 : 御坊法務総合庁舎設備改修工事監理業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

庁舎 RC-2 1, 168m² 受変電設備の更新改修工事監理業務

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) その他 :

2-8 業 務 名 : 兵庫県警察学校設備等改修工事監理業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

青雲寮 RC-5 8, 587m² 熱源設備改修工事監理業務

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) その他 :

2-9 業 務 名 : 神戸公共職業安定所三田出張所改修工事監理業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

庁舎 RC-2 649m² 空調改修工事監理業務

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) その他 :

2-10 業 務 名 : 下里水路観測所改修工事監理業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

3) 業 務 概 要 :

庁舎 RC-2 419m² 屋根、外壁改修工事監理業務

4) 入札予定時期: 第3四半期

5) その他 :

2-11 業 務 名 : 兵庫県警察学校射撃場改修工事監理業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
射撃場 RC-1 1, 455m² 屋上防水改修工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

2-12 業務名 : 動物検疫所神戸支所苅藻検疫場検査棟新築工事監理業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約16ヶ月
- 3) 業務概要 :
検査棟 RC-2 806m² 新築工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :

[滋賀国道事務所]

2-13 業務名 : 国道161号小荒路簡易駐車場防災拠点化施設実施設計業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
防災拠点化施設実施設計 1箇所
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

2-14 業務名 : 国道1号交通安全事業大江地区物件調査等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

[福知山河川国道事務所]

2-15 業務名 : 丹波綾部道路他図面等作成業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月

- 3) 業務概要：
 図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式

2-16 業務名：管内道路台帳附図修正業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 管内の道路台帳附図修正
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式

2-17 業務名：交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
 事故データとりまとめ 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-18 業務名：由良川河川区域指定資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
 取得用地情報整理 1式、用地編集図面作成 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式

2-19 業務名：法川排水機場南側発電機棟建築設備工事監理業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
 工事監理 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

2-20 業 務 名 : 弘法川排水機場建築設備工事監理業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

工事監理 1 式

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

2-21 業 務 名 : 由良川堤防等挙動観測業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

堤防の挙動観測

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

2-22 業 務 名 : 国道 27 号交安井尻坂井地区用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

2-23 業 務 名 : 国道 27 号交安下八田地区用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

2-24 業 務 名 : 国道 9 号夜久野改良物件調査等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-25 業務名：国道27号交安西原鷹栖地区物件調査等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[京都国道事務所]

2-26 業務名：京都国道管内防災対策設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
防災対策設計、防災箇所の点検
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-27 業務名：維持修繕他図面等作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

再掲

2-28 業務名：精華拡幅事業乾谷地区他地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査4箇所

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

2-29 業務名：京都国道管内用地測量等業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

用地測量及び土地利用履歴調査等

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

2-30 業務名：一般国道1号八幡市戸津地区他土地評価業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

土地評価

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

2-31 業務名：一般国道1号八幡市戸津地区他物件調査等業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

[淀川河川事務所]

2-32 業務名：毛馬排水機場空調設備改修設計業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約4ヶ月

3) 業務概要：

チリングユニット2基、冷却塔2基、ヒートポンプパッケージ（室外機1台、室内機8

台）更新 実施設計一式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

2-33 業 務 名 : 淀川河川事務所庁舎電灯設備外改修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
照明器具LED化改修、エレベータ更新 実施設計一式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

2-34 業 務 名 : 淀川伝法地区他土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土地の評価等
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

再掲

[大和川河川事務所]

2-35 業 務 名 : 大和川河川事務所管内出張所改修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
大和川河川事務所管内の出張所改修にかかる設計業務
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

2-36 業 務 名 : 大和川改修事業安堵町地区他物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[猪名川河川事務所]

2-37 業 務 名 : 猪名川河川事務所図面作成他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

図面作成業務

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

2-38 業 務 名 : 猪名川河川事務所電気通信設備詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

電気通信設備設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

2-39 業 務 名 : 曾根崎地下歩道照明詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月

3) 業 務 概 要 :

曾根崎地下歩道照明設備の詳細設計

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

2-40 業 務 名 : 管理第二課図面等作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

図面及び数量計算書等の作成

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

2-41 業 務 名 : 工務課図面等作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

- 3) 業務概要：
 図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
- 2-42 業務名：交通安全事業図面等作成業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
 図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
- 2-43 業務名：交通事故データとりまとめ業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
 交通事故のデータとりまとめ
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
- 2-44 業務名：大阪国道事務所管内騒音調査等業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
 騒音調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
- 2-45 業務名：国道2号他交通状況調査業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
 交通量調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[浪速国道事務所]

2-46 業 務 名 : 清滝生駒道路土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

2-47 業 務 名 : 北近畿豊岡自動車道図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

総合評価落札方式
再掲

2-48 業 務 名 : 但馬地方事業説明資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
北近畿豊岡自動車道の事業資料作成及び事業評価資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

2-49 業 務 名 : 道路管理第二課図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

2-50 業 務 名 : 東播海岸深淺測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 :
東播海岸の深淺測量
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-51 業 務 名 : 揖保川水系河川現況台帳附図作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 :
地形図及び河川台帳附図の修正
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-52 業 務 名 : 加古川大堰水辺現地調査(動植物プランクトン)業務

- 1) 業 務 種 別 : 土 木 コ ン サ ル 業 務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 :
加古川大堰貯水池の動物・植物プランクトン調査
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-53 業 務 名 : 姫路管内河川関係図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土 木 コ ン サ ル 業 務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

2-54 業 務 名 : 加古川大堰環境調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土 木 コ ン サ ル 業 務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ 月

- 3) 業務概要：
加古川大堰魚道の遡上調査、直下流部の魚類調査、環境学習
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-55 業務名：国道29号姫路北バイパス下伊勢地区土地評価業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
土地評価
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-56 業務名：国道29号姫路北バイパス林田町地区用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

2-57 業務名：国道2号相生有年道路有年牟礼地区他用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

2-58 業務名：国道2号相生有年道路黒尾地区土地評価業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
土地評価
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[六甲砂防事務所]

2-59 業 務 名 : 六甲砂防事務所図面作成等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 11 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

[兵庫国道事務所]

2-60 業 務 名 : 工務第一課図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-61 業 務 名 : 洲本バイパス他協議資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
洲本バイパス及び西脇北バイパスの協議資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-62 業 務 名 : 計画課図面等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

- 2-63 業 務 名 : 交通事故データとりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
交通事故ピンマップ図等作成
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 2-64 業 務 名 : 管理第二課他図面等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 2-65 業 務 名 : 兵庫国道管内構造物補修等設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
兵庫国道事務所管内における構造物補修設計業務
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 2-66 業 務 名 : 名塩道路他用地幅杭等設置業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
改築に係る測量業務
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 2-67 業 務 名 : 交通安全対策測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
 - 2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

地形測量 1 式、路線測量 1 式

4) 入札予定時期：第 1 四半期

5) そ の 他：

2-68 業 務 名：国道 175 号神出バイパス予備調査業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要：

建物等の予備調査

4) 入札予定時期：第 1 四半期

5) そ の 他：

再掲

2-69 業 務 名：国道 28 号仮屋地区建物調査等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約 6 ヶ月

3) 業 務 概 要：

建物等の調査算定業務

4) 入札予定時期：第 1 四半期

5) そ の 他：

再掲

[紀の川ダム統管理事務所]

2-70 業 務 名：紀の川ダム統管図面作成業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約 10 ヶ月

3) 業 務 概 要：

図面及び数量計算書等の作成

4) 入札予定時期：第 1 四半期

5) そ の 他：

[奈良国道事務所]

2-71 業 務 名：香芝柏原改良協議資料作成業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約 9 ヶ月

3) 業 務 概 要：

協議資料作成

4) 入札予定時期：第 1 四半期

- 5) その他 :
総合評価落札方式

2-72 業 務 名 : 大和高田バイパス測量他業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
路線測量 (L = 480m)、幅杭設置
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) その他 :

2-73 業 務 名 : 伯母峯峠道路伯母谷地区他測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
路線測量 (L = 360m)、地形測量、基準点測量
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) その他 :
総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

2-74 業 務 名 : 道路管理第二課測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
維持修繕、交通安全事業、無電柱化事業に係る測量作業
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) その他 :
総合評価落札方式

2-75 業 務 名 : 交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
交通事故データのとりまとめ作業
4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
5) その他 :
総合評価落札方式

2-76 業 務 名 : 国道24号道の駅紀の川万葉の里トイレ改修設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道の駅トイレ改修設計業務 (和式便所の全洋式化)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :

2-77 業 務 名 : 国道42号秋葉町電線共同溝修正設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
電線共同溝修正設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-78 業 務 名 : 紀の川測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
紀の川改修及び維持に係る測量作業
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-79 業 務 名 : 紀の川図面作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
図面及び数量計算書等の作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-80 業 務 名 : 紀の川護岸他詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

低水護岸（640m）及び根固め（120m）等の詳細設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

2-81 業 務 名：新宮紀宝道路測量業務

1) 業 務 種 別：測量

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

路線測量（L=500m）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

2-82 業 務 名：新宮紀宝道路新宮市域他関係機関協議資料作成業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

新宮紀宝道路における関係機関との協議資料等作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

2-83 業 務 名：すさみ串本道路すさみ町域他協議資料等作成業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

すさみ串本道路における協議資料等作成（主にすさみ町域）

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

2-84 業 務 名：すさみ串本道路すさみ地区他路線測量他業務

1) 業 務 種 別：測量

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

路線測量他（L=500）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

2-85 業 務 名 : すさみ串本道路串本町域他協議資料等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
すさみ串本道路における協議資料等作成 (主に串本町域)
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-86 業 務 名 : 新宮紀宝道路鶴殿地区他道路修正設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路修正設計 L = 2.4 km
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

2-87 業 務 名 : 紀勢線他関係機関協議資料他作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
近畿自動車道紀勢線における関係機関との協議資料等作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

2-88 業 務 名 : 交通事故データとりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通事故情報の収集整理、事故詳細図の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

2-89 業 務 名 : 日置地区外幅杭測量その他業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
歩道設置事業の幅杭設置 (高浜町日置～青) 及び境界確定測量 (越前市春日野、若狭町日笠、小浜市荒木、高浜町関屋)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

2-90 業務名 : 道の駅「河野」他トイレ改修設計業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 :
道の駅「河野」: トイレ改修設計
道の駅「シーサイド高浜」: トイレ改修設計
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

2-91 業務名 : 国道8号敦賀市本町二丁目地区測量業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 :
中心線、横断、縦断測量
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

2-92 業務名 : 福井河川国道事務所庁舎 (第五期) 耐震工事監理業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
庁舎耐震工事の工事監理
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

2-93 業務名 : 既設堰堤修繕測量業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要：
既設堰堤 3箇所
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

2-94 業務名：九頭竜川上合月地区測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
河川測量 L=1.5km
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[足羽川ダム工事事務所]

2-95 業務名：足羽川ダム付替道路4工区他地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査 7箇所
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[国営飛鳥歴史公園事務所]

2-96 業務名：国営飛鳥歴史公園施設改修設計業務

- 1) 業務種別：建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約4ヶ月
- 3) 業務概要：
公園休憩施設及びトイレの改修設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[京都宮繕事務所]

2-97 業務名：海上保安学校敷地調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約3ヶ月
- 3) 業務概要：

敷地調査業務

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

2-98 業務名：京都法務総合庁舎設備改修工事監理業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

庁舎 RC-5-1 8, 879m² 分電盤、便所立管、便所排気ダクト、屋外設備排煙ファン、屋外露出ダクトの更新改修工事監理業務

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

2-99 業務名：園部税務署設備改修工事監理業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

庁舎 RC-2 1, 466m² 空調改修、照明改修 工事監理業務

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

2-100 業務名：滋賀運輸支局エレベーター棟増築等工事監理業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

エレベーター棟 S-2 29m² 増築、エレベーター設備、既設庁舎改修 工事監理業務

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

2-101 業務名：京都農林水産総合庁舎本館改修工事監理業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

庁舎 RC-4-1 12, 106m² 外壁、防水、建具、内装、電気設備、機械設備改修 工事監理業務

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

2-102 業 務 名：福井地方法務局武生支局改修工事監理業務

1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：

庁舎 RC-2 793m² 耐震改修 工事監理業務

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

3. 公募型競争入札方式

[浪速国道事務所]

3-1 業 務 名：大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド東部地区地質調査業務

1) 業 務 種 別：地質調査業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

地質調査(約20箇所)

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

3-2 業 務 名：大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド西部地区地質調査業務

1) 業 務 種 別：地質調査業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

地質調査(約20箇所)

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4. 簡易公募型競争入札方式

[企画部]

4-1 業 務 名：建設工事事故集計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

建設工事の事故防止対策を支援するための事故発生データの収集・分析、とりまとめ

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-2 業務名：建設業BCP審査資料作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

近畿地方整備局災害時建設業事業継続力認定に関する審査資料作成等

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[琵琶湖河川事務所]

4-3 業務名：琵琶湖管内電気通信設備設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

CCTV設備及び無線設備更新設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[大戸川ダム工事事務所]

4-4 業務名：大戸川ダム環境調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約19ヶ月

3) 業務概要：

大戸川ダムの自然環境基礎調査

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[滋賀国道事務所]

4-5 業務名：国道8号愛知川地区測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約4ヶ月

3) 業務概要：

基準点測量1式、路線測量1式、現地測量1式

4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-6 業 務 名 : 野洲栗東バイパス出庭高架橋橋梁詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L=約580m)
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-7 業 務 名 : 栗東水口道路橋梁詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L=約360m)
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-8 業 務 名 : 消融雪設備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
消融雪設備詳細設計
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-9 業 務 名 : 国道8号御幸橋橋梁拡幅詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁拡幅設計 1式、交差点改良詳細設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-10 業 務 名 : 電気通信施設設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
有線通信(光ケーブル)経路設計 L=10km、直流電源装置更新設計 2箇所他
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-11 業務名 : 小松拡幅トンネル電気通信施設基本設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
北小松トンネル(仮称)における電気通信設備設計 トンネル延長430m B等級 受変電設備、照明設備、CCTV設備、トンネル非常設備、ラジオ再放送設備、光管路他
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-12 業務名 : 湖西道路道路付属物詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路付属物詳細設計 (L=約6,600m)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲

4-13 業務名 : 野洲栗東バイパス出庭地区橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
橋梁詳細設計 (L=約650m)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-14 業務名 : 野洲栗東バイパス大橋地区橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :

橋梁詳細設計（L＝約110m）

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-15 業務名：国道8号竜王簡易駐車場基本設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

簡易駐車場設計 1式、公衆便所設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-16 業務名：国道1号小柿電線共同溝基本設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

電線共同溝基本設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-17 業務名：栗東水口道路上砥山地区他地質調査業務

1) 業務種別：地質調査業務

2) 履行期間：約4ヶ月

3) 業務概要：

地質調査（11箇所）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-18 業務名：野洲栗東バイパス出庭地区地質調査業務

1) 業務種別：地質調査業務

2) 履行期間：約4ヶ月

3) 業務概要：

地質調査（12箇所）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-19 業 務 名 : 野洲栗東バイパス大橋地区地質調査業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地質調査(6箇所)

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-20 業 務 名 : 小松拡幅道路水文調査業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

水文調査業務

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-21 業 務 名 : 滋賀国道事務所管内防災対策設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

滋賀国道管内の要対策区間の防災対策設計

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-22 業 務 名 : 滋賀国道事務所管内トンネル補修設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

滋賀国道管内のトンネルの補修設計

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-23 業 務 名 : 滋賀国道事務所管内橋梁補修設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要：
滋賀国道管内の橋梁の補修設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-24 業務名：安曇川地区橋梁詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計（L＝約600m）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-25 業務名：安曇川地区地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査（15箇所）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-26 業務名：湖西道路環境調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
湖西道路における騒音調査等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-27 業務名：栗東水口道路構造物詳細設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
調整池詳細設計（3箇所）、道路付属物設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

総合評価落札方式

- 4-28 業 務 名 : 小松拡幅他用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
 用地の測量等
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
 再掲
- 4-29 業 務 名 : 国道161号小松拡幅土地評価業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
 土地評価
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
 再掲
- 4-30 業 務 名 : 国道161号湖北バイパス他土地評価業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
 土地評価
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
- 4-31 業 務 名 : 一般国道8号高宮地区物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
 物件の調査及び補償金算定
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
 総合評価落札方式
 再掲
- 4-32 業 務 名 : 一般国道1号水口道路物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[福知山河川国道事務所]

4-33 業務名：西舞鶴道路環境影響予測業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
騒音予測、電波障害予測
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-34 業務名：国道27号広瀬地区他歩道修正設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
歩道修正設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-35 業務名：西舞鶴道路万願寺地区他道路詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計 0.5km 構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-36 業務名：福知山道路詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計 L=1.7km 交差点詳細設計 1式 構造物設計 1式

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-37 業 務 名：福知山道路他歩道橋設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
横断歩道橋詳細設計 2橋
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-38 業 務 名：西舞鶴道路協議資料作成業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
協議資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-39 業 務 名：大宮峰山道路予備修正設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
道路予備設計 L=4.0km
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-40 業 務 名：大宮峰山道路第三高架橋予備設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
橋梁予備設計 L=240m
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

- 4-41 業 務 名 : 大宮峰山道路第四高架橋予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁予備設計 L = 190m
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-42 業 務 名 : 夜久野改良他協議資料等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
協議資料作成1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-43 業 務 名 : 福知山河川国道事務所管内道路土工構造物他補修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路土工構造物補修設計 1式
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-44 業 務 名 : 福知山河川国道事務所管内道路防災対策設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
福知山河川国道事務所管内における道路防災対策設計
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-45 業 務 名 : 国道9号猪野々梅谷地区他構造物設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

擁壁及び法面の構造物設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-46 業務名：西舞鶴道路万願寺地区地質調査業務

1) 業務種別：地質調査業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

地質調査（4箇所）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-47 業務名：西舞鶴道路境谷地区測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

現地測量1式、路線測量L=0.3km

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-48 業務名：西舞鶴道路工事用道路詳細設計等業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

工事用道路詳細設計1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-49 業務名：福知山道路篠尾地区他地質調査業務

1) 業務種別：地質調査業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

地質調査 6箇所

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-50 業 務 名 : 大宮峰山道路新町地区他地質調査業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地質調査 10箇所

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-51 業 務 名 : 福知山河川国道事務所管内現況交通分析業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

現況交通分析 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-52 業 務 名 : 由良川河川管理用通路設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

管理用通路設計 1式、管理用通路修繕設計 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-53 業 務 名 : 由良川中流部地質調査業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地質調査 (5箇所)

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-54 業 務 名 : 由良川河川管理施設監理検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

- 3) 業務概要：
 巡視結果報告書案の作成 1式、河川管理施設監理案の作成 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
 再掲
- 4-55 業務名：由良川三日市地区他築堤等詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
 堤防詳細設計等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
 再掲
- 4-56 業務名：国道312号大宮峰山道路森本地区用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
- 4-57 業務名：由良川私市地区他物件調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
 再掲
- 4-58 業務名：由良川事業損失他補償説明業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
 費用負担の説明等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-59 業 務 名 : 国道9号福知山道路厚地区用地測量等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-60 業 務 名 : 国道9号福知山道路新庄地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

物件の調査及び補償金算定

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-61 業 務 名 : 国道9号福知山道路篠尾地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

物件の調査及び補償金算定

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-62 業 務 名 : 国道27号西舞鶴道路上安久地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

物件の調査及び補償金算定

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-63 業 務 名 : 国道27号西舞鶴道路万願寺地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-64 業務名：国道9号交安辻地区用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-65 業務名：福知山河川国道事務所道路関係土地評価業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
土地評価
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[京都国道事務所]

4-66 業務名：精華拡幅事業道路詳細修正設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計（修正）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-67 業務名：精華拡幅事業構造物詳細修正設計他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
構造物詳細設計（修正）

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-68 業 務 名：国道9号京都西部地域交差点詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
交差点詳細設計 1箇所、現地測量 1式、路線測量 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-69 業 務 名：寺田拡幅修正設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
道路詳細設計（修正）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-70 業 務 名：京都国道事務所管内橋梁補修設計他業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
橋梁補修設計 1式、耐震補強設計 1式、トンネル補修設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-71 業 務 名：京都国道事務所電気通信施設設計業務
- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
ラジオ再放送設備更新設計 1式、トンネル非常警報設備更新設計 1式、浸水対策設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-72 業 務 名 : 精華拡幅事業新両国橋詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 100m)
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-73 業 務 名 : 国道 9 号下矢田交差点他詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交差点詳細設計 1箇所、道路詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-74 業 務 名 : 国道 1 号八幡市東雲橋橋梁拡幅設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 1橋、歩道設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-75 業 務 名 : 国道 171 号五条本交差点改良事業物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[淀川河川事務所]

4-76 業 務 名 : 電気通信設備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
放流警報設備更新設計、毛馬特高開閉所更新設計、地域情報配信設備更新設計、電源設備更新設計、水位計更新設計、ネットワーク設備更新設計
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-77 業 務 名 : 桂川改修事業淀水垂町地区建物調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
建物調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-78 業 務 名 : 桂川改修事業淀水垂地区土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-79 業 務 名 : 桂川改修事業淀水垂町地区用地測量業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[大和川河川事務所]

4-80 業 務 名 : 亀の瀬地区地質調査他業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

機械ボーリング（土質） 70m 機械ボーリング（岩盤） 130m

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-81 業 務 名：亀の瀬地区地すべり点検業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：

地すべり施設点検 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-82 業 務 名：大和川水系土砂動態分析整理等業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

土砂動態分析、観測データとりまとめ

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-83 業 務 名：大和川河川管内樋門修繕設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

大和川河川事務所管内の樋門における土木構造物及び機械設備の修繕設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-84 業 務 名：大和川河川事務所管内物件関係用地調査点検等技術業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約10ヶ月

3) 業 務 概 要：

物件移転料等補償費点検及び関連資料の作成整理

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-85 業 務 名 : 大和川河川事務所管内土地関係用地調査点検等技術業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

土地代金等補償費点検及び関連資料の作成整理

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[猪名川河川事務所]

4-86 業 務 名 : 東園田地区他測量業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約 4 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

尼崎市東園田町他における測量業務

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-87 業 務 名 : 東園田防災拠点他詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

関係機関等協議資料作成及び詳細設計

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[大阪国道事務所]

4-88 業 務 名 : 国道 1 号大阪市内占用物件測量業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

不法占用物件の調査・測量

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

4-89 業 務 名 : 国道 1 号大阪市以外占用物件測量業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
不法占用物件の調査・測量
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

4-90 業務名 : 国道163号・国道165号・第二京阪占用物件測量業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
不法占用物件の調査・測量
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

4-91 業務名 : 国道26号北部他道路基準点測量業務

- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
道路基準点測量
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-92 業務名 : 大阪国道事務所管内標識設計他業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
標識設計
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :
総合評価落札方式

4-93 業務名 : 電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
電気通信施設詳細設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-94 業務名：防災点検業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

防災箇所の点検

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[浪速国道事務所]

4-95 業務名：清滝生駒道路他測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

各種測量業務

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-96 業務名：浪速国道事務所管内協議資料等作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約10ヶ月

3) 業務概要：

清滝生駒道路他事業における協議資料等作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-97 業務名：清滝生駒道路生駒区間他測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

航空レーザー測量等

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-98 業 務 名 : 清滝生駒道路鹿畑地区橋梁予備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁予備設計 (4 橋、L = 約 0. 5 km)
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-99 業 務 名 : 清滝生駒道路構造物詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路詳細修正設計 (L = 0. 6 km)、一般構造物詳細設計 一式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-100 業 務 名 : 清滝生駒道路生駒地区地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (15 箇所)
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-101 業 務 名 : 清滝生駒道路北田原地区他物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-102 業 務 名 : 浪速国道事務所管内地盤変動影響調査等算定業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月

3) 業務概要 :

浪速国道事務所が施行する工事に起因する地盤変動影響（事業損失）に係る費用負担額の算定

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

[豊岡河川国道事務所]

4-103 業務名 : 交通状況調査業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約9ヶ月

3) 業務概要 :

交通量調査、渋滞量調査

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

再掲

4-104 業務名 : 国道9号笠波トンネル消火設備他設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約6ヶ月

3) 業務概要 :

国道9号笠波トンネルの換気設備及び消火設備の詳細設計、国道9号但馬トンネル換気設備の改修設計

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

4-105 業務名 : 国道9号他道路電気通信設備設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約9ヶ月

3) 業務概要 :

国道9号笠波トンネル関連の電気通信設備の詳細設計、国道9号・483号トンネル照明設備、受変電設備の改修設計

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

4-106 業務名 : 円山川定期縦横断測量業務

1) 業務種別 : 測量

2) 履行期間 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要：
定期縦横断測量
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-107 業務名：円山川堤防護岸等設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
護岸詳細設計、樋門詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[姫路河川国道事務所]

4-108 業務名：相生有年道路地質調査業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
水文調査（モニタリング）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-109 業務名：交通状況調査他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
交通量調査、渋滞調査、騒音測定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-110 業務名：国道2号他姫路管内遮音壁等設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
遮音壁設計1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-111 業 務 名 : 相生有年道路関係機関協議資料作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
関係機関協議の資料を作成するもの
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-112 業 務 名 : 姫路バイパス苦編跨線橋修正設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 217m) の修正
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-113 業 務 名 : 相生有年道路東有年地区他道路詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計1式、橋梁予備修正設計 (L = 187m) 1式、協議資料作成1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-114 業 務 名 : 国道2号加古川バイパス他橋梁補修設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
国道2号加古川バイパス他の橋梁補修設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-115 業 務 名 : 国道2号姫路バイパス他橋梁補修設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
国道2号姫路バイパス他の橋梁補修設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-116 業務名 : 国道2号29号橋梁補修設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
国道2号、29号の橋梁補修設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-117 業務名 : 道路台帳附図整備業務
- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
道路台帳附図の時点更新、排水系統図の作成、道路管理に必要な測量
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-118 業務名 : 姫路管内交差点改良予備設計その他業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
交差点改良予備設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-119 業務名 : トンネル点検業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 :
姫路河川国道事務所管内トンネルの定期点検要領に基づく、現地調査、資料の収集、整

理

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-120 業務名：国道2号姫路バイパス他橋梁点検業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

第三者被害予測橋梁点検作業

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-121 業務名：国道2号29号橋梁耐震補強設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

国道2号、29号の耐震補強設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-122 業務名：災害対策部運営計画資料作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

災害対策部運営計画書、雪害対策部運営計画書に係る資料作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-123 業務名：防災対策設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

斜面防災対策を要する箇所における対策工の設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-124 業 務 名 : 国道29号日見谷地区歩道修正設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

歩道修正設計

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-125 業 務 名 : 姫路管内樋門等耐震性能照査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

姫路管内の樋門等の耐震性能照査 1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-126 業 務 名 : 東播海岸施設補修設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

詳細設計 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-127 業 務 名 : 狩口地区事業認定資料修正業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

事業認定資料修正 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-128 業 務 名 : 中井末政地区河道整備詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

護岸詳細設計 L = 200m、道路詳細設計 L = 400m、鉄道橋影響検討 一式

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

4-129 業務名 : 大門地区堰改築予備設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約6ヶ月

3) 業務概要 :

堰予備設計 N = 1基

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

4-130 業務名 : 加古川中流部築堤予備設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約7ヶ月

3) 業務概要 :

築堤予備設計 L = 3,000m

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

4-131 業務名 : 揖保川觜崎地区堰修正設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約6ヶ月

3) 業務概要 :

堰修正設計 N = 1基

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

4-132 業務名 : 大門地区樋門詳細設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約5ヶ月

3) 業務概要 :

樋門詳細設計 N = 1基

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

- 4-133 業 務 名 : 栗栖川築堤詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
築堤詳細設計 L = 2, 000m
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-134 業 務 名 : 姫路管内河川海岸事業進捗資料等作成業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
加古川、揖保川及び東播海岸事業の協議資料作成業務
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-135 業 務 名 : 大門地区物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-136 業 務 名 : 滝野地区 5 工区他物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-137 業 務 名 : 滝野地区 6 工区物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-138 業務名：滝野地区2工区他用地測量等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-139 業務名：国道29号姫路北バイパス下伊勢地区物件調査等業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金の算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-140 業務名：姫路管内電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
多重無線通信設備更新詳細設計、篠ヶ峰無線中継所代替地選定、CCTV設備更新詳細設計、門前高架橋施設整備詳細設計、発動発電設備更新詳細設計、樋門データ伝送設備更新設計、事務所災害対策室整備詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[六甲砂防事務所]

4-141 業務名：夙川流域他砂防堰堤設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月

- 3) 業務概要：
 夙川流域他における砂防堰堤予備・詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
- 4-142 業務名：六甲砂防電気通信設備詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
 テレメータ統廃合計画に基づく設備設計、CCTV設備新設設計、K-λ通信エリア調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
- 4-143 業務名：花山川堰堤他用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
- 4-144 業務名：伯母野山東堰堤他用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
- 4-145 業務名：カジカ谷堰堤他用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

[兵庫国道事務所]

4-146 業 務 名 : 名塩道路他台帳整備業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
名塩道路他の台帳整理
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-147 業 務 名 : 西脇北バイパス津万地区橋梁修正設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細修正設計 (L = 1, 300m)
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-148 業 務 名 : 防災点検業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 21 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
兵庫国道事務所管内における防災箇所の点検、一般構造物詳細設計
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

4-149 業 務 名 : 神戸西バイパス道路詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 (L = 4. 0 km)
4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-150 業 務 名 : 神出バイパス田井地区他道路詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 (L=0.6km)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-151 業 務 名 : 洲本バイパス宇山地区道路詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路詳細設計 (L=620m)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

4-152 業 務 名 : 洲本バイパス宇山地区地質調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
地質調査 (7箇所)
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-153 業 務 名 : 国道28号下田橋詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L=14m) 等
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-154 業 務 名 : 兵庫国道事務所管内橋梁点検業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

橋梁点検作業

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-155 業務名：兵庫国道事務所管内電気通信設備詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

電気通信設備詳細設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-156 業務名：国道43号芦屋電線共同溝設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

電線共同溝詳細設計（L=2, 160m）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-157 業務名：兵庫国道事務所管内橋梁補修設計

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

橋梁補修設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-158 業務名：国道175号神出バイパス建物調査等業務

1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務

2) 履行期間：約6ヶ月

3) 業務概要：

建物等の調査算定業務

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-159 業 務 名 : 国道176号名塩道路赤坂地区用地測量業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[紀の川ダム統合管理事務所]

4-160 業 務 名 : 大滝地区法面詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

アンカー付場所打ち法砕工の詳細設計

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[奈良国道事務所]

4-161 業 務 名 : 大和御所道路御所市域他道路台帳作成業務

1) 業 務 種 別 : 測量

2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路台帳作成 1式

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-162 業 務 名 : 気象予測業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月

3) 業 務 概 要 :

降雨量、降雪量等の予測

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-163 業 務 名 : 大和高田バイパス道路予備設計他業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
道路予備設計 (L = 480m)、協議資料作成
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-164 業務名 : 五條新宮道路宇宮原2号橋梁予備設計他業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
橋梁予備設計 (L = 360m)、法面予備設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-165 業務名 : 五條新宮道路地質調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
地質調査 (10箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-166 業務名 : 大和御所道路地下構造物他詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
函渠詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-167 業務名 : 大和御所道路御所区間道路詳細修正設計他業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
道路予備設計 (L = 480m)、協議資料作成

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-168 業務名：国道165号新庄高架橋他耐震補強他設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
耐震補強設計1式、橋梁補修設計1式、道路付属物補修設計1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-169 業務名：奈良国道事務所管内橋梁補修他設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁補修設計1式、道路付属物補修設計1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-170 業務名：奈良国道管内防災点検及び対策業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
防災箇所の点検、対策設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-171 業務名：道路管理設備詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
電気通信設備詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

- 4-172 業 務 名 : 国道24号五條二見電線共同溝詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電線共同溝詳細設計 (L=1000m) 電線共同溝予備設計 (L=1500m)
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-173 業 務 名 : 大和北道路西九条地区他橋梁詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 L=840m
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-174 業 務 名 : 大和北道路杏地区他橋梁詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 L=820m
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-175 業 務 名 : 大和北道路八条地区他橋梁詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 L=100m
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-176 業 務 名 : 大和北道路奈良市域他道路詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :

道路詳細設計 1式、構造物詳細設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-177 業務名：香芝柏原改良原川3号橋詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

橋梁詳細設計 L=50m

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-178 業務名：伯母峯峠道路1号橋詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

橋梁詳細設計 L=110m

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-179 業務名：斑鳩バイパス附帯施設等詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約7ヶ月

3) 業務概要：

標識設計 1式、交差点設計 1式、道路照明設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-180 業務名：五條新宮道路風屋川津1号橋詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

橋梁詳細設計 L=90m

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-181 業 務 名 : 五條新宮道路風屋川津2号橋詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁詳細設計 L = 150m

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-182 業 務 名 : 五條新宮道路風屋川津トンネル詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

トンネル詳細設計 L = 3,950m

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-183 業 務 名 : 大和北道路西九条地区他用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-184 業 務 名 : 斑鳩バイパス興留地区他用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-185 業 務 名 : 香芝柏原改良穴虫地区他用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要：
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
 再掲
- 4-186 業務名：長殿道路用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
 再掲
- 4-187 業務名：大和高田バイパス（4工区）竹内地区用地測量等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
 用地の測量等
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
- 4-188 業務名：京奈和自動車道他物件調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
 物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
 総合評価落札方式
- 4-189 業務名：斑鳩バイパス興留地区他物件調査等業務
- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
 物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

総合評価落札方式

4-190 業 務 名 : 大和北道路西九条地区他土地評価業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

土地評価

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-191 業 務 名 : 大和高田バイパス(4工区)他物件調査等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[和歌山河川国道事務所]

4-192 業 務 名 : 道路管理第二課図面等作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

図面及び数量計算書等の作成

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-193 業 務 名 : 和歌山市域自転車道詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

和歌山市自転車道の整備の詳細設計業務

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-194 業 務 名 : 京奈和自動車道境界杭設置他業務

- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 :
境界杭設置1式、管理台帳作成1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-195 業務名 : 紀北東道路かつらぎ町域他境界杭設置業務
- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 :
境界杭設置1式、管理台帳作成1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-196 業務名 : 紀北東道路紀の川市域他境界杭設置業務
- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 :
境界杭設置1式、管理台帳作成1式
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-197 業務名 : 紀北西道路環境調査業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約10ヶ月
 - 3) 業務概要 :
紀北西道路事業に関する両生類の環境調査
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-198 業務名 : 有田海南道路上地区他橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
跨道橋詳細設計 1橋 (L=25m)、橋梁詳細設計 2橋 (各L=25m)、橋梁修正

設計 1橋 (L=180m)

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

4-199 業務名 : 有田海南道路2号トンネル他詳細設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

トンネル詳細修正設計 1式

(L=1152m、128mの2箇所)

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

4-200 業務名 : 管内道路構造物等点検業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

道路構造物点検 1式、橋梁第三者被害予防措置 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

4-201 業務名 : 管内橋梁補修設計業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

橋梁補修設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

4-202 業務名 : 管内トンネル点検等業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

トンネル点検 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 :

総合評価落札方式

- 4-203 業 務 名 : 管内防災対策設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
法面防災設計 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-204 業 務 名 : 管内舗装調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
舗装調査 1 式
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-205 業 務 名 : 紀の川管内樋門開閉装置更新検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
紀の川管内樋門の開閉装置更新検討
 - 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-206 業 務 名 : 紀の川大堰放流警報設備詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
紀の川大堰放流警報設備の詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-207 業 務 名 : 岩出狭窄部土砂受入地詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
護岸 (1, 200m)、鋼単純合成H形橋 [径間20m] (1橋) 及び橋台 (2基) の詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-208 業務名 : 西川樋門詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
樋門詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-209 業務名 : 紀の川管内定期縦横断測量業務
- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
紀の川中下流域の定期縦横断測量作業
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-210 業務名 : 紀の川管内堤防補強設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
紀の川管内の堤防強化設計
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-211 業務名 : 五條市域堤防詳細設計他業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
五條市域における堤防詳細設計および樋門の操作規則作成

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[紀南河川国道事務所]

4-212 業務名：すさみ串本道路和深有田地区他地質調査業務

1) 業務種別：地質調査業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

地質調査（8箇所）

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-213 業務名：奥瀬道路（3期）1号橋詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

橋梁詳細設計（L=178m）

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-214 業務名：奥瀬道路（3期）3号橋詳細設計他業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

橋梁詳細設計（L=238m）、仮橋・仮栈橋詳細設計（2橋）

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-215 業務名：奥瀬道路（3期）関係機関協議資料作成他業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

関係機関協議資料作成：1式、工事用道路検討：1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-216 業 務 名 : 田辺西バイパス関係機関協議資料他作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
関係機関協議資料作成 : 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-217 業 務 名 : 紀南管内橋梁補修補強設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁補強補修設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-218 業 務 名 : 紀南管内構造物補修補強他設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路構造物補強補修設計 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-219 業 務 名 : 奥瀬道路 (3 期) 2 号橋詳細設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 5 3 m)、橋梁調査 (6 橋)
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

4-220 業 務 名 : 奥瀬道路 (3 期) 2 号トンネル詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

- 3) 業務概要：
トンネル詳細設計（L = 1, 612 m）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-221 業務名：すさみ串本道路大山口川橋詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計（L = 227 m）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-222 業務名：すさみ串本道路小河瀬谷川橋詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計（L = 193 m）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-223 業務名：すさみ串本道路江田地区他道路詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計（L = 5.0 km）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-224 業務名：すさみ串本道路高富地区他道路詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計（L = 5.0 km）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

総合評価落札方式

4-225 業 務 名 : すさみ串本道路江田川橋詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 265m)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-226 業 務 名 : すさみ串本道路釜郷原川橋詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 137m)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-227 業 務 名 : すさみ串本道路貝岡川橋詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 70m)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-228 業 務 名 : すさみ串本道路小河谷川橋詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 46m)
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-229 業 務 名 : すさみ串本道路熊谷川第一橋詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約7ヶ月
 - 3) 業務概要：
 橋梁詳細設計（L=78m）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
 総合評価落札方式
- 4-230 業務名：すさみ串本道路東雨川第二橋詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
 橋梁詳細設計（L=51m）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
 総合評価落札方式
- 4-231 業務名：すさみ串本道路熊谷川第二橋詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
 橋梁詳細設計（L=192m）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
 総合評価落札方式
- 4-232 業務名：すさみ串本道路安指川橋詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
 橋梁詳細設計（L=116m）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
 総合評価落札方式
- 4-233 業務名：すさみ串本道路鬮野川橋詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
 橋梁詳細設計（L=261m）
 - 4) 入札予定時期：第2四半期

- 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-234 業 務 名 : すさみ串本道路田並川橋詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 308m)
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-235 業 務 名 : すさみ串本道路二色川橋詳細設計業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 284m)
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-236 業 務 名 : すさみ串本道路串本地区他橋梁部他地質調査業務
1) 業 務 種 別 : 地質調査業務
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
3) 業 務 概 要 :
地質調査 (20箇所)
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-237 業 務 名 : すさみ串本道路猛禽類等環境調査業務
1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
3) 業 務 概 要 :
環境調査 (猛禽類、植物調査)
4) 入札予定時期 : 第2四半期
5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-238 業 務 名 : 新宮紀宝道路地質調査業務

- 1) 業務種別 : 地質調査業務
 - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
 - 3) 業務概要 :
地質調査 (7箇所)
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
再掲
- 4-239 業務名 : 紀南河川国道管内電気通信設備詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
紀南河川国道事務所管内における各種電気通信設備の詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-240 業務名 : 国道42号浜の宮地区他測量業務
- 1) 業務種別 : 測量
 - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
 - 3) 業務概要 :
現地測量0.12km²、路線測量3.8km
 - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-241 業務名 : 奥瀬道路(Ⅲ期)他電気通信設備詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 :
奥瀬道路(Ⅲ期)他における各種電気通信設備の詳細設計
 - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
 - 5) その他 :
総合評価落札方式
- 4-242 業務名 : すさみ串本道路田並地区他地下水調査他業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
 - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
 - 3) 業務概要 :
地下水調査他

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-243 業務名：すさみ串本道路サンゴ台高架橋詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計（L＝232m）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-244 業務名：すさみ串本道路田子川橋詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計（L＝203m）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-245 業務名：すさみ串本道路東雨川第一橋詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計（L＝87m）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-246 業務名：すさみ串本道路有田川橋詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
橋梁詳細設計（L＝375m）
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-247 業 務 名 : すさみ串本道路里野西池川橋詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
橋梁詳細設計 (L = 151m)
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-248 業 務 名 : 熊野川管内構造物設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
熊野川河川事業における構造物等の設計
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

4-249 業 務 名 : 上富田町朝来地区物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 6 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
再掲

4-250 業 務 名 : すさみ串本道路串本町域他土地評価業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 3 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
土地評価
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :
総合評価落札方式

4-251 業 務 名 : 紀南河川国道事務所管内物件調査等業務

- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[福井河川国道事務所]

4-252 業務名：美浜町道の駅測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約5ヶ月

3) 業務概要：

新規道の駅の施設整備設計に必要な現地測量、路線測量、幅杭設置

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-253 業務名：永平寺大野道路2工区他管理図面等作成業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

工事完成区間の引き継ぎのための管理台帳作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-254 業務名：大野油坂道路横枕地区他橋梁詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

橋梁詳細設計(L=107.5m、193m、73m、73m、42.5m、263m)

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-255 業務名：大野油坂道路新塚原地区他橋梁詳細設計業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

橋梁詳細設計(L=19m、13m、77m、76m、44.8m、44.6m、38m、32.5m、35m)

4) 入札予定時期：第1四半期

- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-256 業務名：大野油坂道路横枕地区他道路詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
道路詳細設計（L＝2370m）
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-257 業務名：大野油坂道路田野地区他道路詳細設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約8ヶ月
 - 3) 業務概要：
道路詳細設計（L＝2370m）
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-258 業務名：気象予測業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約10ヶ月
 - 3) 業務概要：
降雨量、降雪量等の予測
 - 4) 入札予定時期：第1四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式
再掲
- 4-259 業務名：国道27号気山地区橋梁等詳細設計他業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
 - 2) 履行期間：約6ヶ月
 - 3) 業務概要：
側歩道橋の予備設計
ボックスカルバート概略設計
 - 4) 入札予定時期：第2四半期
 - 5) その他：
総合評価落札方式

4-260 業 務 名 : 大野油坂道路大野・大野東区間地質調査業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

地質調査 (約 3 4 箇所)

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-261 業 務 名 : 道路附属物他点検業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路附属物点検, トンネル定期点検

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-262 業 務 名 : 防災点検業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

防災カルテ点検, 土工構造物点検

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-263 業 務 名 : 道路防災対策設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

防災対策設計

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-264 業 務 名 : 美浜町道の駅施設整備設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

新規道の駅の駐車場造成等施設設計

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-265 業務名：国道8号敦賀市本町二丁目他道路設計業務
- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計、交差点設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-266 業務名：福井河川国道事務所管内道路台帳附図更新業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
道路台帳附図（数値地形図）の更新
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-267 業務名：大雲谷第三堰堤測量業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
堰堤測量 1箇所
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
- 4-268 業務名：日野川久喜津地区測量業務
- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
河川測量 L=2.0km
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

- 4-269 業 務 名 : 河川構造物耐震照査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
耐震照査(3箇所)
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-270 業 務 名 : 電気通信施設設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
電気通信施設設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-271 業 務 名 : 既設堰堤修繕設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
既設堰堤修繕設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-272 業 務 名 : 国道27号高浜町青地区他用地測量等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
用地の測量等
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :
総合評価落札方式
- 4-273 業 務 名 : 国道27号高浜町青地区他物件調査等業務
- 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要：
物件の調査及び補償金算定
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-274 業務名：福井河川国道事務所管内土地関係用地調査点検等技術業務

- 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
土地代金等補償費点検及び関連資料の作成整理
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

[足羽川ダム工事事務所]

4-275 業務名：付替町道千代谷地区詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
道路詳細設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

4-276 業務名：付替県道9号橋他詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
地質調査 8箇所、橋梁詳細設計 1橋、道路詳細修正設計 1式、一般構造物設計 1式、仮設構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式

4-277 業務名：足羽川ダム環境調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約19ヶ月
- 3) 業務概要：
猛禽類調査 1式、重要種（植物）保全措置 1式、陸域調査 1式、環境モニタリン

グ委員会資料作成 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-278 業 務 名：足羽川ダム電気通信施設詳細設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

電気通信設備設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-279 業 務 名：足羽川ダム地質調査業務

1) 業 務 種 別：地質調査業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：

地質調査 15箇所

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-280 業 務 名：付替県道13号橋他1橋詳細設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

地質調査 9箇所、橋梁詳細設計 2橋、道路詳細設計 1式、一般構造物設計 1式、
仮設構造物設計 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-281 業 務 名：足羽川ダム千代谷地区立木調査等業務

1) 業 務 種 別：補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約6ヶ月

3) 業 務 概 要：

立木の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

[木津川上流河川事務所]

4-282 業 務 名 : 宇陀川黒田橋架替予備設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

橋梁予備設計 1橋、地質調査 4箇所、基準点測量 2点、路線測量 1式、道路予備設計(A) 240m、平面交差点予備設計 1箇所

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-283 業 務 名 : 黒田地区築堤詳細設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

築堤詳細設計 1式、まちづくりと連携した河川空間の利活用の検討 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-284 業 務 名 : 名張川黒田地区樋門他詳細設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

樋門詳細設計 2基、流入河川付替設計 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-285 業 務 名 : 電気通信施設設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

移動体通信設備更新設計1式、CCTV設備更新設計1式

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-286 業 務 名 : 名張川左岸黒田地区用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

用地の測量等

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-287 業 務 名 : 名張川左岸黒田地区物件調査等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

物件の調査及び補償金算定

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[淀川ダム統合管理事務所]

4-288 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム傾斜計測定他業務

1) 業 務 種 別 : 地質調査業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

天ヶ瀬ダム減勢工及び貯水池法面の傾斜計測定

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

再掲

4-289 業 務 名 : 天ヶ瀬ダムゲート設備運転支援システム更新設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

天ヶ瀬ダムゲートシステムの更新検討

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

4-290 業 務 名 : 真名川ダム堆砂測量業務

1) 業 務 種 別 : 測量

- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
真名川ダム湖（麻那姫湖）の堆砂測量
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

4-291 業務名：九頭竜ダム堆砂測量業務

- 1) 業務種別：測量
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
九頭竜ダム湖の堆砂測量
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

4-292 業務名：電気通信施設詳細設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
電気通信施設の更新詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

[近畿技術事務所]

4-293 業務名：路面下空洞探査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約21ヶ月
- 3) 業務概要：
道路調査車、小型探査機を用いた路面下空洞調査
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：
総合評価落札方式
再掲

4-294 業務名：近畿地方整備局管内舗装点検他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
舗装点検要領に基づく管内舗装の点検および長期保証舗装実施箇所の路面性状（ひび割

れ率・わだち掘れ量・平坦性)の追跡調査

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

4-295 業務名：災害調査及び維持管理の新技术活用調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

UAVの日常的維持管理への活用検討及び災害発生時の被災状況初動調査としての撮影手法等の活用検討

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[国営明石海峡公園事務所]

4-296 業務名：国営明石海峡公園台帳整理作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

神戸地区および淡路地区における公園台帳整理・作成(公園施設台帳、建築物管理台帳、園路系統台帳、電気系統台帳他)

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-297 業務名：淡路地区海岸部地盤調査業務

1) 業務種別：地質調査業務

2) 履行期間：約4ヶ月

3) 業務概要：

淡路地区海岸部(L=1, 100m)における地盤調査及び分析

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

[国営飛鳥歴史公園事務所]

4-298 業務名：図面等作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

図面及び数量計算書等の作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

再掲

[紀伊山系砂防事務所]

4-299 業 務 名：三越川流域砂防堰堤設計他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：

三越川流域における砂防堰堤の地質調査および予備詳細設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-300 業 務 名：高田川流域砂防堰堤設計他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：

高田川流域における砂防堰堤の地質調査および予備詳細設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-301 業 務 名：熊野川・那智川砂防施設設計他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

熊野川・那智川地区における砂防施設の設計他

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-302 業 務 名：大野砂防堰堤設計他業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：

大野砂防堰堤の地質調査および予備詳細設計

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

総合評価落札方式

4-303 業 務 名 : 那智川流域砂防堰堤設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

那智川流域における砂防堰堤の地質調査および予備詳細設計

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-304 業 務 名 : 井出砂防堰堤設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

井出砂防堰堤の地質調査および予備詳細設計

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-305 業 務 名 : 神納川流域砂防堰堤設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

神納川流域における砂防堰堤の地質調査および予備詳細設計

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-306 業 務 名 : 川原樋川流域砂防堰堤設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

川原樋川流域における砂防堰堤の地質調査および予備詳細設計

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

総合評価落札方式

4-307 業 務 名 : 坂ノ下砂防堰堤用地測量等業務

1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務

- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
 用地測量等
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
 総合評価落札方式

4-308 業務名 : 三本松砂防堰堤用地測量等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
 用地測量等
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
 総合評価落札方式

4-309 業務名 : 那智川流域砂防堰堤用地測量等業務

- 1) 業務種別 : 補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 :
 用地測量等
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :
 総合評価落札方式

[京都宮繕事務所]

4-310 業務名 : 福井県警察嶺南機動隊射撃場新築工事監理業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
 射撃場 RC-1 1, 231m² 新築 工事監理業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

4-311 業務名 : 宇治税務署増築工事監理業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 :
 増築庁舎 RC-2 600m² 新築 工事監理業務

4) 入札予定時期：第4四半期

5) その他：

4-312 業 務 名：京都田辺公共職業安定所新築工事監理業務

1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約14ヶ月

3) 業 務 概 要：

庁舎 RC-3 945m² 新築 工事監理業務

4) 入札予定時期：第3四半期

5) その他：

5. 随意契約

[営繕部]

5-1 業 務 名：福井地方法務局武生支局改修設計業務

1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約5ヶ月

3) 業 務 概 要：

庁舎 RC-2 793m² 耐震改修 実施設計及び数量積算業務

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

6. 公募型プロポーザル方式

[河川部]

6-1 業 務 名：大和川水系他洪水予測システム構築業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約7ヶ月

3) 業 務 概 要：

大和川、紀の川水系等における洪水予測モデルの構築

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

[営繕部]

6-2 業 務 名：大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業業績監視等業務

1) 業 務 種 別：建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間：約44ヶ月

3) 業 務 概 要：

大阪第6地方合同庁舎（仮称）整備等事業の各段階における技術及び財務・法務分野の
業績監視業務

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

6-3 業務名：和歌山県警察機動隊隊舎他設計業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約15ヶ月

3) 業務概要：

隊舎 RC-3 2, 219m²、車庫 S-1 393m²、装備品倉庫 S-1 1
70m²、備蓄倉庫 S-1 200m² 新営 基本・実施設計及び数量積算業
務

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

6-4 業務名：海上保安学校総合実習棟設計業務

1) 業務種別：建築コンサルタント業務

2) 履行期間：約15ヶ月

3) 業務概要：

総合実習棟（艇庫及び学生寮機能を含む） S-4 5, 957m² 新築 基本・
実施設計及び数量積算業務

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

7. 簡易公募型プロポーザル方式

[企画部]

7-1 業務名：建設副産物・建設発生土実態調査集計分析業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

近畿地方における建設リサイクル推進計画2015のフォローアップの基礎資料とりま
とめ、次期計画に向けてのブラッシュアップ

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

7-2 業務名：大阪湾及び琵琶湖・淀川流域圏の再生計画評価資料作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

本業務は、「大阪湾再生行動計画（第二期）」及び「琵琶湖・淀川の流域圏の再生計画」に基づく取組について、進捗状況等の情報を更新するとともに、取組施策のさらなる推進に向けた検討を行うものである。

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

7-3 業 務 名 : 近畿圏広域地方計画の推進に向けた調査検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

本業務は、近畿圏広域地方計画の着実な推進を図るため、広域連携プロジェクトの具体化に向けた検討や本計画に関連する各種施策のモニタリングを行うものである。

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

7-4 業 務 名 : 近畿圏広域地方計画に係る資料作成等業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

本業務は、近畿圏広域地方計画における主要プロジェクト（特に関西ゲートウェイ＋ネットワークプロジェクト）概略検討や概算事業費の算出に関する資料等を作成するものである。

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

7-5 業 務 名 : 新庁舎防災用電気通信設備他設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

大阪第 6 地方合同庁舎（仮称）への移転にあたり、防災用電気通信設備の再構築（移設含む）計画の設計を行う。併せて、災害対策室等のレイアウト設計を行う。

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

7-6 業 務 名 : 大規模地震災害対策計画資料作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

南海トラフ等の大規模災害事象に対する防災減災対策計画立案、TEC-FORCE活動計画に関する資料作成

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

7-7 業 務 名 : 修繕工事等ICT適用に向けた施工管理基準調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

修繕工事等ICT適用に向けた施工管理基準等策定のためのデータ取得、技術的調査

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

[河川部]

7-8 業 務 名 : 淀川水系水利用検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

淀川水系の利水安全度について、近年の気候変動の影響等を考慮した水利用及び利水安全度の検討を行う。

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

再掲

7-9 業 務 名 : 瀬田砂防事業効果とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

瀬田川水系直轄砂防事業の事後評価に向けた資料の整理、事後評価資料の作成を行う。

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

7-10 業 務 名 : 高規格堤防の効率的な整備に関する推進策検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

高規格堤防整備の推進方策に関する行動計画立案、推進方策の適用可能地区選定、今後の事業化に向けた検討及び調整を行う。

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

7-11 業 務 名 : 堤防補強対策調査とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

堤防強化工法の設計のあり方に関する検討、ドレーン工設計マニュアルの改訂案作成及び河川管理者・学識者等への意見聴衆、重要水防箇所の設定手法のマニュアル案の作成を行う。

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

[道路部]

7-12 業 務 名 : 太平洋岸自転車道の走行環境に関する検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

太平洋岸自転車道における安全で快適な自転車の車道走行に向けた検討と案内方法や情報提供のあり方の検討

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

7-13 業 務 名 : 「道の駅」の情報発信機能に関する検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

「道の駅」における情報発信機能のあり方と改善方策の検討

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) そ の 他 :

7-14 業 務 名 : 車両搭載センシング装置活用検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

H29年度調達の車両搭載センシング装置の初期測量及び活用方法の検討

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

7-15 業 務 名 : 高速道路からの一時退出を可能とする「賢い料金」効果検証業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

H29年度整備の道の駅一時退出について整備後の効果検証を行う

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

7-16 業 務 名 : 鋼道路橋製作工数等実態調査解析業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

鋼橋積算基準の適正化に向けた基礎資料の作成

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

[営繕部]

7-17 業 務 名 : 第五管区海上保安本部(泉佐野)第二庁舎設計業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約 14 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

第二庁舎 RC-3 1,035m² 新築、既存庁舎内装等改修 基本・実施設計及び数量積算業務

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

7-18 業 務 名 : 国立国会図書館関西館改修設計業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
図書館 SRC-4-4 59,270m² 外壁、建具等改修 基本・実施
設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

7-19 業務名 : 京都府警察機動隊寄宿舍設計業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
寄宿舍 RC-4 2,500m² 新築(一部解体含む) 基本・実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

7-20 業務名 : 京都七条公共職業安定所外2件設備改修設計業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
京都七条公共職業安定所(庁舎 SRC-5-2 5,720m²)の空気調和設備改修、北税務署(庁舎 RC-5-1 3,927m²)の空気調和設備・照明設備改修及び東山税務署(庁舎 RC-3 1,586m²)の空気調和設備・照明設備改修 基本・実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

7-21 業務名 : 敦賀海上保安部船舶用品庫設計業務

- 1) 業務種別 : 建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 :
船舶用品庫(船員待機室機能を含む) S-2 797m² 新築 基本・実施設計及び数量積算業務
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 :

7-22 業 務 名 : 小浜地方合同庁舎改修設計業務

1) 業 務 種 別 : 建築コンサルタント業務

2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

3) 業 務 概 要 :

庁舎 RC-4 2, 448m² 使用調整改修、模様替・機械設備等改修 基本・実
施設計及び数量積算業務

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

[琵琶湖河川事務所]

7-23 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム再開発操作規則関係資料作成業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

洪水調節ルール検討、関係機関協議資料作成、タイムライン作成

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

7-24 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム再開発構造物設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

構造物予備設計・詳細設計、技術資料作成、委員会資料作成等

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

7-25 業 務 名 : 琵琶湖生物調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

琵琶湖のプランクトンおよび底生生物の夏期調査、経年のプランクトン出現状況の分析
および評価

4) 入札予定時期: 第2四半期

5) そ の 他 :

7-26 業 務 名 : 天ヶ瀬ダム再開発制御処理設備詳細設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
ゲート制御処理設備の詳細設計
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) そ の 他 :

7-27 業 務 名 : 瀬田川野洲川維持管理資料とりまとめ業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
河川維持管理計画のフォローアップ、維持管理効率化・最適化検討資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

再掲

[大戸川ダム工事事務所]

7-28 業 務 名 : 大戸川ダム事業効果資料等作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約21ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
大戸川ダムの事業効果資料等作成
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

[滋賀国道事務所]

7-29 業 務 名 : 交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交差点改良設計 1式、歩道詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) そ の 他 :

7-30 業 務 名 : 野洲栗東バイパス協議資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
野洲栗東バイパスの協議資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

7-31 業務名：米原バイパス橋梁予備設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
道路予備設計（約0.8km）、平面交差点予備設計（1箇所）、一般構造物予備設計（5箇所）、橋梁予備設計（約130m×2橋）
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

7-32 業務名：小松拡幅協議資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
小松拡幅の協議資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[福知山河川国道事務所]

7-33 業務名：由良川中流部築堤他設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：
由良川中流部における築堤等の詳細設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-34 業務名：由良川下流部築堤他設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約5ヶ月
- 3) 業務概要：

由良川下流部における築堤等の詳細設計

- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-35 業 務 名：由良川中流部予備設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約5ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
由良川中流部における築堤等の予備設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-36 業 務 名：由良川治水対策宅地嵩上げ設計事業促進業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約18ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
宅地嵩上げ詳細設計100戸、関係者協議・調整1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[京都国道事務所]

7-37 業 務 名：交通事故対策効果検証業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約9ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
交通事故情報を収集整理し道路交通センサスと結びつけたデータの作成、交通事故対策
手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-38 業 務 名：精華拡幅事業木津地区道路予備設計業務

- 1) 業 務 種 別：土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間：約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要：
道路予備設計
- 4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他 :

7-39 業 務 名 : 国道9号京都西部地域道路施工計画設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

施工計画検討 1式、協議資料作成 1式

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

7-40 業 務 名 : 京都府南部地域道路予備設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

道路予備設計(A)、関係機関協議

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

[淀川河川事務所]

7-41 業 務 名 : 桂川嵐山地区河床変動調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

移動床模型実験による改修前後の河床変動状況の把握及びこれをふまえた施設設計

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

7-42 業 務 名 : 桂川嵐山地区浸水被害軽減手法調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

浸水被害軽減のためのソフト対策検討等

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

- 7-43 業 務 名 : 淀川維持管理点検評価検討等業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
河川維持管理効率化手法とりまとめ 1式、河川維持管理最適化手法とりまとめ 1式、
調査設計業務 1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

再掲

- 7-44 業 務 名 : 毛馬排水機場施設効果とりまとめ業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
毛馬排水機場施設効果とりまとめ 1式
 - 4) 入札予定時期: 第2四半期
 - 5) そ の 他 :

- 7-45 業 務 名 : 毛馬排水機場ポンプ設備診断他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
河川用揚排水ポンプ設備診断 1式、河川管理用施設(機械)設計 1式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

- 7-46 業 務 名 : 淀川流域地理空間情報提供業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
 - 3) 業 務 概 要 :
地理空間情報の収集・整理・加工 一式、情報提供プログラムの作成 一式
 - 4) 入札予定時期: 第1四半期
 - 5) そ の 他 :

- 7-47 業 務 名 : 桂川河道計画検討他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
 - 2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

桂川の河道計画検討、桂川流域の水害リスク評価、河口部の水理解析検討

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

再掲

7-48 業務名 : 淀川管内環境整備事業効果整理業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

淀川管内の総合水系環境整備事業における事業効果の整理 かわまちづくり事業検討

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

[大和川河川事務所]

7-49 業務名 : 亀の瀬地すべり関連保全方策とりまとめ業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約7ヶ月

3) 業務概要 :

亀の瀬地すべり保全方策とりまとめ 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 :

7-50 業務名 : 大和川維持管理効率化・最適化とりまとめ業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

河川維持管理効率化手法とりまとめ1式、危機管理の体制向上検討・点検1式

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 :

再掲

7-51 業務名 : 大和川河川管理施設監理検討業務

1) 業務種別 : 土木コンサル業務

2) 履行期間 : 約8ヶ月

3) 業務概要 :

河川管理施設の点検等状態把握結果に関する評価検討及び修繕計画等の作成

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) そ の 他 :

再掲

[猪名川河川事務所]

7-52 業 務 名 : 猪名川流域環境調査とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

猪名川自然環境委員会の資料作成及びとりまとめ

4) 入札予定時期: 第 1 四半期

5) そ の 他 :

7-53 業 務 名 : 猪名川事業推進地域連携調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

河川レンジャー活動の支援及び河川レンジャーを活かした地域連携方策に関する調査。

4) 入札予定時期: 第 1 四半期

5) そ の 他 :

7-54 業 務 名 : 猪名川河川管理施設監理検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

河川の維持管理を適切かつ適正に遂行するため、修繕計画の作成及びモニタリング計画等の作成を行う。

4) 入札予定時期: 第 1 四半期

5) そ の 他 :

7-55 業 務 名 : 猪名川河川維持管理効率化手法とりまとめ業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

河川維持管理の諸課題解決のための資料をとりまとめる他、河川維持管理の効率化のために、効率的・効果的な樹木伐採等の方法、樋門等操作の運用方法、点検技術の向上について、課題の整理及び解決(案)の整理を行う。

4) 入札予定時期: 第 1 四半期

5) そ の 他 :

[大阪国道事務所]

7-56 業 務 名 : 交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

[浪速国道事務所]

7-57 業 務 名 : 淀川左岸線延伸部地形図作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
3次元測量、地形図作成
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

[豊岡河川国道事務所]

7-58 業 務 名 : 豊岡河川国道事務所管内道路網調査業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
道路網調査
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-59 業 務 名 : 豊岡道路融雪設備概略設計他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
国道 4 8 3 号豊岡道路の融雪設備概略設計及び詳細設計
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

7-60 業 務 名 : 円山川維持管理効率化・最適化とりまとめ等業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

3) 業 務 概 要 :

河川維持管理効率化手法とりまとめ 1式、河川維持管理最適化手法とりまとめ 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

7-61 業 務 名 : 円山川河川管理施設監理検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月

3) 業 務 概 要 :

巡視結果報告書案の作成 1式、河川管理施設監理案の作成 1式

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

7-62 業 務 名 : 円山川流域耐震・津波影響検討業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月

3) 業 務 概 要 :

耐震性能照査、津波遡上解析

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

[姫路河川国道事務所]

7-63 業 務 名 : 姫路バイパス整備検討他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

3) 業 務 概 要 :

姫路バイパス他の整備検討、協議資料作成

4) 入札予定時期: 第1四半期

5) そ の 他 :

7-64 業 務 名 : 姫路管内河川管理施設監理検討業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
巡視結果報告書案の作成 1式、河川管理施設監理案の作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

再掲

7-65 業務名 : 姫路管内河川維持管理効率化・最適化とりまとめ等業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 :
河川維持管理効率化手法とりまとめ 1式、河川維持管理最適化手法とりまとめ 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

再掲

7-66 業務名 : 加古川大堰管理橋補修補強設計業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 :
加古川大堰管理橋の補修補強設計
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

7-67 業務名 : 姫路管内河川海岸事業整備効果資料等作成業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 :
加古川滝野地区、揖保川鯨崎地区、東播海岸等の事業効果及び事業進捗関連資料作成業務
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 :

[六甲砂防事務所]

7-68 業務名 : 六甲砂防危機管理対応資料作成業務

- 1) 業務種別 : 土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要：
土砂災害発生時の危機管理対応に関する資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

7-69 業務名：六甲山系危険度評価資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
六甲山系における降雨時の危険度評価に関する資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

7-70 業務名：六甲山系グリーンベルト斜面整備手法作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
六甲山系グリーンベルトの斜面整備手法の作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

7-71 業務名：六甲砂防防災教育資料作成業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
六甲砂防における防災教育の資料作成
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

[兵庫国道事務所]

7-72 業務名：交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
交通事故対策手法及び対策検証資料作成 等
- 4) 入札予定時期：第1四半期

5) そ の 他 :

[奈良国道事務所]

7-73 業 務 名 : 交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

[和歌山河川国道事務所]

7-74 業 務 名 : 交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通事故対策手法及び対策検証資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

7-75 業 務 名 : 紀の川洪水予測システム構築等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
紀の川の洪水予測システム構築
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-76 業 務 名 : 紀の川危機管理型水位計観測設備構築業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
紀の川の危機管理型水位計による観測設備構築
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-77 業 務 名 : 紀の川水系環境整備調査設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

大門川への導水に係る資料作成及び紀の川の環境整備に関する調査設計

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

再掲

7-78 業 務 名 : 紀の川大堰耐震対策施工計画他策定業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

紀の川大堰の耐震対策で、維持修繕を考慮した施工計画と長寿命化計画が反映された年次計画等の作成

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

[紀南河川国道事務所]

7-79 業 務 名 : 国道 4 2 号紀南管内交通安全対策他設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

自転車通行空間整備検討、地域活性化立案、交通事故対策手法及び対策検証資料作成

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

7-80 業 務 名 : 市田川水門他改修設計業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

市田川水門他の制御装置改修設計 一式

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

再掲

7-81 業 務 名 : 熊野川懇談会資料作成他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
熊野川懇談会の資料作成等
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

再掲

7-82 業 務 名 : 市田川及び相野谷川総合内水対策計画作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
市田川及び相野谷川の総合内水対策計画の作成
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

再掲

[福井河川国道事務所]

7-83 業 務 名 : 交通事故対策効果検証他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
交通事故対策手法及び対策資料作成
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

7-84 業 務 名 : 福井県域道路網調査他業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
福井県内の道路網調査
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-85 業 務 名 : 河川機械設備設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 5 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

河川機械設備設計

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

7-86 業務名：真名川砂防事業計画とりまとめ業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

事業計画とりまとめ 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

7-87 業務名：北川縦横断測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約11ヶ月

3) 業務概要：

定期縦横断測量

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

7-88 業務名：日野川縦横断測量業務

1) 業務種別：測量

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

定期縦横断測量

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

7-89 業務名：九頭竜川水系事業評価資料作成他業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

事業評価資料作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

7-90 業 務 名 : 鳴鹿大堰堰柱補強設計業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
鳴鹿大堰堰柱の耐震補強設計
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-91 業 務 名 : 九頭竜川及び北川維持管理効率化・最適化とりまとめ等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
河川維持管理効率化手法とりまとめ 1 式、河川維持管理最適化手法とりまとめ 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

再掲

7-92 業 務 名 : 九頭竜川及び北川河川管理施設監理検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
巡視結果報告書案の作成 1 式、河川管理施設監理案の作成 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

再掲

[木津川上流河川事務所]

7-93 業 務 名 : 木津川上流管内河川管理施設監理検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 10 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
巡視結果報告書案の検討 1 式、河川管理施設監理案の作成 1 式
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

再掲

7-94 業 務 名 : 木津川上流管内河川維持管理効率化・最適化とりまとめ等業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 河川維持管理効率化手法とりまとめ 1式、河川維持管理最適化手法とりまとめ 1式、
 - 樋門退避水位検討 1式、既設樋門フラップ化再検討 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

7-95 業務名：上野遊水地浮遊物流入防止施設検討設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約9ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 浮遊物流入防止策検討 1式、浮遊物流入防止施設詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

7-96 業務名：木津川上流大規模災害時被害最小化に向けた対策検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約7ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 住民避難手法の手順書作成 1式、住民の主体的な避難行動促進の啓発手法検討 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

7-97 業務名：木津川上流河道掘削残土受入地設計他業務

- 1) 業務種別：地質調査業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
 - 河道掘削残土受入地設計 1式、関係機関打合せ協議 1式、地質調査 1式、河道掘削残土受入地地盤等解析調査 1式
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

[淀川ダム統合管理事務所]

7-98 業務名：局地的豪雨探知システム改良業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月

- 3) 業務概要：
システム改良ほか
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-99 業務名：洪水予測システム改良業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
システム改良ほか
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

7-100 業務名：天ヶ瀬ダム堆砂対策検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
天ヶ瀬ダム堆砂に関する土砂管理の検討
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

[九頭竜川ダム統合管理事務所]

7-101 業務名：真名川ダム主放水設備油圧シリンダー更新仮設概略設計業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
真名川ダム主放流設備油圧シリンダー更新に関する仮設設備の概略設計
- 4) 入札予定時期：第2四半期
- 5) その他：

再掲

[近畿技術事務所]

7-102 業務名：災害対策用機械広域運用計画等調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
災害対策用機械の広域運用計画の検討

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

7-103 業務名：道路盛土における排水管理調査等業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

道路盛土変状調査および管理手法についてのとりまとめ資料作成。

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

7-104 業務名：橋梁検査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

橋梁点検結果に基づく損傷原因に関する所見のとりまとめ、対策区分の判定

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

再掲

7-105 業務名：橋梁損傷及び対策調査分析業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

橋梁点検結果、補修補強対策の整理、橋梁長寿命化対策への活用

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

再掲

7-106 業務名：水門設備点検評価技術向上手法調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

水門設備の点検及び評価技術力を向上させるための手法検討

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

再掲

7-107 業 務 名 : 土木機械設備情報技術活用調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

土木機械設備における情報化技術の利活用検討

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

7-108 業 務 名 : 河川堤防草刈における安全性向上調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

河川堤防草刈作業における安全性向上手法検討

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

7-109 業 務 名 : 大規模土砂災害 I C T 等利活用調査業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

大規模土砂災害現場の初動対応時における U A V 等の活用検討

4) 入札予定時期 : 第 2 四半期

5) そ の 他 :

[国営明石海峡公園事務所]

7-110 業 務 名 : 淡路地区海岸ゾーン実施設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月

3) 業 務 概 要 :

実施設計業務 (園路広場、修景施設、電気、給排水他)、協議関係資料作成

4) 入札予定時期 : 第 1 四半期

5) そ の 他 :

[国営飛鳥歴史公園事務所]

7-111 業 務 名 : 国営飛鳥歴史公園施設再配置基本設計他業務

1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務

- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
高松塚周辺地区施設再配置に関する基本設計及び県道石舞台地区移設に伴う都市計画変更等の資料作成及び施設再配置基本設計
- 4) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 5) そ の 他 :

[紀伊山系砂防事務所]

7-112 業 務 名 : 紀伊山系警戒避難支援手法検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
管内における防災教育など警戒避難意識向上手法についての検討業務
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-113 業 務 名 : 赤谷上流砂防堰堤施工計画他検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 7 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
赤谷上流砂防堰堤の施工計画他検討
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

7-114 業 務 名 : 栗平地区事業計画資料作成業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 9 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :
事業認定申請資料作成、環境調査等
- 4) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 5) そ の 他 :

再掲

7-115 業 務 名 : 那智川流域土砂災害発生予測技術検討業務

- 1) 業 務 種 別 : 土木コンサル業務
- 2) 履 行 期 間 : 約 8 ヶ月
- 3) 業 務 概 要 :

土砂災害発生予測システムの構築に関する検討

- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

7-116 業務名：那智川流域表層崩壊危険斜面抽出業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
那智川流域における表層崩壊発生危険箇所抽出手法の検討
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

8. 標準プロポーザル方式

[滋賀国道事務所]

8-1 業務名：米原バイパス猛禽類調査業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約6ヶ月
- 3) 業務概要：
米原バイパスにおける猛禽類調査
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

[福知山河川国道事務所]

8-2 業務名：由良川流域河川利用検討業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約10ヶ月
- 3) 業務概要：
由良川の地域特性や沿川の河川利用を踏まえた河川整備に関する検討を実施する。
- 4) 入札予定時期：第1四半期
- 5) その他：

再掲

8-3 業務名：由良川樹木伐採効率的・最適化手法とりまとめ業務

- 1) 業務種別：土木コンサル業務
- 2) 履行期間：約8ヶ月
- 3) 業務概要：
河川維持管理効率化手法とりまとめ 1式、河川維持管理最適化手法とりまとめ 1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

再掲

[淀川河川事務所]

8-4 業務名：河川敷占用地利用状況調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

河川敷占用の保全利用にかかる委員会開催及び意見とりまとめ並びに今後のあり方検討、及び持続的な河川敷の適正利用に向けた可能性にかかる検討

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

[姫路河川国道事務所]

8-5 業務名：播磨地域環境調査業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約9ヶ月

3) 業務概要：

環境影響評価配慮書修正・更新、環境影響評価方法書修正・更新

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

再掲

[兵庫国道事務所]

8-6 業務名：自転車走行空間整備検討業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

自転車走行空間の検討 他

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

8-7 業務名：兵庫県阪神淡路地域道路啓開計画資料作成業務

1) 業務種別：土木コンサル業務

2) 履行期間：約8ヶ月

3) 業務概要：

兵庫県阪神淡路地域における南海トラフ巨大地震発生時の道路啓開計画資料作成

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

[紀南河川国道事務所]

8-8 業 務 名：紀南東部地域予備設計業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約8ヶ月

3) 業 務 概 要：

道路予備設計：1式

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：

8-9 業 務 名：すさみ串本道路他事業効果等資料作成業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約5ヶ月

3) 業 務 概 要：

関係機関協議資料作成 1式

4) 入札予定時期：第2四半期

5) その他：

[近畿技術事務所]

8-10 業 務 名：地質リスクマネジメントに関する基礎資料作成業務

1) 業 務 種 別：土木コンサル業務

2) 履 行 期 間：約9ヶ月

3) 業 務 概 要：

地質リスクに応じた表現方法や最適な地質調査の計画立案などの検討、地質リスクをふまえた事業マネジメントを目的とするマニュアルの作成に向けた基礎資料の取りまとめ

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：