

積算内訳書

1. 業務名

業務名	六甲砂防管内長寿命化計画改定検討業務
履行場所	兵庫県神戸市東灘区住吉東町地先（六甲砂防事務所）

2. 業務内容

1) 事務所名	六甲砂防事務所 調査課
2) 履行期間	日間 自 契約締結日の翌日 至 令和 7年 3月14日
3) 設計説明	<p>「六甲山系砂防関係施設長寿命化計画（案）」について、令和4年3月に改定された「砂防関連施設の長寿命化計画策定ガイドライン（以下「ガイドライン」）に基づき、砂防関係施設の点検や修繕、改築、更新等に係る新技術等の活用などによるコスト縮減効果を図ることを目的とする業務である。</p>
4) 業務内容	<p>計画準備 1式、資料収集・整理 1式、砂防堰堤・溪流保全工編の更新 1式、山腹工・斜面对策工編の作成 1式、報告書作成 1式</p>

積算内訳書

業務名	六甲砂防管内長寿命化計画改定検討業務			業種	設計業務
				項目	長寿命化計画改定検討業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
長寿命化計画改定検討業務	式	1	9,975,200		
長寿命化計画改定検討業務	式	1	9,975,200		
計画準備	式	1	216,200	計画準備	1 式
資料収集・整理	式	1	1,070,000	資料収集・整理	1 式
砂防堰堤・溪流保全工編の更新	式	1	4,425,200	修繕・改築・更新等の優先順位の設定 新技術等の活用などによるコスト縮減効果や長寿命化効果の検討 年次計画の作成 「長寿命化計画（案）」[砂防堰堤・溪流保全工編]の更新	1 式 1 式 1 式 1 式
山腹工・斜面对策工編の作成	式	1	2,607,600	対象施設の整理 修繕・改築・更新等の優先順位の設定 新技術等の活用などによるコスト縮減効果や長寿命化効果の検討 年次計画の作成 「長寿命化計画（案）」[山腹工・斜面对策工編]の作成	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
報告書作成	式	1	1,656,200	報告書作成	1 式
共通	式	1	549,700		
共通（調査・計画業務）	式	1	549,700		

積算内訳書

業務名	六甲砂防管内長寿命化計画改定検討業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式
公開用成果品作成	式	1	127,200	公開用成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	328,821		
直接経費	式	1	328,821		
旅費交通費	式	1	156,821	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	172,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,853,721		
その他原価	式	1	5,667,658		
一般管理費等	式	1	8,888,621		
業務価格	式	1	25,410,000		