

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）
工事地名	（自）兵庫県朝来市山東町金浦地先 （至）鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	365日間	自	令和6年4月1日
		至	令和7年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）																																							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																				
道路維持	式	1	50,700,768																																					
巡視・巡回工	式	1	32,740,976																																					
道路巡回工	式	1	32,740,976	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡視A 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視B 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視C 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>巡視D 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視A 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視B 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視C 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視D 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 [姫路800す59-86] ネット保険(対人・対物・搭乗者) +車両保険；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> </tr> <tr> <td>任意保険料 [姫路800す59-93] ネット保険(対人・対物・搭乗者) +車両保険；</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> </tr> <tr> <td>巡回A 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: center;">時間</td> </tr> </table>	巡視A 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；	300	回	巡視B 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；	10	回	巡視C 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車；	5	回	巡視D 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車；	5	回	緊急巡視A 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；	5	時間	緊急巡視B 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；	5	時間	緊急巡視C 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車；	5	時間	緊急巡視D 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車；	5	時間	車両管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；	4,000	L	任意保険料 [姫路800す59-86] ネット保険(対人・対物・搭乗者) +車両保険；	12	月	任意保険料 [姫路800す59-93] ネット保険(対人・対物・搭乗者) +車両保険；	12	月	巡回A 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	200	時間
巡視A 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；	300	回																																						
巡視B 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；	10	回																																						
巡視C 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車；	5	回																																						
巡視D 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車；	5	回																																						
緊急巡視A 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；	5	時間																																						
緊急巡視B 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；	5	時間																																						
緊急巡視C 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車；	5	時間																																						
緊急巡視D 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車；	5	時間																																						
車両管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；	4,000	L																																						
任意保険料 [姫路800す59-86] ネット保険(対人・対物・搭乗者) +車両保険；	12	月																																						
任意保険料 [姫路800す59-93] ネット保険(対人・対物・搭乗者) +車両保険；	12	月																																						
巡回A 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	200	時間																																						

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；
				巡回B
				夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；
				巡回C
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；
				巡回D
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；
				巡回整備A
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；
				巡回整備B
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業有り；
				巡回整備C
				昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)；
				作業車運転A
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；
				作業車運転B
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業有り；
				作業車運転C
				夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；
				作業車運転D
				夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業有り；
				作業車運転E
				昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)；
				作業車運転F
				夜間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)；
				後追い車運転
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
舗装工	式	1	568,991																									
路面切削工	式	1	40,157	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面切削 全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け 撤去作業無し 殻積込含む；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">20</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>路面切削 全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差 すり付け撤去作業無し 殻積込含む；</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離16. 7km(DID無)；</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)；</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> </table>	路面切削 全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け 撤去作業無し 殻積込含む；	20	m2	路面切削 全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差 すり付け撤去作業無し 殻積込含む；	20	m2	殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離16. 7km(DID無)；	3	m3	殻処分 アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)；	3	m3												
路面切削 全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け 撤去作業無し 殻積込含む；	20	m2																										
路面切削 全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差 すり付け撤去作業無し 殻積込含む；	20	m2																										
殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離16. 7km(DID無)；	3	m3																										
殻処分 アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)；	3	m3																										
舗装打換え工	式	1	122,361	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積 込含む；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人 力施工 積込含む；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(ハ ックホコ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ハックホコ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積 込含む</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型フレカ) 積込含む；</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m3</td> </tr> </table>	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	10	m	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；	10	m	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積 込含む；	5	m2	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人 力施工 積込含む；	5	m2	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(ハ ックホコ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む；	5	m2	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ハックホコ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積 込含む	5	m2	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型フレカ) 積込含む；	5	m2	殻運搬	1	m3
舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	10	m																										
舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；	10	m																										
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積 込含む；	5	m2																										
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人 力施工 積込含む；	5	m2																										
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(ハ ックホコ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む；	5	m2																										
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ハックホコ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積 込含む	5	m2																										
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型フレカ) 積込含む；	5	m2																										
殻運搬	1	m3																										

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模)) 片道運搬距離7.2km(DID無) ; 殻運搬 1 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm以下) 片道運搬距離7.2km(DID無) ; 殻運搬 1 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm超) 片道運搬距離7.2km(DID無) ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm以下) ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm超) ; 下層路盤 5 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm 機械施工 ; 上層路盤 5 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm 機械施工 ; 上層路盤 5 m2 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施 工 施工幅1.4m以上3.0m以下 プライムコート含む ; 基層 5 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 機械 施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む ;
オーバーレイ工	式	1	21,205	表層(車道・路肩部) 5 m2 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚30mm 人力 施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む ; 表層(車道・路肩部) 5 m2 再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質II型(20) 舗 装厚50mm機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下タック

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コート含む；	
歩道舗装補修工	式	1	16,348	下層路盤 (歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm 人力施工 ； 表層 (歩道部) 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 人力 施工 施工幅1.4m未満 フライムコート含む；	5 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	368,920	クラック処理 クラック防止シート W=100cm t=1.5mm 材工共；	10 m
				クラック処理材 目地充填材(フロンアスファルト) 材料のみ；	50 kg
				パッチング 2t/日以上5t/日未満 再生密粒度アスファルト混合物ホ リマー改質Ⅱ型(20)；	2 t
				パッチング 5t/日以上20t/日未満 再生密粒度アスファルト混合物 ホリマー改質Ⅱ型(20)；	5 t
				アスファルト混合物 常温合材(スーパーロメンパッチ同等品) 材料のみ；	20 kg
				アスファルト混合物 常温合材(全天候型) 材料のみ；	50 kg
				アスファルト混合物 常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ；	50 kg
道路附属物復旧工	式	1	84,480		
附属物復旧工	式	1	84,480	ガードレール部材 直径φ B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	2 枚
				ガードレール部材 直径φ B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	2 枚
				ガードレール部材 袖径φ B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	2 枚

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路構造物補修工	式	1	2,411,902																			
排水構造物工	式	1	44,261	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">フレキストU型側溝 PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>ヒューム管(B形管) 外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>蓋版設置 40kg/枚以下 据付 手間のみ；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>蓋版設置 40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>蓋版取替 40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>蓋版取替 40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> </table>	フレキストU型側溝 PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；	2	m	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；	2	m	蓋版設置 40kg/枚以下 据付 手間のみ；	2	枚	蓋版設置 40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ；	2	枚	蓋版取替 40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；	2	枚	蓋版取替 40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；	2	枚
フレキストU型側溝 PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；	2	m																				
ヒューム管(B形管) 外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；	2	m																				
蓋版設置 40kg/枚以下 据付 手間のみ；	2	枚																				
蓋版設置 40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ；	2	枚																				
蓋版取替 40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；	2	枚																				
蓋版取替 40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；	2	枚																				
縁石工	式	1	27,254	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック B、C種(180/190×100×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table>	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	2	m	歩車道境界ブロック B、C種(180/190×100×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	2	m	地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	2	m									
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	2	m																				
歩車道境界ブロック B、C種(180/190×100×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	2	m																				
地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	2	m																				
路側防護柵工	式	1	279,856	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ガードレール 標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードレール 標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードレール 標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間の</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table>	ガードレール 標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共；	2	m	ガードレール 標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共；	2	m	ガードレール 標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間の	2	m									
ガードレール 標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共；	2	m																				
ガードレール 標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共；	2	m																				
ガードレール 標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間の	2	m																				

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				み(レール+支柱) ; ガードレール 2 m 標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間の み(レール+支柱) ; ガードレール袖ビーム 2 枚 B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材工共 ; ガードレールビーム 2 m 路側用 A・B・C種 設置 手間のみ ; ガードレールビーム 2 m 路側用 A・B・C種 撤去 ; ガードレールビーム 2 枚 直ビーム B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材料のみ ; ガードレールビーム 2 枚 直ビーム B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材料のみ ; ガードレール袖ビーム 2 枚 B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材料のみ ; ガードレールブラケット 2 個 A・B種用 亜鉛メッキ 材料のみ ; ガードレール支柱 2 本 土中建込式 設置 21m未満 手間のみ ; ガードレール支柱 2 本 コンクリート建込式 設置 21m未満 手間のみ ; ガードレール支柱 2 本 土中建込式 撤去 ; ガードレール支柱 2 本 コンクリート建込式 撤去 ; ガードレール支柱 2 本 直支柱 B-4E型 亜鉛メッキ 材料のみ ; ガードレール支柱 2 本 直支柱 B-2B型 亜鉛メッキ 材料のみ ;
防止柵工	式	1	69,534	転落(横断)防止柵 2 m ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m 未満 手間のみ ; 転落(横断)防止柵 2 m

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				門型 フレキャストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ；	2	m
				転落(横断)防止柵 門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ；	2	m
				転落(横断)防止柵 ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去；	2	m
				転落(横断)防止柵 門型 フレキャストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 撤去；	2	m
				転落(横断)防止柵 門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m 撤去；	2	m
				転落防止柵 P種 H=1.1m 門型 縦格子 フレキャストコンクリートブロック 建込式 亜鉛メッキ 材料のみ；	2	m
				転落防止柵 P種 H=1.1m 門型 縦格子 コンクリート建込式 亜鉛メッキ 材料のみ；	2	m
				コンクリート基礎 300×300×450 材料のみ；	2	個
標識工	式	1	332,270	標識柱 単柱式(直) φ76.3 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む；	1	基
				標識柱 単柱式(曲) φ76.3 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む；	1	基
				標識柱 単柱式(直) φ89.1 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む；	1	基
				標識柱 単柱式(曲) φ89.1 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む；	1	基
				標識柱 単柱式(直) φ101.6 メッキ品 設置 5基以上 材工	1	基

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				共 基礎含む； 標識柱 1 基 単柱式φ60.5～φ101.6 撤去 2基以下 基礎含む；
区画線工	式	1	68,329	熔融式区画線 10 m 熔融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 5 m 熔融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 5 m 熔融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 5 m 熔融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 10 m 熔融式手動 白色 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 5 m 熔融式手動 白色 ゼブラ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 5 m 熔融式手動 白色 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 5 m 熔融式手動 白色 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 5 m 熔融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 5 m 熔融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 5 m 溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；
				溶融式区画線 10 m 溶融式手動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；
				へいん式区画線 100 m へいん式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間；
				へいん式区画線 5 m へいん式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間；
				高視認性区画線 10 m リブ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間；
				区画線消去 5 m 削取り式 15cm換算；
道路附属物工	式	1	55,796	視線誘導標 1 本 反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ；
				視線誘導標 1 本 反射体(両面)径φ100以下 支柱径φ89 コンクリート建込式(穿孔含まない)設置10本以上30本未満 手間のみ
				視線誘導標 1 本 反射体(両面) 径φ100以下 バンド式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ；
				視線誘導標 1 本 反射体(両面) 径φ100以下 ボルト式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ；
				視線誘導標 1 本 反射体(両面) 径φ100以下 へいんプレート式 構造物取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ；
				視線誘導標 1 本 反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				式 設置 10本以上30本未満 手間のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(片面)径φ300以下支柱径φ60.5コンクリート 建込式(穿孔含まない) 設置10本以上30本未満 手間のみ		
				視線誘導標	1	本
				反射体(片面) 径φ300 バンド式 防護柵取付 設 置 10本以上30本未満 手間のみ；		
				視線誘導標	2	本
				土中建込 撤去 10本以上30本未満；		
				視線誘導標	2	本
				コンクリート建込 撤去 10本以上30本未満；		
				視線誘導標	3	本
				防護柵取付 撤去 10本以上30本未満；		
				視線誘導標	1	本
				構造物取付 撤去 10本以上30本未満；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建 込式 材料のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 コンクリート 建込式 材料のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 バンド式 防護柵取 付式 材料のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 ボルト式 防護柵取付 式 材料のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(片面) 径φ300 バンド式 防護柵取付式 材料のみ；		
作業土工	式	1	55,002	床掘り	2	m3
				土砂 人力施工 積込・基面整正含む；		
				床掘り	2	m3

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 機械施工(バックホ山積0.28m3) 積込・基面 修正含む； 埋戻し 2 m3 土砂 人力施工 締固め含む； 埋戻し 2 m3 土砂 機械施工(バックホ山積0.28m3) 締固め含む ； 路体(築堤)盛土 2 m3 土砂 人力施工 締固め含む；
一般構造物補修工	式	1	1,386,865	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 人力施工 積込含む； コンクリート構造物取壊し 2 m3 鉄筋構造物 人力施工 積込含む； コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工 積込含む； コンクリート構造物取壊し 5 m3 鉄筋構造物 機械施工 積込含む； 殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.9km(DID無)； 殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運 搬距離49.3km(DID無)； 殻運搬 2 m3 コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.9km(DID無)； 殻運搬 5 m3 コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運 搬距離16.7km(DID無)； 殻処分 2 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車)； 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車)； 殻処分 2 m3

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) ; 殻処分 5 m3
				コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) ; チップング 2 m2
				厚2cm以下 ; 削孔 2 孔
				10 ≤ φ < 30mm 30 ≤ L < 200mm ; 削孔 2 孔
				30 ≤ φ < 60mm 100 ≤ L < 200mm ; 削孔 2 孔
				90 ≤ φ < 100mm 200 ≤ L < 400mm ; 削孔 2 孔
				180 ≤ φ ≤ 200mm 200 ≤ L ≤ 400mm ; 基礎材 5 m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 10cm 材工共 ; 基礎材 5 m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 15cm 材工共 ; 基礎材 5 m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 20cm 材工共 ; モルタル 1 m3
				1:3(高炉) 材工共 ; モルタル 20 kg
				プレミックスタイプ 一般用 材料のみ ; コンクリート 2 m3
				18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 ; コンクリート 2 m3
				18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 ; コンクリート 2 m3
				24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設 ; コンクリート 2 m3
				18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 ; コンクリート 1 m3
				3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設 ;

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鉄筋 SD295 D10 一般構造物 10t未満 材工共； 20 kg
				鉄筋 SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共； 20 kg
				鉄筋 SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 材工共； 20 kg
				溶接金網 径6.0×100×100 材料のみ； 5 m2
				キーストプレート t=1.2mm 亜鉛メッキ 材料のみ； 5 m2
				型枠 無筋・鉄筋構造物 材工共； 10 m2
				型枠 小型構造物 材工共； 10 m2
				足場 単管足場 安全ネット不要 材工共； 10 掛m2
				目地板 瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共； 2 m2
石・ブロック積(張)工	式	1	70,800	コンクリート(間知)ブロック積 間知ブロック 控え35cm 裏込コンクリート厚10cm 材工共 2 m2
				； 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 材工共； 2 m3
法面工	式	1	21,935	張芝 人力施工 300m2未満 材工共； 5 m2
				筋芝 人力施工 300m2未満 材工共； 5 m2
道路清掃工	式	1	1,890,041	
路面清掃工	式	1	992,663	路面清掃(機械) 貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ 2.0m3級) 50 km 貸与車 散水車(5500～6500L)； 路面清掃車運搬 125 km 貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ 2.0m3級)

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 汚泥積込 2 時間 機械施工(バックホウ山積0.6m3); 汚泥運搬 10 時間 ダンプトラック(10t車); 汚泥処理 50 m3 軟弱土;
排水施設清掃工	式	1	513,668	側溝清掃(人力) 2 m 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 コンクリート蓋 ; 側溝清掃(人力) 2 m 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 鋼蓋(ボルト締無); 側溝清掃(人力) 2 m 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋; 側溝清掃(機械) 50 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上; 側溝清掃(機械) 50 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満; 側溝清掃(機械) 50 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上; 側溝清掃(機械) 50 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満; 管渠清掃 20 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%以

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				上； 管渠清掃 20 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%未 満； 管渠清掃 20 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%以 上； 管渠清掃 20 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未 満； 排水管清掃車運搬 100 km 貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車； 柵清掃 10 箇所 人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満； 柵清掃 10 箇所 人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満； 柵清掃 10 箇所 貸与車 側溝清掃車 人力補助含む；
構造物清掃工	式	1	383,710	トンネル壁面清掃 5 km 貸与車 トンネル清掃車 貸与車 散水車 人力補助含 む； トンネル壁面清掃 1 km 貸与車 トンネル清掃車 人力補助含む；
植栽維持工	式	1	1,001,935	
樹木・芝生管理工	式	1	1,001,935	樹木せん定 30 本 中・低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以 上 供用区間 集積・積込・運搬含む； 樹木せん定 30 本 中・低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む；

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹木せん定 100 本 高木 夏期せん定 幹周 30cm以上60cm未満 50本 以上 供用区間 集積・積込・運搬含む； 寄植せん定 1,000 m2 低木 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含 む； 抜根除草 2,000 m2 植込み地 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運 搬含む； 防除 1 本 高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間の み； 寄植・芝薬剤散布 5 m2 低木 100m2未満 供用区間 手間のみ； 寄植・芝薬剤散布 5 m2 中木 100m2未満 供用区間 手間のみ； 薬剤 1 本 500cc/本 材料のみ； 肥料 5 kg 高度化成肥料 材料のみ；
除草工	式	1	649,500	
道路除草工	式	1	649,500	道路除草(複合) 5,000 m2 機械施工(肩掛式) 飛石防護・集積・積込・運搬含 む 片道運搬距離10.7km；
応急処理工	式	1	3,635,167	
応急処理作業工	式	1	3,635,167	バックホフ運転 2 時間 クロー型 山積0.28m3； バックホフ運転 2 時間 クロー型 山積0.45m3； ダンプトラック運転 50 時間 2t積級； ダンプトラック運転 50 時間

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4t積級； ダンプトラック運転 2 時間
				10t積級； ラフテレンクレーン運転 2 時間
				油圧伸縮ジブ型 25t吊； 高所作業車運転 10 時間
				トラック架装リフト車 フーム型・標準デッキタイプ 作業床高 12m； 発動発電機運転 10 時間
				2kVA； 土のう 100 袋
				62×48cm 流用土 仕拵・積立 材工共； 土のう 100 袋
				62×48cm 購入土 仕拵・積立 材工共； 土のう 100 袋
				62×48cm 撤去； 大型土のう 50 袋
				H=1.08m W=1.1m 流用土 製作・設置； 大型土のう 50 袋
				H=1.08m W=1.1m 購入土 製作・設置； 大型土のう 50 袋
				H=1.08m W=1.1m 撤去； 油・液体吸着材 50 kg
				材料のみ； 大型動物死骸処理袋 10 袋
				1300×1200×0.05mm 材料のみ； 土木一般世話役 60 時間
				昼間作業； 土木一般世話役 30 時間
				夜間作業； 特殊作業員 10 時間
				昼間作業； 特殊作業員 2 時間
				夜間作業；

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				普通作業員 昼間作業；	200	時間
				普通作業員 夜間作業；	50	時間
				運転手(一般) 昼間作業；	10	時間
				運転手(一般) 夜間作業；	10	時間
				交通誘導警備員 昼間作業 交通誘導警備員A；	100	時間
				交通誘導警備員 夜間作業 交通誘導警備員A；	50	時間
				交通誘導警備員 昼間作業 交通誘導警備員B；	250	時間
				交通誘導警備員 夜間作業 交通誘導警備員B；	50	時間
構造物撤去工	式	1	872,682			
運搬処理工	式	1	872,682	発生材運搬 ダンプトラック 2t積級；	2	時間
				発生材運搬 トラック(クレーン装置付) 2t積級 2t吊；	2	時間
				堆積塵芥収集(人力処理) 不燃物 収集・集積・積込；	2	m3
				運搬(堆積塵芥処理) 不燃物 2t車 片道運搬距離10.7km；	10	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 可燃物 収集・集積・積込；	2	m3
				運搬(堆積塵芥処理) 可燃物 2t車 片道運搬距離10.7km；	2	m3
				ダンプトラック運転 10t積級 草・剪定くず；	25	時間
				処分費 不燃物；	1	t

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 可燃物；	1	t
				処分費 発生木材；	2	m3
				処分費 草・剪定くず；	30	t
除雪工	式	1	6,845,094			
一般除雪工	式	1	378,573	除雪トラックA 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(7°ラ付)) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックB 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(7°ラ付)) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックC 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(7°ラ付)) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックD 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(7°ラ付)) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックE 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(7°ラ付) 待機有 り；	1	時間
				除雪トラックA 昼間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・7°ラ付）) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックB 昼間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・7°ラ付）) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックC 夜間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・7°ラ付）) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックD 夜間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・7°ラ付）	1	時間

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
) 待機無し； 除雪トラックE 1 時間 貸与車 7t級 4×4（散水装置・フラウ付）待機有 り； 除雪グレーダA 1 時間 昼間作業 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m 級 待機無し； 除雪グレーダB 1 時間 昼間作業 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m 級 待機無し； 除雪グレーダC 1 時間 夜間作業 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m 級 待機無し； 除雪グレーダD 1 時間 夜間作業 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m 級 待機無し； 除雪グレーダE 1 時間 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m級 待機有 り； 除雪ドーザA 1 時間 昼間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・バケット兼用型（フ ラウ付）11t級 待機無し； 除雪ドーザB 1 時間 昼間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・バケット兼用型（フ ラウ付）11t級 待機無し； 除雪ドーザC 1 時間 夜間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・バケット兼用型（フ ラウ付）11t級 待機無し； 除雪ドーザD 1 時間 夜間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・バケット兼用型（フ ラウ付）11t級 待機無し； 除雪ドーザE 1 時間 貸与車 ホイル型 フラウ・バケット兼用型（フラウ付）11t 級 待機有り；

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ロータリ除雪車A 昼間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し； 1 時間
				ロータリ除雪車B 昼間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し； 1 時間
				ロータリ除雪車C 夜間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し； 1 時間
				ロータリ除雪車D 夜間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し； 1 時間
				ロータリ除雪車E 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機有り； 1 時間
				除雪補助A 昼間作業 普通作業員； 1 時間
				除雪補助B 昼間作業 普通作業員； 1 時間
				除雪補助C 夜間作業 普通作業員； 1 時間
				除雪補助D 夜間作業 普通作業員； 1 時間
運搬除雪工	式	1	143,419	ダンプトラックA 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機無し； 1 時間 ダンプトラックB 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機無し； 1 時間 ダンプトラックC 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機無し； 1 時間 ダンプトラックD 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機無し； 1 時間

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				無し；	
				ダンプトラック 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機有り；	1 時間
				ダンプトラックA 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機無し；	1 時間
				ダンプトラックB 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機無し；	1 時間
				ダンプトラックC 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機無し；	1 時間
				ダンプトラックD 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機無し；	1 時間
				ダンプトラックE 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機有り；	1 時間
				除雪トローサA 昼間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無し；	1 時間
				除雪トローサB 昼間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無し；	1 時間
				除雪トローサC 夜間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無し；	1 時間
				除雪トローサD 夜間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無し；	1 時間
				除雪トローサE 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機有り；	1 時間
				除雪トローサA 昼間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハ	1 時間

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ケット付) 11t級 待機無し； 除雪トローサーB	1	時間
				昼間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハ ケット付) 11t級 待機無し； 除雪トローサーC	1	時間
				夜間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハ ケット付) 11t級 待機無し； 除雪トローサーD	1	時間
				夜間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハ ケット付) 11t級 待機無し； 除雪トローサーE	1	時間
				貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハケット付) 11 t級 待機有り； 作業誘導員A	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員B	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員C	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員D	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；	1	時間
凍結防止工	式	1	218,948	凍結防止剤散布車A	1	時間
				昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車B	1	時間
				昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車C	1	時間
				夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車D	1	時間
				夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車E	1	時間

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容量3.4m ³ 4×4 待機有り； 凍結融解剤 10 t 凍結融解剤 500kg袋入り 支給品； 凍結融解剤 25kg袋入り 支給品； 凍結防止剤 500 t 塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品； 凍結防止剤 2 t 塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品；
歩道除雪工	式	1	52,436	小型ロータリ除雪機A 1 時間 昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機B 1 時間 昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機C 1 時間 夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機D 1 時間 夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機E 1 時間 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機有り；
雪道巡回工	式	1	65,981	雪道通常巡回A 1 時間 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc； 雪道通常巡回B 1 時間 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc； 雪道通常巡回C 1 時間 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc； 雪道通常巡回D 1 時間 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc； 雪道通常連絡A 1 時間 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				雪道通常連絡B 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；	1 時間
				雪道通常連絡C 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；	1 時間
				雪道通常連絡D 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；	1 時間
待機費	式	1	60,647	運転手(特殊)A 昼間作業； 運転手(特殊)B 昼間作業； 運転手(特殊)C 夜間作業； 運転手(特殊)D 夜間作業； 運転手(一般)A 昼間作業； 運転手(一般)B 昼間作業； 運転手(一般)C 夜間作業； 運転手(一般)D 夜間作業； 土木一般世話役A 昼間作業； 土木一般世話役B 昼間作業； 土木一般世話役C 夜間作業； 土木一般世話役D 夜間作業； 特殊作業員A 昼間作業； 特殊作業員B 昼間作業；	1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間 1 時間

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				特殊作業員C 夜間作業；	1	時間
				特殊作業員D 夜間作業；	1	時間
				普通作業員A 昼間作業；	1	時間
				普通作業員B 昼間作業；	1	時間
				普通作業員C 夜間作業；	1	時間
				普通作業員D 夜間作業；	1	時間
雪害情報連絡	式	1	5,925,090	雪害情報連絡員 平日 昼間(平常・注意以上)；	2	日
				雪害情報連絡員 平日 夜間(平常・注意)；	75	日
				雪害情報連絡員 日曜・休日 昼夜間(平常・注意)；	30	日
				雪害情報連絡員 平日 夜間(注意強化以上)；	10	日
				雪害情報連絡員 日曜・休日 昼夜間(注意強化以上)；	4	日
直接工事費	式	1	50,700,768			
共通仮設費	式	1	5,706,000			
共通仮設費	式	1	152,000			
運搬費	式	1	152,000	建設機械運搬費	2	台
共通仮設費（率計上）	式	1	5,554,000			
純工事費	式	1	56,406,768			

積算内訳書

工事名 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	31,702,000	
工事原価	式	1	88,108,768	
一般管理費等	式	1	15,331,232	
工事価格	式	1	103,440,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）
工事地名	（自）兵庫県朝来市山東町金浦地先 （至）鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	365日間	自	令和7年4月1日
		至	令和8年3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）																																																																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																																																																
道路維持	式	1	50,700,768																																																																																																	
巡視・巡回工	式	1	32,740,976																																																																																																	
道路巡回工	式	1	32,740,976	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">巡視A</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">回</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td> 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視B</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: center;">回</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視C</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">回</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡視D</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">回</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視A</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視B</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視C</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>緊急巡視D</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: center;">時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費)</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td></td> </tr> <tr> <td> ガソリン(油脂類費含む)；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>任意保険料</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> <td></td> </tr> <tr> <td> [姫路800す59-86] ネット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>任意保険料</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> <td></td> </tr> <tr> <td> [姫路800す59-93] ネット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険；</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回A</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: center;">時間</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	巡視A	300	回		昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；				巡視B	10	回		夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；				巡視C	5	回		昼間作業 運転手(一般) 管理委託車；				巡視D	5	回		夜間作業 運転手(一般) 管理委託車；				緊急巡視A	5	時間		昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；				緊急巡視B	5	時間		夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；				緊急巡視C	5	時間		昼間作業 運転手(一般) 管理委託車；				緊急巡視D	5	時間		夜間作業 運転手(一般) 管理委託車；				車両管理費(燃料費)	4,000	L		ガソリン(油脂類費含む)；				任意保険料	12	月		[姫路800す59-86] ネット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険；				任意保険料	12	月		[姫路800す59-93] ネット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険；				巡回A	200	時間		昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t			
巡視A	300	回																																																																																																		
昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；																																																																																																				
巡視B	10	回																																																																																																		
夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；																																																																																																				
巡視C	5	回																																																																																																		
昼間作業 運転手(一般) 管理委託車；																																																																																																				
巡視D	5	回																																																																																																		
夜間作業 運転手(一般) 管理委託車；																																																																																																				
緊急巡視A	5	時間																																																																																																		
昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；																																																																																																				
緊急巡視B	5	時間																																																																																																		
夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車；																																																																																																				
緊急巡視C	5	時間																																																																																																		
昼間作業 運転手(一般) 管理委託車；																																																																																																				
緊急巡視D	5	時間																																																																																																		
夜間作業 運転手(一般) 管理委託車；																																																																																																				
車両管理費(燃料費)	4,000	L																																																																																																		
ガソリン(油脂類費含む)；																																																																																																				
任意保険料	12	月																																																																																																		
[姫路800す59-86] ネット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険；																																																																																																				
任意保険料	12	月																																																																																																		
[姫路800す59-93] ネット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険；																																																																																																				
巡回A	200	時間																																																																																																		
昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t																																																																																																				

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；
				巡回B
				夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；
				巡回C
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；
				巡回D
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；
				巡回整備A
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；
				巡回整備B
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業有り；
				巡回整備C
				昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)；
				作業車運転A
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；
				作業車運転B
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業有り；
				作業車運転C
				夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；
				作業車運転D
				夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t
				積（7人）2t吊 クレーン作業有り；
				作業車運転E
				昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)；
				作業車運転F
				夜間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)；
				後追い車運転
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
舗装工	式	1	568,991																									
路面切削工	式	1	40,157	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路面切削 全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け 撤去作業無し 殻積込含む；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>路面切削 全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差 すり付け撤去作業無し 殻積込含む；</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離16. 7km(DID無)；</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)；</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	路面切削 全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け 撤去作業無し 殻積込含む；	20	m2	路面切削 全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差 すり付け撤去作業無し 殻積込含む；	20	m2	殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離16. 7km(DID無)；	3	m3	殻処分 アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)；	3	m3												
路面切削 全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け 撤去作業無し 殻積込含む；	20	m2																										
路面切削 全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差 すり付け撤去作業無し 殻積込含む；	20	m2																										
殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離16. 7km(DID無)；	3	m3																										
殻処分 アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)；	3	m3																										
舗装打換え工	式	1	122,361	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積 込含む；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人 力施工 積込含む；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(ハ ックホコ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ハックホコ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積 込含む</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ブレード) 積込含む；</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	10	m	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；	10	m	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積 込含む；	5	m2	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人 力施工 積込含む；	5	m2	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(ハ ックホコ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む；	5	m2	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ハックホコ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積 込含む	5	m2	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ブレード) 積込含む；	5	m2	殻運搬	1	m3
舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	10	m																										
舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下；	10	m																										
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積 込含む；	5	m2																										
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人 力施工 積込含む；	5	m2																										
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(ハ ックホコ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む；	5	m2																										
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(ハックホコ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積 込含む	5	m2																										
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ブレード) 積込含む；	5	m2																										
殻運搬	1	m3																										

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模)) 片道運搬距離7.2km(DID無); 殻運搬 1 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm以下) 片道運搬距離7.2km(DID無); 殻運搬 1 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm超) 片道運搬距離7.2km(DID無); 殻処分 1 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車); 殻処分 1 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm以下); 殻処分 1 m3 アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm超); 下層路盤 5 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm 機械施工 ; 上層路盤 5 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm 機械施工 ; 上層路盤 5 m2 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施 工 施工幅1.4m以上3.0m以下 プライムコート含む; 基層 5 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 機械 施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む;
オーバーレイ工	式	1	21,205	表層(車道・路肩部) 5 m2 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚30mm 人力 施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む; 表層(車道・路肩部) 5 m2 再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質II型(20) 舗 装厚50mm機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下タック

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コート含む；	
歩道舗装補修工	式	1	16,348	下層路盤 (歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm 人力施工 ； 表層 (歩道部) 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 人力 施工 施工幅1.4m未満 フライムコート含む；	5 m2
					5 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	368,920	クラック処理 クラック防止シート W=100cm t=1.5mm 材工共；	10 m
				クラック処理材 目地充填材(フローンアスファルト) 材料のみ；	50 kg
				パッチング 2t/日以上5t/日未満 再生密粒度アスファルト混合物ホ リマー改質Ⅱ型(20)；	2 t
				パッチング 5t/日以上20t/日未満 再生密粒度アスファルト混合物 ホリマー改質Ⅱ型(20)；	5 t
				アスファルト混合物 常温合材(スーパードロメンパッチ同等品) 材料のみ；	20 kg
				アスファルト混合物 常温合材(全天候型) 材料のみ；	50 kg
				アスファルト混合物 常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ；	50 kg
道路附属物復旧工	式	1	84,480		
附属物復旧工	式	1	84,480	ガードレール部材 直径φ B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	2 枚
				ガードレール部材 直径φ B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	2 枚
				ガードレール部材 袖径φ B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	2 枚

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路構造物補修工	式	1	2,411,902																			
排水構造物工	式	1	44,261	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">フレキストU型側溝 PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>ヒューム管(B形管) 外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>蓋版設置 40kg/枚以下 据付 手間のみ；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>蓋版設置 40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>蓋版取替 40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>蓋版取替 40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> </table>	フレキストU型側溝 PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；	2	m	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；	2	m	蓋版設置 40kg/枚以下 据付 手間のみ；	2	枚	蓋版設置 40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ；	2	枚	蓋版取替 40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；	2	枚	蓋版取替 40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；	2	枚
フレキストU型側溝 PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；	2	m																				
ヒューム管(B形管) 外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；	2	m																				
蓋版設置 40kg/枚以下 据付 手間のみ；	2	枚																				
蓋版設置 40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ；	2	枚																				
蓋版取替 40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；	2	枚																				
蓋版取替 40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；	2	枚																				
縁石工	式	1	27,254	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック B、C種(180/190×100×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table>	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	2	m	歩車道境界ブロック B、C種(180/190×100×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	2	m	地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	2	m									
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	2	m																				
歩車道境界ブロック B、C種(180/190×100×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	2	m																				
地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	2	m																				
路側防護柵工	式	1	279,856	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ガードレール 標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードレール 標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共；</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>ガードレール 標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間の</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table>	ガードレール 標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共；	2	m	ガードレール 標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共；	2	m	ガードレール 標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間の	2	m									
ガードレール 標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共；	2	m																				
ガードレール 標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共；	2	m																				
ガードレール 標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間の	2	m																				

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				み(レール+支柱) ; ガードレール 2 m 標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間の み(レール+支柱) ; ガードレール袖ビーム 2 枚 B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材工共 ; ガードレールビーム 2 m 路側用 A・B・C種 設置 手間のみ ; ガードレールビーム 2 m 路側用 A・B・C種 撤去 ; ガードレールビーム 2 枚 直ビーム B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材料のみ ; ガードレールビーム 2 枚 直ビーム B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材料のみ ; ガードレール袖ビーム 2 枚 B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材料のみ ; ガードレールブラケット 2 個 A・B種用 亜鉛メッキ 材料のみ ; ガードレール支柱 2 本 土中建込式 設置 21m未満 手間のみ ; ガードレール支柱 2 本 コンクリート建込式 設置 21m未満 手間のみ ; ガードレール支柱 2 本 土中建込式 撤去 ; ガードレール支柱 2 本 コンクリート建込式 撤去 ; ガードレール支柱 2 本 直支柱 B-4E型 亜鉛メッキ 材料のみ ; ガードレール支柱 2 本 直支柱 B-2B型 亜鉛メッキ 材料のみ ;
防止柵工	式	1	69,534	転落(横断)防止柵 2 m ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m 未満 手間のみ ; 転落(横断)防止柵 2 m

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				門型 フレキャストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ； 転落(横断)防止柵 2 m 門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ； 転落(横断)防止柵 2 m ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去； 転落(横断)防止柵 2 m 門型 フレキャストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 撤去； 転落(横断)防止柵 2 m 門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m 撤去； 転落防止柵 2 m P種 H=1.1m 門型 縦格子 フレキャストコンクリートブロック 建込式 亜鉛メッキ 材料のみ； 転落防止柵 2 m P種 H=1.1m 門型 縦格子 コンクリート建込式 亜鉛メ キ 材料のみ； コンクリート基礎 2 個 300×300×450 材料のみ；
標識工	式	1	332,270	標識柱 1 基 単柱式(直) φ76.3 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む； 標識柱 1 基 単柱式(曲) φ76.3 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む； 標識柱 1 基 単柱式(直) φ89.1 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む； 標識柱 1 基 単柱式(曲) φ89.1 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む； 標識柱 1 基 単柱式(直) φ101.6 メッキ品 設置 5基以上 材工

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				共 基礎含む； 標識柱 単柱式φ60.5～φ101.6 撤去 2基以下 基礎含む；	1 基
区画線工	式	1	68,329	熔融式区画線 熔融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 熔融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 熔融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 熔融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 熔融式手動 白色 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 熔融式手動 白色 ゼブラ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 熔融式手動 白色 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 熔融式手動 白色 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 熔融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 熔融式区画線 熔融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；	10 m 5 m 5 m 5 m 10 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 5 m 溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；
				溶融式区画線 10 m 溶融式手動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；
				へいんつ式区画線 100 m へいんつ式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間；
				へいんつ式区画線 5 m へいんつ式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間；
				高視認性区画線 10 m リフ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間；
				区画線消去 5 m 削取り式 15cm換算；
道路附属物工	式	1	55,796	視線誘導標 1 本 反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ；
				視線誘導標 1 本 反射体(両面)径φ100以下 支柱径φ89 コンクリート建込式(穿孔含まない)設置10本以上30本未満 手間のみ
				視線誘導標 1 本 反射体(両面) 径φ100以下 バンド式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ；
				視線誘導標 1 本 反射体(両面) 径φ100以下 ボルト式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ；
				視線誘導標 1 本 反射体(両面) 径φ100以下 へいんつプレート式 構造物取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ；
				視線誘導標 1 本 反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				式 設置 10本以上30本未満 手間のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(片面)径φ300以下支柱径φ60.5コンクリート 建込式(穿孔含まない) 設置10本以上30本未満 手間のみ		
				視線誘導標	1	本
				反射体(片面) 径φ300 バンド式 防護柵取付 設 置 10本以上30本未満 手間のみ；		
				視線誘導標	2	本
				土中建込 撤去 10本以上30本未満；		
				視線誘導標	2	本
				コンクリート建込 撤去 10本以上30本未満；		
				視線誘導標	3	本
				防護柵取付 撤去 10本以上30本未満；		
				視線誘導標	1	本
				構造物取付 撤去 10本以上30本未満；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建 込式 材料のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 コンクリート 建込式 材料のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 バンド式 防護柵取 付式 材料のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 ボルト式 防護柵取付 式 材料のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(片面) 径φ300 バンド式 防護柵取付式 材料のみ；		
作業土工	式	1	55,002	床掘り	2	m3
				土砂 人力施工 積込・基面整正含む；		
				床掘り	2	m3

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 機械施工(バックホ山積0.28m3) 積込・基面 修正含む； 埋戻し 2 m3 土砂 人力施工 締固め含む； 埋戻し 2 m3 土砂 機械施工(バックホ山積0.28m3) 締固め含む ； 路体(築堤)盛土 2 m3 土砂 人力施工 締固め含む；
一般構造物補修工	式	1	1,386,865	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 人力施工 積込含む； コンクリート構造物取壊し 2 m3 鉄筋構造物 人力施工 積込含む； コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 機械施工 積込含む； コンクリート構造物取壊し 5 m3 鉄筋構造物 機械施工 積込含む； 殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.9km(DID無)； 殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運 搬距離49.3km(DID無)； 殻運搬 2 m3 コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離7.9km(DID無)； 殻運搬 5 m3 コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運 搬距離16.7km(DID無)； 殻処分 2 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車)； 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車)； 殻処分 2 m3

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) ; 殻処分 5 m3
				コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) ; チップング 2 m2
				厚2cm以下 ; 削孔 2 孔
				10 ≤ φ < 30mm 30 ≤ L < 200mm ; 削孔 2 孔
				30 ≤ φ < 60mm 100 ≤ L < 200mm ; 削孔 2 孔
				90 ≤ φ < 100mm 200 ≤ L < 400mm ; 削孔 2 孔
				180 ≤ φ ≤ 200mm 200 ≤ L ≤ 400mm ; 基礎材 5 m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 10cm 材工共 ; 基礎材 5 m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 15cm 材工共 ; 基礎材 5 m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 20cm 材工共 ; モルタル 1 m3
				1:3(高炉) 材工共 ; モルタル 20 kg
				プレミックスタイプ 一般用 材料のみ ; コンクリート 2 m3
				18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 ; コンクリート 2 m3
				18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 ; コンクリート 2 m3
				24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設 ; コンクリート 2 m3
				18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 ; コンクリート 1 m3
				3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設 ;

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鉄筋 SD295 D10 一般構造物 10t未満 材工共； 20 kg
				鉄筋 SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共； 20 kg
				鉄筋 SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 材工共； 20 kg
				溶接金網 径6.0×100×100 材料のみ； 5 m2
				キーストプレート t=1.2mm 亜鉛メッキ 材料のみ； 5 m2
				型枠 無筋・鉄筋構造物 材工共； 10 m2
				型枠 小型構造物 材工共； 10 m2
				足場 単管足場 安全ネット不要 材工共； 10 掛m2
				目地板 瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共； 2 m2
石・ブロック積(張)工	式	1	70,800	コンクリート(間知)ブロック積 間知ブロック 控え35cm 裏込コンクリート厚10cm 材工共 ； 胴込・裏込材(砕石) 2 m3 再生砕石 RC-40 材工共；
法面工	式	1	21,935	張芝 5 m2 人力施工 300m2未満 材工共； 筋芝 5 m2 人力施工 300m2未満 材工共；
道路清掃工	式	1	1,890,041	
路面清掃工	式	1	992,663	路面清掃(機械) 50 km 貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ 2.0m3級) 貸与車 散水車(5500～6500L)； 路面清掃車運搬 125 km 貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ 2.0m3級)

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 汚泥積込 2 時間 機械施工(バックホウ山積0.6m3); 汚泥運搬 10 時間 ダンプトラック(10t車); 汚泥処理 50 m3 軟弱土;
排水施設清掃工	式	1	513,668	側溝清掃(人力) 2 m 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 コンクリート蓋 ; 側溝清掃(人力) 2 m 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 鋼蓋(ボルト締無); 側溝清掃(人力) 2 m 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋; 側溝清掃(機械) 50 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上; 側溝清掃(機械) 50 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満; 側溝清掃(機械) 50 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上; 側溝清掃(機械) 50 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満; 管渠清掃 20 m 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%以

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				上； 管渠清掃 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%未 満； 管渠清掃 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%以 上； 管渠清掃 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未 満； 排水管清掃車運搬 貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車； 柵清掃 人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満； 柵清掃 人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満； 柵清掃 貸与車 側溝清掃車 人力補助含む；	20	m	
					20	m	
					20	m	
					100	km	
					10	箇所	
					10	箇所	
					10	箇所	
構造物清掃工	式	1	383,710	トンネル壁面清掃 貸与車 トンネル清掃車 貸与車 散水車 人力補助含 む； トンネル壁面清掃 貸与車 トンネル清掃車 人力補助含む；	5	km	
					1	km	
植栽維持工	式	1	1,001,935				
樹木・芝生管理工	式	1	1,001,935	樹木せん定 中・低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以 上 供用区間 集積・積込・運搬含む； 樹木せん定 中・低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む；	30	本	
					30	本	

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				樹木せん定 100 本 高木 夏期せん定 幹周 30cm以上60cm未満 50本 以上 供用区間 集積・積込・運搬含む； 寄植せん定 1,000 m2 低木 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含 む； 抜根除草 2,000 m2 植込み地 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運 搬含む； 防除 1 本 高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間の み； 寄植・芝薬剤散布 5 m2 低木 100m2未満 供用区間 手間のみ； 寄植・芝薬剤散布 5 m2 中木 100m2未満 供用区間 手間のみ； 薬剤 1 本 500cc/本 材料のみ； 肥料 5 kg 高度化成肥料 材料のみ；
除草工	式	1	649,500	
道路除草工	式	1	649,500	道路除草(複合) 5,000 m2 機械施工(肩掛式) 飛石防護・集積・積込・運搬含 む 片道運搬距離10.7km；
応急処理工	式	1	3,635,167	
応急処理作業工	式	1	3,635,167	バックホフ運転 2 時間 クロー型 山積0.28m3； バックホフ運転 2 時間 クロー型 山積0.45m3； ダンプトラック運転 50 時間 2t積級； ダンプトラック運転 50 時間

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4t積級； ダンプトラック運転 2 時間
				10t積級； ラフテレンクレーン運転 2 時間
				油圧伸縮ジブ型 25t吊； 高所作業車運転 10 時間
				トラック架装リフト車 フーム型・標準デッキタイプ 作業床高 12m； 発動発電機運転 10 時間
				2kVA； 土のう 100 袋
				62×48cm 流用土 仕捨・積立 材工共； 土のう 100 袋
				62×48cm 購入土 仕捨・積立 材工共； 土のう 100 袋
				62×48cm 撤去； 大型土のう 50 袋
				H=1.08m W=1.1m 流用土 製作・設置； 大型土のう 50 袋
				H=1.08m W=1.1m 購入土 製作・設置； 大型土のう 50 袋
				H=1.08m W=1.1m 撤去； 油・液体吸着材 50 kg
				材料のみ； 大型動物死骸処理袋 10 袋
				1300×1200×0.05mm 材料のみ； 土木一般世話役 60 時間
				昼間作業； 土木一般世話役 30 時間
				夜間作業； 特殊作業員 10 時間
				昼間作業； 特殊作業員 2 時間
				夜間作業；

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				普通作業員 昼間作業；	200	時間
				普通作業員 夜間作業；	50	時間
				運転手(一般) 昼間作業；	10	時間
				運転手(一般) 夜間作業；	10	時間
				交通誘導警備員 昼間作業 交通誘導警備員A；	100	時間
				交通誘導警備員 夜間作業 交通誘導警備員A；	50	時間
				交通誘導警備員 昼間作業 交通誘導警備員B；	250	時間
				交通誘導警備員 夜間作業 交通誘導警備員B；	50	時間
構造物撤去工	式	1	872,682			
運搬処理工	式	1	872,682	発生材運搬 ダンプトラック 2t積級；	2	時間
				発生材運搬 トラック(クレーン装置付) 2t積級 2t吊；	2	時間
				堆積塵芥収集(人力処理) 不燃物 収集・集積・積込；	2	m3
				運搬(堆積塵芥処理) 不燃物 2t車 片道運搬距離10.7km；	10	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 可燃物 収集・集積・積込；	2	m3
				運搬(堆積塵芥処理) 可燃物 2t車 片道運搬距離10.7km；	2	m3
				ダンプトラック運転 10t積級 草・剪定くず；	25	時間
				処分費 不燃物；	1	t

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 可燃物；	1	t
				処分費 発生木材；	2	m3
				処分費 草・剪定くず；	30	t
除雪工	式	1	6,845,094			
一般除雪工	式	1	378,573	除雪トラックA 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(7°ラ付)) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックB 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(7°ラ付)) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックC 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(7°ラ付)) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックD 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(7°ラ付)) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックE 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(7°ラ付) 待機有 り；	1	時間
				除雪トラックA 昼間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・7°ラ付）) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックB 昼間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・7°ラ付）) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックC 夜間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・7°ラ付）) 待機無し；	1	時間
				除雪トラックD 夜間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・7°ラ付）	1	時間

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
) 待機無し； 除雪トラックE 1 時間 貸与車 7t級 4×4（散水装置・フック付）待機有 り； 除雪グレーダA 1 時間 昼間作業 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m 級 待機無し； 除雪グレーダB 1 時間 昼間作業 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m 級 待機無し； 除雪グレーダC 1 時間 夜間作業 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m 級 待機無し； 除雪グレーダD 1 時間 夜間作業 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m 級 待機無し； 除雪グレーダE 1 時間 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m級 待機有 り； 除雪ドーザA 1 時間 昼間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型（フ ック付）11t級 待機無し； 除雪ドーザB 1 時間 昼間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型（フ ック付）11t級 待機無し； 除雪ドーザC 1 時間 夜間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型（フ ック付）11t級 待機無し； 除雪ドーザD 1 時間 夜間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型（フ ック付）11t級 待機無し； 除雪ドーザE 1 時間 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型（フック付）11t 級 待機有り；

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ロータリ除雪車A 昼間作業 貸与車 ホイール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し； 1 時間
				ロータリ除雪車B 昼間作業 貸与車 ホイール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し； 1 時間
				ロータリ除雪車C 夜間作業 貸与車 ホイール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し； 1 時間
				ロータリ除雪車D 夜間作業 貸与車 ホイール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し； 1 時間
				ロータリ除雪車E 貸与車 ホイール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機有り； 1 時間
				除雪補助A 昼間作業 普通作業員； 1 時間
				除雪補助B 昼間作業 普通作業員； 1 時間
				除雪補助C 夜間作業 普通作業員； 1 時間
				除雪補助D 夜間作業 普通作業員； 1 時間
運搬除雪工	式	1	143,419	ダンプトラックA 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機無し； 1 時間 ダンプトラックB 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機無し； 1 時間 ダンプトラックC 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機無し； 1 時間 ダンプトラックD 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機無し； 1 時間

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				無し；	
				ダンプトラックE 持込車 オンロード・デイエール 2t積級 待機有り；	1 時間
				ダンプトラックA 昼間作業 持込車 オンロード・デイエール 10t積級 待機無し；	1 時間
				ダンプトラックB 昼間作業 持込車 オンロード・デイエール 10t積級 待機無し；	1 時間
				ダンプトラックC 夜間作業 持込車 オンロード・デイエール 10t積級 待機無し；	1 時間
				ダンプトラックD 夜間作業 持込車 オンロード・デイエール 10t積級 待機無し；	1 時間
				ダンプトラックE 持込車 オンロード・デイエール 10t積級 待機有り；	1 時間
				除雪トーマSA 昼間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・バケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無し；	1 時間
				除雪トーマSB 昼間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・バケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無し；	1 時間
				除雪トーマSC 夜間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・バケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無し；	1 時間
				除雪トーマSD 夜間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・バケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機無し；	1 時間
				除雪トーマSE 貸与車 ホイル型 フラウ・バケット兼用型(フラウ付) 11t級 待機有り；	1 時間
				除雪トーマSA 昼間作業 貸与車 ホイル型 フラウ・バケット兼用型(ハ	1 時間

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ケット付) 11t級 待機無し； 除雪トローサ [®] B 1 時間 昼間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハ ケット付) 11t級 待機無し； 除雪トローサ [®] C 1 時間 夜間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハ ケット付) 11t級 待機無し； 除雪トローサ [®] D 1 時間 夜間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハ ケット付) 11t級 待機無し； 除雪トローサ [®] E 1 時間 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハケット付) 11 t級 待機有り； 作業誘導員A 1 時間 昼間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員B 1 時間 昼間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員C 1 時間 夜間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員D 1 時間 夜間作業 交通誘導警備員B；
凍結防止工	式	1	218,948	凍結防止剤散布車A 1 時間 昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ [®] 容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車B 1 時間 昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ [®] 容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車C 1 時間 夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ [®] 容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車D 1 時間 夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ [®] 容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車E 1 時間

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容量3.4m ³ 4×4 待機有り； 凍結融解剤 10 t 凍結融解剤 500kg袋入り 支給品； 凍結融解剤 2 t 凍結融解剤 25kg袋入り 支給品； 凍結防止剤 500 t 塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品； 凍結防止剤 2 t 塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品；
歩道除雪工	式	1	52,436	小型ロータリ除雪機A 1 時間 昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機B 1 時間 昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機C 1 時間 夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機D 1 時間 夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機E 1 時間 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機有り；
雪道巡回工	式	1	65,981	雪道通常巡回A 1 時間 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc； 雪道通常巡回B 1 時間 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc； 雪道通常巡回C 1 時間 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc； 雪道通常巡回D 1 時間 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc； 雪道通常連絡A 1 時間 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；

積算内訳書

工事名	国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				雪道通常連絡B 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc ; 1 時間
				雪道通常連絡C 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc ; 1 時間
				雪道通常連絡D 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc ; 1 時間
待機費	式	1	60,647	運転手(特殊)A 昼間作業 ; 1 時間 運転手(特殊)B 昼間作業 ; 1 時間 運転手(特殊)C 夜間作業 ; 1 時間 運転手(特殊)D 夜間作業 ; 1 時間 運転手(一般)A 昼間作業 ; 1 時間 運転手(一般)B 昼間作業 ; 1 時間 運転手(一般)C 夜間作業 ; 1 時間 運転手(一般)D 夜間作業 ; 1 時間 土木一般世話役A 昼間作業 ; 1 時間 土木一般世話役B 昼間作業 ; 1 時間 土木一般世話役C 夜間作業 ; 1 時間 土木一般世話役D 夜間作業 ; 1 時間 特殊作業員A 昼間作業 ; 1 時間 特殊作業員B 昼間作業 ; 1 時間

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				特殊作業員C 夜間作業；	1	時間
				特殊作業員D 夜間作業；	1	時間
				普通作業員A 昼間作業；	1	時間
				普通作業員B 昼間作業；	1	時間
				普通作業員C 夜間作業；	1	時間
				普通作業員D 夜間作業；	1	時間
雪害情報連絡	式	1	5,925,090	雪害情報連絡員 平日 昼間(平常・注意以上)；	2	日
				雪害情報連絡員 平日 夜間(平常・注意)；	75	日
				雪害情報連絡員 日曜・休日 昼夜間(平常・注意)；	30	日
				雪害情報連絡員 平日 夜間(注意強化以上)；	10	日
				雪害情報連絡員 日曜・休日 昼夜間(注意強化以上)；	4	日
直接工事費	式	1	50,700,768			
共通仮設費	式	1	5,761,300			
共通仮設費	式	1	207,300			
運搬費	式	1	152,000	建設機械運搬費	2	台
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,554,000			

積算内訳書

工事名	国道9号但馬南部地区道路維持工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	56,462,068	
現場管理費	式	1	31,724,000	
工事原価	式	1	88,186,068	
一般管理費等	式	1	15,343,932	
工事価格	式	1	103,530,000	