

積算内訳書

1. 工事名

工事名	円山川上流維持作業（令和6年度）
工事地名	（自）兵庫県豊岡市佐野、清冷寺地先（出石川合流点） （至）兵庫県豊岡市日高町浅倉、赤崎地先（直轄管理上流端）

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	円山川上流維持作業（令和6年度）																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
河川維持	式	1	47,268,223																												
除草工	式	1	38,433,195																												
堤防除草工	式	1	16,685,672	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">240,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 除草・集草・梱包；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">240,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理</td> <td style="text-align: right;">240,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">96</td> <td style="text-align: right;">kg</td> </tr> <tr> <td> 一般廃棄物；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	除草	240,000	m2	除草・集草・梱包；			運搬(堤防除草)	240,000	m2	DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む			散在塵芥処理	240,000	m2	収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下			；			処分費	96	kg	一般廃棄物；		
除草	240,000	m2																													
除草・集草・梱包；																															
運搬(堤防除草)	240,000	m2																													
DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む																															
散在塵芥処理	240,000	m2																													
収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下																															
；																															
処分費	96	kg																													
一般廃棄物；																															
堤防除草工	式	1	3,705,579	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">111,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 除草・集草・梱包；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">111,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理</td> <td style="text-align: right;">111,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td style="text-align: right;">kg</td> </tr> <tr> <td> 一般廃棄物；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	除草	111,000	m2	除草・集草・梱包；			運搬(堤防除草)	111,000	m2	DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む			散在塵芥処理	111,000	m2	収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下			；			処分費	44	kg	一般廃棄物；		
除草	111,000	m2																													
除草・集草・梱包；																															
運搬(堤防除草)	111,000	m2																													
DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む																															
散在塵芥処理	111,000	m2																													
収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下																															
；																															
処分費	44	kg																													
一般廃棄物；																															
堤防除草工	式	1	16,856,827	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">650,500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 除草・集草・梱包；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">650,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理</td> <td style="text-align: right;">650,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">261</td> <td style="text-align: right;">kg</td> </tr> <tr> <td> 一般廃棄物；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	除草	650,500	m2	除草・集草・梱包；			運搬(堤防除草)	650,500	m2	DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む			散在塵芥処理	650,500	m2	収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下			；			処分費	261	kg	一般廃棄物；		
除草	650,500	m2																													
除草・集草・梱包；																															
運搬(堤防除草)	650,500	m2																													
DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む																															
散在塵芥処理	650,500	m2																													
収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下																															
；																															
処分費	261	kg																													
一般廃棄物；																															
堤防除草工	式	1	1,185,117	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">35,500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 除草・集草・梱包；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">35,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	除草	35,500	m2	除草・集草・梱包；			運搬(堤防除草)	35,500	m2																		
除草	35,500	m2																													
除草・集草・梱包；																															
運搬(堤防除草)	35,500	m2																													

積算内訳書

工事名	円山川上流維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む 散在塵芥処理 35,500 m2 収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下 ； 処分費 14 kg 一般廃棄物；
堤防養生工	式	1	344,819	
芝養生工	式	1	285,419	抜根 4,100 m2 抜根・集草・梱包； 積込運搬 4,100 m2 DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む 散在塵芥処理 4,100 m2 収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下 ； 処分費 2 kg 一般廃棄物；
伐木除根工	式	1	59,400	伐木・伐竹 200 m2 伐木(粗)； 伐木・伐竹 200 m2 伐木(密)； 集積積込み 200 m2 人力施工； 集積積込み 200 m2 機械施工（除根無し）；
構造物補修工	式	1	1,076,700	
構造物補修工	式	1	1,076,700	連節ブロック張 30 m2 大型 t=25cm；連節鉄筋、遮水シート含む 袋詰玉石 30 袋 2t用(長期性能型)採取材； コンクリート構造物取壊し 3 m3 無筋構造物 人力施工； 殻運搬 3 m3

積算内訳書

工事名	円山川上流維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 3 m3 コンクリート殻(無筋)；
清掃工	式	1	276,776	
塵芥処理工	式	1	276,776	散在塵芥処理 300 m2 収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=22.5km以下； 堆積塵芥収集(機械処理) 60 m3 収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯れ草等のかさ高物 DID有り L=23.0km以下； 処分費 30 kg 一般廃棄物；
巡視・巡回工	式	1	1,749,696	
河川巡視工	式	1	1,749,696	巡視訓練 12 回 緊急巡視 72 時間・班 A時間帯； 緊急巡視 24 時間・班 B時間帯； 緊急巡視 24 時間・班 C時間帯； 緊急巡視 24 時間・班 D時間帯；
河川土工	式	1	254,280	
掘削工	m3	100	254,280	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込含む 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；

積算内訳書

工事名	円山川上流維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	5,132,757	
応急処理作業工	式	1	4,310,127	普通作業員 80 人 交通誘導警備員B 30 人 ダンプトラック運転 45 時間 2t積級； ダンプトラック損料 45 時間 2t積級； ダンプトラック運転 45 時間 4t積級； ダンプトラック損料 45 時間 4t積級； ダンプトラック運転 30 時間 10t積級； トラック{クレーン装置付}運転 30 時間 ベーストラック4t級 吊能力2.9t； トラック{クレーン装置付}損料 30 時間 ベーストラック4t級 吊能力2.9t； ハックホウ(クローラ型)運転 30 時間 山積 0.28m3； ハックホウ(クローラ型)運転 30 時間 山積 0.45m3； 発動発電機{ガソリンエンジン駆動}運転 15 時間 2kVA； コンクリート(材料費) 15 m3 18-8-40(高炉)； 碎石(材料費) 15 m3 再生クラッシュラン(RC-40)； 改良コウライシハ(材料費) 30 m2 半土付； 大型土のう製作 30 袋 流用土； 大型土のう設置 30 袋 6m以下；

積算内訳書

工事名	円山川上流維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水質事故対策工	式	1	822,630	普通作業員 ダンプトラック運転 2t積級； 30 人 30 時間
直接工事費	式	1	47,268,223	
共通仮設費	式	1	3,824,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,824,000	
純工事費	式	1	51,092,223	
現場管理費	式	1	18,097,000	
工事原価	式	1	69,189,223	
一般管理費等	式	1	12,400,777	
工事価格	式	1	81,590,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	円山川上流維持作業（令和7年度）
工事地名	（自）兵庫県豊岡市佐野、清冷寺地先（出石川合流点） （至）兵庫県豊岡市日高町浅倉、赤崎地先（直轄管理上流端）

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	円山川上流維持作業（令和7年度）																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
河川維持	式	1	47,268,223																												
除草工	式	1	38,433,195																												
堤防除草工	式	1	16,685,672	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">240,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 除草・集草・梱包；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">240,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理</td> <td style="text-align: right;">240,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">96</td> <td style="text-align: right;">kg</td> </tr> <tr> <td> 一般廃棄物；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	除草	240,000	m2	除草・集草・梱包；			運搬(堤防除草)	240,000	m2	DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む			散在塵芥処理	240,000	m2	収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下			；			処分費	96	kg	一般廃棄物；		
除草	240,000	m2																													
除草・集草・梱包；																															
運搬(堤防除草)	240,000	m2																													
DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む																															
散在塵芥処理	240,000	m2																													
収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下																															
；																															
処分費	96	kg																													
一般廃棄物；																															
堤防除草工	式	1	3,705,579	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">111,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 除草・集草・梱包；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">111,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理</td> <td style="text-align: right;">111,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td style="text-align: right;">kg</td> </tr> <tr> <td> 一般廃棄物；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	除草	111,000	m2	除草・集草・梱包；			運搬(堤防除草)	111,000	m2	DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む			散在塵芥処理	111,000	m2	収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下			；			処分費	44	kg	一般廃棄物；		
除草	111,000	m2																													
除草・集草・梱包；																															
運搬(堤防除草)	111,000	m2																													
DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む																															
散在塵芥処理	111,000	m2																													
収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下																															
；																															
処分費	44	kg																													
一般廃棄物；																															
堤防除草工	式	1	16,856,827	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">650,500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 除草・集草・梱包；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">650,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>散在塵芥処理</td> <td style="text-align: right;">650,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> ；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td style="text-align: right;">261</td> <td style="text-align: right;">kg</td> </tr> <tr> <td> 一般廃棄物；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	除草	650,500	m2	除草・集草・梱包；			運搬(堤防除草)	650,500	m2	DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む			散在塵芥処理	650,500	m2	収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下			；			処分費	261	kg	一般廃棄物；		
除草	650,500	m2																													
除草・集草・梱包；																															
運搬(堤防除草)	650,500	m2																													
DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む																															
散在塵芥処理	650,500	m2																													
収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下																															
；																															
処分費	261	kg																													
一般廃棄物；																															
堤防除草工	式	1	1,185,117	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">除草</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">35,500</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td> 除草・集草・梱包；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草)</td> <td style="text-align: right;">35,500</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	除草	35,500	m2	除草・集草・梱包；			運搬(堤防除草)	35,500	m2																		
除草	35,500	m2																													
除草・集草・梱包；																															
運搬(堤防除草)	35,500	m2																													

積算内訳書

工事名	円山川上流維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む 散在塵芥処理 35,500 m2 収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下 ； 処分費 14 kg 一般廃棄物；
堤防養生工	式	1	344,819	
芝養生工	式	1	285,419	抜根 4,100 m2 抜根・集草・梱包； 積込運搬 4,100 m2 DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む 散在塵芥処理 4,100 m2 収集・集積・積込・運搬 DID有り L=22.5km以下 ； 処分費 2 kg 一般廃棄物；
伐木除根工	式	1	59,400	伐木・伐竹 200 m2 伐木(粗)； 伐木・伐竹 200 m2 伐木(密)； 集積積込み 200 m2 人力施工； 集積積込み 200 m2 機械施工（除根無し）；
構造物補修工	式	1	1,076,700	
構造物補修工	式	1	1,076,700	連節ブロック張 30 m2 大型 t=25cm；連節鉄筋、遮水シート含む 袋詰玉石 30 袋 2t用(長期性能型)採取材； コンクリート構造物取壊し 3 m3 無筋構造物 人力施工； 殻運搬 3 m3

積算内訳書

工事名	円山川上流維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分 3 m3 コンクリート殻(無筋)；
清掃工	式	1	276,776	
塵芥処理工	式	1	276,776	散在塵芥処理 300 m2 収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=22.5km以下； 堆積塵芥収集(機械処理) 60 m3 収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯れ草等のかさ高物 DID有り L=23.0km以下； 処分費 30 kg 一般廃棄物；
巡視・巡回工	式	1	1,749,696	
河川巡視工	式	1	1,749,696	巡視訓練 12 回 緊急巡視 72 時間・班 A時間帯； 緊急巡視 24 時間・班 B時間帯； 緊急巡視 24 時間・班 C時間帯； 緊急巡視 24 時間・班 D時間帯；
河川土工	式	1	254,280	
掘削工	m3	100	254,280	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込含む 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；

積算内訳書

工事名	円山川上流維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	5,132,757	
応急処理作業工	式	1	4,310,127	普通作業員 80 人 交通誘導警備員B 30 人 ダンプトラック運転 45 時間 2t積級； ダンプトラック損料 45 時間 2t積級； ダンプトラック運転 45 時間 4t積級； ダンプトラック損料 45 時間 4t積級； ダンプトラック運転 30 時間 10t積級； トラック{クレーン装置付}運転 30 時間 ベーストラック4t級 吊能力2.9t； トラック{クレーン装置付}損料 30 時間 ベーストラック4t級 吊能力2.9t； ハックホウ(クローラ型)運転 30 時間 山積 0.28m3； ハックホウ(クローラ型)運転 30 時間 山積 0.45m3； 発動発電機{ガソリンエンジン駆動}運転 15 時間 2kVA； コンクリート(材料費) 15 m3 18-8-40(高炉)； 碎石(材料費) 15 m3 再生クラッシュラン(RC-40)； 改良コウライシハ(材料費) 30 m2 半土付； 大型土のう製作 30 袋 流用土； 大型土のう設置 30 袋 6m以下；

積算内訳書

工事名	円山川上流維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水質事故対策工	式	1	822,630	普通作業員 ダンプトラック運転 2t積級；
				30 人 30 時間
直接工事費	式	1	47,268,223	
共通仮設費	式	1	3,824,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,824,000	
純工事費	式	1	51,092,223	
現場管理費	式	1	18,097,000	
工事原価	式	1	69,189,223	
一般管理費等	式	1	12,400,777	
工事価格	式	1	81,590,000	