

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 円山川下流維持作業（令和 8 年度）
工事地名	（自）兵庫県豊岡市津居山、気比地先（円山川河口） （至）兵庫県豊岡市佐野、清冷寺地先（出石川合流点）

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 円山川下流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	45, 554, 922		
除草工		式	1	43, 105, 835		
堤防除草工【1：1.9未満】		式	1	6, 807, 795	除草	87, 600 m2
					除草・集草・梱包；	
					運搬(堤防除草)	87, 600 m2
					DID無し L=22. 0km以下；積込・荷卸含む	
					散在塵芥処理	87, 600 m2
					収集・運搬・積込み・運搬 DID有り L=15. 5km 以下；	
堤防除草工【1：1.9以上】		式	1	2, 320, 281	処分費	44 kg
					一般廃棄物；	
					除草	62, 500 m2
					除草・集草・梱包；	
					運搬(堤防除草)	62, 500 m2
					DID無し L=22. 0km以下；積込・荷卸含む	
堤防除草工【遠隔操縦（貸与）】		式	1	31, 687, 174	散在塵芥処理	62, 500 m2
					収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=15. 5km 以下；	
					処分費	31 kg
					一般廃棄物；	
					除草	1, 080, 200 m2
					除草・集草・梱包；	
堤防除草工【高水敷】		式	1	2, 290, 585	運搬(堤防除草)	1, 080, 200 m2
					DID無し L=22. 0km以下；積込・荷卸含む	
					散在塵芥処理	1, 080, 200 m2
					収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=15. 5km 以下；	
					処分費	540 kg
					一般廃棄物；	
堤防除草工【高水敷】		式	1	2, 290, 585	除草	61, 700 m2
					除草・集草・梱包；	
					運搬(堤防除草)	61, 700 m2

積算内訳書

工事名	R 8 円山川下流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				DID無し L=22.0km以下；積込・荷卸含む 散在塵芥処理 収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=15.5km 以下； 処分費 一般廃棄物；	61,700	m2
堤防養生工	式	1	269,958		31	kg
芝養生工	式	1	236,388	抜根 抜根・集草・梱包； 積込運搬 DID無し 22.0km以下；積込・荷卸含む 散在塵芥処理 収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=15.5km 以下； 処分費 一般廃棄物；	3,000	m2
					3,000	m2
					3,000	m2
					2	kg
伐木除根工	式	1	33,570	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)； 伐木・伐竹 伐木(人力施工：密)； 集積積込み 人力施工； 集積積込み 機械施工(除根無し)；	100	m2
					100	m2
					100	m2
					100	m2
構造物補修工	式	1	217,404			
構造物補修工	式	1	217,404	連節ブロック張 大型、t=25cm；連節鉄筋、遮水シート含む 袋詰玉石 2t用(長期性能型) 採取材； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 殻運搬	5	m2
					5	袋
					1	m3
					1	m3

積算内訳書

工事名	R 8 円山川下流維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	1 m3
清掃工	式	1	23,883	コンクリート殻(無筋)；	
塵芥処理工	式	1	23,883	散在塵芥処理 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 15.5km以下； 堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯れ草等のかさ高物 DID有り 14.5km以下； 処分費 一般廃棄物；	50 m2 5 m3 5 kg
巡視・巡回工	式	1	1,296,960		
河川巡視工	式	1	1,296,960	巡視訓練 緊急巡視 A時間帯； 緊急巡視 B時間帯； 緊急巡視 C時間帯； 緊急巡視 D時間帯；	8 回 48 時間・班 16 時間・班 16 時間・班 16 時間・班
河川土工	式	1	92,160		
掘削工	m3	50	92,160	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込含む 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 円山川下流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理工	式	1	548,722			
応急処理作業工	式	1	457,435	普通作業員	5	人
				交通誘導警備員B	3	人
				ダンプトラック運転	5	時間
				2t積級；		
				ダンプトラック損料	5	時間
				2t積級；		
				ダンプトラック運転	5	時間
				4t積級；		
				ダンプトラック損料	5	時間
				4t積級；		
				ダンプトラック運転	5	時間
				10t積級；		
				トラック〔クレーン機能付〕運転	5	時間
				ベーストラック4t級 吊能力2.9t；		
				トラック〔クレーン機能付〕損料	5	時間
				ベーストラック4t級 吊能力2.9t；		
				バックホウ（クローラ型）運転	5	時間
				山積 0.28m3；		
				バックホウ（クローラ型）運転	5	時間
				山積 0.45m3；		
				発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕運転	5	時間
				2kVA；		
				コンクリート（材料費）	1	m3
				18-8-40（高炉）；		
				碎石（材料費）	1	m3
				再生クラッシャーラン（RC-40）；		
				改良コライシハ（材料費）	1	m2
				半土付；		
				大型土のう製作	1	袋
				流用土；		
				大型土のう設置	1	袋
				6m以下；		

積算内訳書

工事名	R 8 円山川下流維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水質事故対策工	式	1	91,287	普通作業員 ダンプトラック運転 2t積級；
直接工事費	式	1	45,554,922	
共通仮設費	式	1	4,039,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,039,000	
純工事費	式	1	49,593,922	
現場管理費	式	1	19,375,000	
工事原価	式	1	68,968,922	
一般管理費等	式	1	12,371,078	
工事価格	式	1	81,340,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 円山川下流維持作業（令和 9 年度）
工事地名	（自）兵庫県豊岡市津居山、気比地先（円山川河口） （至）兵庫県豊岡市佐野、清冷寺地先（出石川合流点）

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	366日間	自 令和 9年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 円山川下流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	45, 554, 922		
除草工		式	1	43, 105, 835		
堤防除草工【1：1.9未満】		式	1	6, 807, 795	除草	87, 600 m2
					除草・集草・梱包；	
					運搬(堤防除草)	87, 600 m2
					DID無し L=22. 0km以下；積込・荷卸含む	
					散在塵芥処理	87, 600 m2
					収集・運搬・積込み・運搬 DID有り L=15. 5km	
					以下；	
					処分費	44 kg
					一般廃棄物；	
堤防除草工【1：1.9以上】		式	1	2, 320, 281	除草	62, 500 m2
					除草・集草・梱包；	
					運搬(堤防除草)	62, 500 m2
					DID無し L=22. 0km以下；積込・荷卸含む	
					散在塵芥処理	62, 500 m2
					収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=15. 5km	
					以下；	
					処分費	31 kg
					一般廃棄物；	
堤防除草工【遠隔操縦（貸与）】		式	1	31, 687, 174	除草	1, 080, 200 m2
					除草・集草・梱包；	
					運搬(堤防除草)	1, 080, 200 m2
					DID無し L=22. 0km以下；積込・荷卸含む	
					散在塵芥処理	1, 080, 200 m2
					収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=15. 5km	
					以下；	
					処分費	540 kg
					一般廃棄物；	
堤防除草工【高水敷】		式	1	2, 290, 585	除草	61, 700 m2
					除草・集草・梱包；	
					運搬(堤防除草)	61, 700 m2

積算内訳書

工事名	R 8 円山川下流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				DID無し L=22.0km以下；積込・荷卸含む 散在塵芥処理 収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=15.5km 以下； 処分費 一般廃棄物；	61,700 31	m2 kg
堤防養生工	式	1	269,958			
芝養生工	式	1	236,388	抜根 抜根・集草・梱包； 積込運搬 DID無し 22.0km以下；積込・荷卸含む 散在塵芥処理 収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=15.5km 以下； 処分費 一般廃棄物；	3,000 3,000 3,000 2	m2 m2 m2 kg
伐木除根工	式	1	33,570	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)； 伐木・伐竹 伐木(人力施工：密)； 集積積込み 人力施工； 集積積込み 機械施工(除根無し)；	100 100 100 100	m2 m2 m2 m2
構造物補修工	式	1	217,404			
構造物補修工	式	1	217,404	連節ブロック張 大型、t=25cm；連節鉄筋、遮水シート含む 袋詰玉石 2t用(長期性能型) 採取材； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 殻運搬	5 5 1 1	m2 袋 m3 m3

積算内訳書

工事名	R 8 円山川下流維持作業（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	1 m3
清掃工	式	1	23,883	コンクリート殻(無筋)；	
塵芥処理工	式	1	23,883	散在塵芥処理 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 15.5km以下； 堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯れ草等のかさ高物 DID有り 14.5km以下； 処分費 一般廃棄物；	50 m2 5 m3 5 kg
巡視・巡回工	式	1	1,296,960		
河川巡視工	式	1	1,296,960	巡視訓練 緊急巡視 A時間帯； 緊急巡視 B時間帯； 緊急巡視 C時間帯； 緊急巡視 D時間帯；	8 回 48 時間・班 16 時間・班 16 時間・班 16 時間・班
河川土工	式	1	92,160		
掘削工	m3	50	92,160	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込含む 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 円山川下流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理工	式	1	548,722			
応急処理事業工	式	1	457,435	普通作業員	5	人
				交通誘導警備員B	3	人
				ダンプトラック運転	5	時間
				2t積級；		
				ダンプトラック損料	5	時間
				2t積級；		
				ダンプトラック運転	5	時間
				4t積級；		
				ダンプトラック損料	5	時間
				4t積級；		
				ダンプトラック運転	5	時間
				10t積級；		
				トラック〔クレーン機能付〕運転	5	時間
				ベーストラック4t級 吊能力2.9t；		
				トラック〔クレーン機能付〕損料	5	時間
				ベーストラック4t級 吊能力2.9t；		
				バックホウ（クローラ型）運転	5	時間
				山積 0.28m3；		
				バックホウ（クローラ型）運転	5	時間
				山積 0.45m3；		
				発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕運転	5	時間
				2kVA；		
				コンクリート（材料費）	1	m3
				18-8-40（高炉）；		
				碎石（材料費）	1	m3
				再生クラッシャーラン（RC-40）；		
				改良コライシハ（材料費）	1	m2
				半土付；		
				大型土のう製作	1	袋
				流用土；		
				大型土のう設置	1	袋
				6m以下；		

積算内訳書

工事名	R 8 円山川下流維持作業（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水質事故対策工	式	1	91,287	普通作業員 ダンプトラック運転 2t積級；
直接工事費	式	1	45,554,922	
共通仮設費	式	1	4,039,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,039,000	
純工事費	式	1	49,593,922	
現場管理費	式	1	19,375,000	
工事原価	式	1	68,968,922	
一般管理費等	式	1	12,371,078	
工事価格	式	1	81,340,000	