

積算内訳書

1. 業務名

業務名	和歌山県域渋滞要因調査分析他業務
履行場所	和歌山県和歌山市西汀丁16番

2. 業務内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	342 日間	自 令和 6年 4月11日	至 令和 7年 3月18日
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	和歌山県域渋滞要因調査分析他業務			業種	測量業務	
				項目	道路交通量調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
道路交通量調査	式	1	10,188,350			
交通量調査	式	1	10,188,350			
交通量調査	式	1	8,280,990	単路部交通量調査 人手観測、2時間観測 単路部交通量調査 人手観測、24時間観測 単路部交通量調査 機械観測、24時間観測 単路部交通量調査 人手観測、6時間観測 交差点部交通量調査 3叉路、6時間観測 交差点部交通量調査 4叉路、6時間観測 交差点部交通量調査 5叉路、6時間観測	12 26 5 4 4 14 1	箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所
交通渋滞調査	式	1	1,907,360	交通渋滞調査 3叉路、6時間観測 交通渋滞調査 4叉路、6時間観測 交通渋滞調査	5 12	箇所 箇所

積算内訳書

業務名	和歌山県域渋滞要因調査分析他業務			業種	測量業務
				項目	道路交通量調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				5 叉路、6 時間観測	3 箇所
直接経費	式	1	57,054		
直接経費	式	1	57,054		
旅費交通費	式	1	57,054	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
直接測量費	式	1	10,245,404		
間接測量費	式	1			
諸経費	式	1			
測量業務価格	式	1			
道路交通状況分析	式	1	4,438,400		
道路交通状況分析	式	1	4,438,400		
道路交通状況分析	式	1	3,017,600	作業計画	1 式
				主要渋滞箇所の状況整理	1 式
				渋滞対策協議会資料作成	1 回
観光地周辺の交通状況把握及び対策案検討	式	1	1,420,800	観光地周辺の交通状況把握及び対策案検討	1 式
共通	式	1	877,500		
共通（設計業務）	式	1	877,500		

積算内訳書

業務名	和歌山県域渋滞要因調査分析他業務			業種	設計業務
項目・工種・種別	単位	数量	金額	項目	共通
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式
報告書作成	式	1	327,800	報告書作成	1 式
その他	式	1	127,200	公開用成果品作成	1 式
直接経費	式	1	211,206		
直接経費	式	1	211,206		
旅費交通費	式	1	79,206	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	132,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,527,106		
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
業務価格	式	1			
業務価格	式	1			