

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 大和川立野・藤井地区河道掘削工事
工事地名	(自) 奈良県生駒郡三郷町立野南地先 (至) 奈良県北葛城郡王寺町元町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	236日間	自 令和 8年 3月19日 至 令和 8年11月 9日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 大和川立野・藤井地区河道掘削工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	199,260,820			
河川土工	式	1	194,788,220			
掘削工 (ICT)	m3	44,000	18,375,500	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；積込み含む	1	式
				掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m 3未満；積込み含む	1	式
残土処理工	式	1	176,412,720	整地	1	式
				敷均し (ルース)；		
				土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				積込 (ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
仮設工	式	1	4,472,600			
防塵対策工	式	1	1,691,000	クワ洗浄装置 設置・撤去；基本料、賃料含む	1	基
交通管理工	式	1	2,781,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	199,260,820			
共通仮設費	式	1	15,462,000			
共通仮設費	式	1	2,311,000			
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT)	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,713,000			

