

単 価	令和8年3月

【 設 計 書 】

工事名称 R 7 大和川窪田遊水地内水取込樋門発電機棟他新築工事

工事場所 奈良県生駒郡安堵町窪田地先

工 期 契約締結日の翌日から令和8年9月30日まで

建築工事 中科目別内訳

発電機棟新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	3,203,631	
計				3,203,631	
鉄筋	躯体	1	式	2,399,298	
鉄筋	内部仕上	1	式	139,476	
計				2,538,774	
コンクリート	躯体	1	式	2,905,444	
コンクリート	内部仕上	1	式	599,152	
計				3,504,596	
型枠	躯体	1	式	8,436,960	
計				8,436,960	
防水	外部	1	式	145,915	
計				145,915	
屋根及びとい	外部	1	式	3,200,194	
計				3,200,194	
金属	内部	1	式	1,428,300	

建築工事 中科目別内訳

発電機棟新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,428,300	
左官	外部	1	式	1,558,722	
左官	内部	1	式	63,280	
計				1,622,002	
建具	アルミニウム製建具	1	式	432,200	
建具	鋼製建具	1	式	2,939,200	
計				3,371,400	
塗装	外部	1	式	194,704	
計				194,704	
内外装	内部	1	式	1,007,646	
計				1,007,646	
ユニット及びその他	外部	1	式	22,400	
ユニット及びその他	内部	1	式	145,450	
計				167,850	

建築工事 中科目別内訳

上屋新築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,808,486	
金属	外部	1	式	503,164	
計				503,164	
左官	外部	1	式	277,330	
左官	内部	1	式	114,821	
計				392,151	
建具	アルミニウム製建具	1	式	754,460	
建具	鋼製建具	1	式	216,100	
計				970,560	
塗装	外部	1	式	80,640	
塗装	内部	1	式	418,440	
計				499,080	
内外装	外部	1	式	121,447	
計				121,447	

電気設備工事 中科目別内訳

上屋電気設備新設					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式	13,080	
電灯設備	電灯分岐	1	式	1,140,380	
電灯設備	コンセント分岐	1	式	81,530	
計				1,234,990	
換気設備	機器設備	1	式	131,000	
計				131,000	