

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 大和川王寺町地区堤防強化工事
工事地名	奈良県北葛城郡王寺町久度地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大和川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	238日間	自 令和 8年 5月 1日 至 令和 8年12月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 大和川王寺町地区堤防強化工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
築堤・護岸	式	1	51,314,260													
法覆護岸工	式	1	49,718,380													
作業土工	式	1	1,864,760	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む												
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	47,316,420	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">胴込・裏込材(碎石)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">540</td> <td style="width: 10%;">m3</td> </tr> <tr> <td>再生碎石 RC-40 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>連節ブロック張</td> <td style="text-align: right;">2,700</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>150kg/個以上 高さ250mm ; 連節鉄筋、吸出し防止材含む</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	胴込・裏込材(碎石)	540	m3	再生碎石 RC-40 ;			連節ブロック張	2,700	m2	150kg/個以上 高さ250mm ; 連節鉄筋、吸出し防止材含む		
胴込・裏込材(碎石)	540	m3														
再生碎石 RC-40 ;																
連節ブロック張	2,700	m2														
150kg/個以上 高さ250mm ; 連節鉄筋、吸出し防止材含む																
植生工	式	1	537,200	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">張芝</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">200</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td>張芝工 100m2以上300m2未満 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	張芝	200	m2	張芝工 100m2以上300m2未満 ;								
張芝	200	m2														
張芝工 100m2以上300m2未満 ;																
仮設工	式	1	1,595,880													
交通管理工	式	1	1,595,880	交通誘導警備員 1 式												
直接工事費	式	1	51,314,260													
共通仮設費	式	1	6,572,000													
共通仮設費	式	1	1,323,000													
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,323,000													
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,249,000													
純工事費	式	1	57,886,260													
現場管理費	式	1	18,726,000													
工事原価	式	1	76,612,260													

