

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	亀の瀬地区地すべり 関連保全方策他検討業務
履行場所	自) 大阪府柏原市峠地先 至) 大阪府柏原市雁多尾畑地先

## 2. 業務内容

1) 事務所名	大和川河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	295 日間	自 令和 7年 5月20日	至 令和 8年 3月10日
3) 設計説明	本業務は、亀の瀬地すべり稲葉山地区の地すべり機構及び対策計画について検討を行うとともに、「亀の瀬地すべり保全方策検討委員会」における検討内容の討議・技術指導に基づき、分離丘ブロックを含む亀の瀬地すべり地における保全方策のとりまとめや、地すべり防止工		
4) 業務内容	計画準備 1式、亀の瀬地すべり保全方策とりまとめ 1式、地すべり防止工事基本計画改定（案）の作成 1式、報告書作成 1式		

# 積算内訳書

業務名	亀の瀬地区地すべり関連保全方策他検討業務			業 種	設計業務
				項 目	亀の瀬地区地すべり関連保全方策他検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
亀の瀬地区地すべり関連保全方策他検討	式	1	14,703,850		
亀の瀬地区地すべり関連保全方策他 検討	式	1	14,703,850		
計画準備	式	1	230,350	計画準備	1 式
亀の瀬地すべり保全方策とりまとめ	式	1	8,779,400	観測データの照査	1 式
				亀の瀬地すべり全体の挙動把握	1 式
				BIM/CIMデータ追加更新等	1 式
				分離丘ブロックを含む地すべり防止 対策計画（案）の検討	1 式
				亀の瀬地すべり保全方策検討資料作 成	1 式
				委員会開催運営支援	1 式
				委員会討議結果とりまとめ等	1 式
					1 式
地すべり防止工事基本計画改定（案） の作成	式	1	4,637,800	資料収集整理	1 式
				被害想定 of 検討	1 式
				便益の算出	1 式
				事業費の算出	1 式
				事業スケジュールの検討	1 式
				費用便益分析	1 式
					1 式

# 積算内訳書

業務名	亀の瀬地区地すべり関連保全方策他検討業務			業 種	設計業務
				項 目	亀の瀬地区地すべり関連保全方策他検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				地すべり防止工事基本計画改定（案）手続き資料作成	1 式
報告書作成	式	1	1,056,300	報告書作成	1 式
共通	式	1	572,920		
共通（設計業務）	式	1	135,420		
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	437,500		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	425,623		
直接経費	式	1	425,623		
旅費交通費	式	1	227,623	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	198,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,702,393		
その他原価	式	1	8,226,540		
一般管理費等	式	1	12,881,067		
業務価格	式	1	36,810,000		