

積算内訳書

1. 工事名

工事名	針ノ木排水機場ゲート設備塗替塗装工事
工事地名	京都府宇治市五ヶ庄針木原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	淀川河川事務所 施設管理課		
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)		
3) 工 期	121日間	自	令和 7年11月13日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	針ノ木排水機場ゲート設備塗替塗装工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
据付工		式	1	3, 143, 877			
河川用水門設備据付		式	1	1, 963, 147			
現場塗替塗装工		式	1	1, 963, 147	現場塗替塗装 吐出槽ゲート；	100	m2
					現場塗替塗装 制水ゲート；	83	m2
					現場塗替塗装 No. 1逆流防止弁；	10	m2
					現場塗替塗装 No. 2逆流防止弁；	7	m2
仮設工		式	1	1, 180, 730			
足場支保工(機械設備)		式	1	353, 430	足場 安全ネット必要；	1	式
土留・仮締切工		式	1	292, 960	土のう 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1	式 式 式
水替工		式	1	534, 340	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
共通仮設費		式	1	630, 000			
共通仮設費（率計上）		式	1	630, 000			
純工事費		式	1	3, 773, 877			
現場管理費		式	1	841, 000			
据付工事原価		式	1	4, 614, 877			

積算内訳書

工事名	針ノ木排水機場ゲート設備塗替塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	4,614,877	
一般管理費等	式	1	1,205,123	
工事価格	式	1	5,820,000	